
S M L O U V A  O D Í L O

Vypracování projektové dokumentace 

„11/361 Jaroměřice n. R. -  most ev. č. 361-001“

KRAJSKA SPRÁVA A Ú D R ŽBA SILNÍC VYSOČINY 
příspěvkoví organizace 
S M  i.O J  VA REG ISTRO VÁNA

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

{ /

smluvních: 
technických: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel
Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen ,,Objednatel“)

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
zastoupený: Ing. Ronaldem Loydlem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku C 63282 vedeném u krajského soudu v Ostravě
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ronald Loydl
technických: Ing. Aleš Semtam
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc
Č. účtu: 271793946/0300
IČO: 04381823
DIČ: CZ04381823
Telefon: 724 192 001
Fax: není
E-mail: info@ponvia.cz
(dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,OZ“). Za účelem realizace 
díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nej vhodnější nabídky v rámci 
veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „II/361 Jaroměřice n. R. 
-  most ev. č. 361-001“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva").
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Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a 
nebezpečí:
a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky č.

499/2006 v platném znění, v rozsahu:

• vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního 
rozhodnutí, včetně inženýrské činnosti (DÚR)

• zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech 
požadovaných příloh, dokladů a vyjádření;

• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně 
inženýrské činnosti (DSP);

• vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
včetně oceněného a neoceněného soupisu prací;

• zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných 
příloh, dokladů a vyjádření;

• zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních 
prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro 
podání řádných žádostí o vydání UR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu 
včetně všech požadovaných příloh (inženýrská činnost);

b) zajištění výkonu autorského dozoru (AD)
Předmětem výkonu AD je především:

• účastnit se předání staveniště dodavateli

• dohled nad realizací díla

• kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky 
určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením 
nezbytných stavebních úprav

• posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového 
plánu výstavby

• sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby

• řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování 
nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace

• posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších 
údajů a ukazatelů

• vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek 
materiálu oproti projektové dokumentaci

• účast na kontrolních dnech stavby

• účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci 
stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních

• provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
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•  poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby

• konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace

• zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, 
kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není 
výše dohodnuto jinak;

na akci:
11/361 Jaroměřice n. R. -  most ev. č. 361-001

a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení ze dne 27. 3. 2018 a 
v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy, přičemž 
ujednání v Příloze č. 3 mají přednost před ujednáními v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nej vyšší kvalitě v souladu s platnými právními 
předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za 
vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla 
reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady 
do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce 
„zadavatele44, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 (Technické podmínky), která je součástí 
této smlouvy.

2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

Článek 3 
Doba plnění

3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci 
předmětu plnění smluvní strany sjednávají v Příloze ě. 3 (Technické podmínky), která 
je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2. Termín plnění pro zahájení výkonu autorského dozoru v rámci předmětu plnění 
smluvní strany sjednávají po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 
práce dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace na konkrétní akci.

3.3. Zhotovitel má právo vypovědět plnění výkonu autorského dozoru, pokud objednatel 
neuzavře smlouvu na veřejnou zakázku na stavební práce do 24 měsíců od předání 
projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou (zejména bez vad a ve 
sjednaném termínu).

Článek 4
Cena díla

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně: 

a) vypracování projektové dokumentace ve výši:

Cena projektové dokumentace 240.120,00 Kč bez DPH

DPH (21%) 50.425,20 Kč

Cena celkem projektové dokumentace 290.545,20 Kč vč. DPH
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b) zajištění autorského dozoru ve výši:

Cena za 1 hodinu (60 minut výkonu) 
autorského dozoru -  práce v kanceláři 450,00 Kč bez DPH

_______________________________ i

Cena za 1 návštěvu (180 minut výkonu) 
autorského dozoru na staveništi 1.500,00 Kč bez DPH

4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v 
kalkulaci projekčních prací, v rozsahu Přílohy č. 4 (Kalkulace projekčních prací), které 
jsou součástí této smlouvy, cestovné na místa konzultačních dnů a autorského dozoru a 
odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.

4.3. V případě, že délka návštěvy AD na staveništi dle záznamu k odsouhlasení výkonu 
činnosti AD schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických, bude 
odlišná proti smluvené době (180 minut), bude návštěva fakturována dle doložené 
skutečnosti.

4.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění AD bude účtována daň z přidané hodnoty v 
zákonné výši.

4.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 

změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, 
je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat 
objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě.

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a 
podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že 
sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.8. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou 
z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely 
této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a 
podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“).

4.9. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny 
díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke 
smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím 
postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na 
úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

4.10. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a 
nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak 
zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena 
v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli 
vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem 
objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
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4.11. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou 
nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat 
ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.

4.12. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní 
cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla

5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, 
v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému 
pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem.

5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů 
daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče.

5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je 
v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá -  li 
objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

5.5. V příloze č. 5 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou 
specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány 
poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou 
příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 
Poddodavatelé jsou ve smyslu § 105 ZZVZ identifikováni v příloze č. 5, která je 
přílohou této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za 
poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.
Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně 
oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační 
předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, 
jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 
kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu 
poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, 
považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.
Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento 
přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit 
objednateli.

5.6. Není-li v příloze č. 3 stanoveno jinak, bude projektová dokumentace bude předána i 
v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové 
dokumentace ve formátu - .dwg, nebo .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž 
zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné
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podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací 
síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.
5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla:

5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Ronald Loydl
Tel.: +420 724 192 001 e-mail.: ronald.loydl@ponvia.cz

5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je 
autorizovanou osobou:
Ing. Petr Šedivý
Tel.: +420 724 192 001 e-mail.: info@ponvia.cz
Obor autorizace: Mosty a inženýrské konstrukce 
Číslo autorizace: 1202239

5.8.3 Další zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Monika Vavřínková, tel.: 567 117 190, e-mail.: vavrinkova.m@ksusv.cz

5.9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy č. 3 této 
smlouvy.

5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran

5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: Ing. Jan Matoušek.
5.12. Místem plnění je:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01

5.13. Další ujednání provádění díla při výkonu autorského dozoru (AD):
5.13.1. Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností 

předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných 
objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci 
stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen 
zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného 
projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 
provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

5.13.2. Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy 
bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy 
takovou potřebu sám zjistí.

5.13.3. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové 
dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 
objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

5.13.4. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a 
místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě 
objednatele.
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charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
5.13.4. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a 

místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě 
objednatele.

Článek 6
Placení a fakturace

6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:
6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního 

rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), 
včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez 
výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že 
objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech 
požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez 
výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že 
objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 
80% celkové ceny této části díla, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH 
uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištěním pravomocného 
stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být 
započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové 
dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

6.1.3. Předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany 
se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.4. Ukončením činností se zajištěním autorského dozoru a převzetím projektované 
stavby objednatelem, přičemž stavba bude převzata ve stavu nebránícím 
k užívání a činnosti AD budou odsouhlaseny TDS objednatele bez výhrad; 
strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od 
doručení.

6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo 
zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a 
částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit 
číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo 
neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti 
faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, 
kterou je povinen doručit objednateli.

6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude 

tato cena účtována.
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6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který 
je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.

6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 7 
Smluvní pokuty

7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními 
stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž 
sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě 
v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH 
uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě 
v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH 
uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a 
v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve 
výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý 
den prodlení.

7.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, 
v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, 
v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a 
v počtu sjednaném v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, 
ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení.

7.8 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v ěl. 4 této smlouvy, a to
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za každý započatý den prodlení.
7.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím 
v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této 
smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně 
DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním 
případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.10 V případě zjištění neplnění některé z činností souvisejících s výkonem autorského 
dozoru, blíže specifikovaných v odstavci 2.1 .b) smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč vč. DPH za každé zjištění. Tuto pokutu 
je možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.

7.11 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované 
částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.

7.12 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

7.13 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 8 
Další ujednání

8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za 
následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, 
budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.

8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 
automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených 
změn dojde knové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným 
dodatkem ke smlouvě.

8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho 
postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. 
Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za 
dílo.

8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití 
nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít 
všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití 
nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a 
zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
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8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizaci 
díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklad] 
bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím 
zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným 
dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních 
předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany 
objednatele.

8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně 
kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
do 10 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 
pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat 
předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění 
kvalifikačních předpokladů.

8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění 
minimálně 1.000.000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel 
povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů ode doručení výzvy doklad osvědčující 
uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.

Článek 9
Zvláštní ujednání

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 
ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné 
předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení 
se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.

9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném 
uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty 
prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana 
odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení 
druhé smluvní strany obdržela.

9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy 
odstoupit:

a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 
kalendářních dnů; a nebo

b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v 
zadávací dokumentaci; a nebo

c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím 
řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo
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mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně objednateli.

9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací 
řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud 
realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba 
zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového 
zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou 
nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího 
řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady 
škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. 
Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen 
zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 10
Závěrečná ujednání

10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se 
zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené 
ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu 
zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve 
lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.

10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se 
považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.

10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně 
dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke 
smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.

10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.

10.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 
2 vyhotovení.

10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.
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10.9. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 S 
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smloui 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivý 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostrani 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svél 
oprávněného zástupce.

Přílohy dokumentace výběrového řízení, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 3 - Technické podmínky
Příloha č. 4 - Kalkulace projekčních prací
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

Zhotovitel: Objednatel:

19 . 04. 2018
V Olomouci dne: 9.4.2018 V Jihlavě dne:

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel

C O N S T R U C T  

Krapkova 1159/3,779 00 Olomouc 

IČO: 043 81 823, DIČ: CZ 043 81 823

FP0NVIA ®

Tel.: +420 724192 010, +420 724 192 001 

info@ponvia.cz, www.ponvia.cz
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Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

u Vypracování projektové dokumentace
h
ě „11/361 Jaroměřice n. R. - most ev. ě. 361-001“
o

Technické podmínky

..II/361 JAROMĚŘICE N. ROKYTNOU -  MOST EV. Č  361-001“
Předmětem plnění je:

vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 
zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů 
a vyjádření

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 
(DSP+PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
zajištění pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a 
vyjádření

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění 
kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání 
ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Stávající most ev. ě. 361-001 převádí silnici 11/361 přes stálou vodoteč Příložanský potok. Most se 
nachází východně od města Jaroměřice nad Rokytnou, ve staničení km 0,327 silnice 11/361. Tento 
jednopólový most byl vybudován v roce 1969 rozšířením původního klenbového mostu z počátku 20. 
století. Jedná se o polokruhovou cihelnou klenbu dodatečně opatřenou vápenocementovou omítkou. 
Klenba je rozšířená železobetonovými nosníky MZD - 3 ks vlevo a 1 ks vpravo. Most má levou šikmost. 
Ložiska ani mostní závěry nejsou provedeny. Základy mostních podpěr jsou nepřístupné, 
pravděpodobně je most založený plošně. Opěry jsou cihelné, v místech rozšíření zděné z lomového 
kamene. Křídla jsou šikmá, svahová, zděná z lomového kamene. Vozovka na mostě je s živičným 
krytem se střechovitým příčným sklonem a s nezpevněnou krajnicí. Chodníky ani odrazné proužky 
nejsou provedeny. Most má oboustranné monolitické železobetonové římsy s ocelovým zábradlím 
s vodorovnou výplní. Svodidla nejsou na mostě osazena, pouze bezprostředně před a za mostem. Most 
je odvodněn příčným a podélným sklonem vozovky. Dno pod mostem a svahy u opěr jsou odlážděny 
kamennou dlažbou. Volná šířka mostu je 8,35 m, celková šířka 9,35 m. Délka přemostění je 4,45 m, 
délka nosné konstrukce 5,95 m. Výška mostu nad terénem 3,75 m.
Stavební stav spodní stavby a nosné konstrukce je ve stupni VI - velmi špatný. Zatížitelnost mostu je 
omezena dopravním značením na 14 tun (20 tun pro jediné vozidlo), maximální nápravový tlak je 
povolený 10,5 tuny. Most vykazuje stopy zatékání s průsaky a výkvěty. Kamenné zdivo má místy 
vypadlou spárovou maltu. Krycí vrstvy betonu jsou odpadlé, výztuž je obnažená, třmínky 
prokopírované. Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné trhliny. Vozovka na mostě je silně 
převrstvená, vyspravovaná a vykazuje trhliny. Na krajnicích je uchycena vegetace a zbytky posypového 
materiálu. Římsy mají olámané hrany, obnaženou korodující výztuž a hloubkově degradovaný povrch. 
Stav izolace nelze bez sond zjistit, vzhledem ke stáří a stavu mostu je nefunkční. Zádlažba dna pod 
mostem je rozpadlá. Přístupové cesty a okolí mostu je zarostlé náletovou vegetací. Vzhledem ke 
stavebně-technickému stavu mostu je nutné v nejbližší době řešit jeho rekonstrukci.
V roce 2017 proběhla oprava krytu komunikace 11/361 mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a obcí Příštpo. 
Úsek v km cca 0,317 a 0,337, kde se nachází most ev. č. 361-001, byl vynechán.
Na základě diagnostického průzkumu mostu od firmy Diagnostika stavebních konstrukcí s. r. o., 
zpracovaném v 11/2017 byly navrženy dvě varianty rekonstrukce stávajícího mostu a celková náhrada 
objektu novým mostem. S přihlédnutím na odhadované stavební náklady, předpokládanou životnost,
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zatížitelnost a technickou náročnost realizace bylo investorem rozhodnuto o variantě č. 3, tj. 
náhradě stávajícího objektu novým mostem. Předmětem projekčních prací je tedy návrh 
mostního objektu včetně navázání na stávající vozovku.
Vítězný zhotovitel projektové dokumentace prověří na příslušném úřadě nutnost zpracování 
vydáním ÚR. Nebude-li ÚŘ nutné, bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo a odpočtem poměrní 
z kalkulace cen projekčních prací.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního p 
Předpokládaná doba realizace stavebních prací -  rok 2019/2020.

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném pl 
předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Technické podmínky

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komui 
schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Di 
č. 1 MD-OSI, ě.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami 
v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokům 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumt 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním zni 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména:

Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitel 
zadavatelem na vstupním výrobním výboru)
Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potře
rozsahu rekonstrukce mostu
Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území ([ 
bude vyžadováno)
Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud 
vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele 
Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákre 
katastrální mapy včetně sousedních pozemků

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a Pl 
včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 
o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda 
dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů -  zejména netopýři, sov 
dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráně 
druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
Odhad stavebních nákladů
Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů S 
správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územ 
rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace 
Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činí 
(např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR.

i
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není sou 
předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spoluprac 
se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o zái 
realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technici
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v

eíkcnzáležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a 
10 věř zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 
)ÚR organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje 
částk zhotovitel projektové dokumentace.

Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 
ivozi 30 dnů před termínem dokončení.

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro územní 
(jjýjjj rozhodnutí (DÚR) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) 

v následujícím počtu:
DÚR - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, lx v digitální podobě v otevřeném
formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf
Záborový elaborát -  lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls(x)
Geodetické zaměření -  lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací 

kácí. síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc(x), *.xls(x) nebo *.txt
atku - Odhad stavebních nákladů -  lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls(x)
KP,
ítaci Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
taJce Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 

schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku 
č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, 

, a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména:

;ud

ide

do

■L

v
:i
h

i í

i

í

Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu, v souladu se zpracovanou DÚR
Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném
rozsahu rekonstrukce mostu
Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
Vytyčovací výkres stavby
Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 
Situace v měřítku min. 1:500 
Statický výpočet mostu, hydrotechnický výpočet 
Zásady organizace výstavby
Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 
vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 
katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení 
jednotlivých pozemků v běžných metrech

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL 
včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 
o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v 
dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů -  zejména netopýři, sovy či 
dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných 
druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 
Výkaz výměr s bilancí prací
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Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdnýc
svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP
provizorní dopravní značení
Zpracování havarijního a povodňového plánu
Zpracování plánu BOZP
Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů 
správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavěl 
povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace 
Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), s 
prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konst 
OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 S 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanu 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodái 
služeb
Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (i 
dořešení změn PD v průběhu SR), získání doložky nabytí právní moci SP.

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není souí 
předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spoluprací 
se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o zán 
realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technick 
záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavate 
zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgá 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotov 
zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení nejmi 
30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolí 
a provádění stavby (DSP+PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tište , 
podoby) v následujícím počtu:

DSP+PDPS - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, lx v digitální v otevřené 
formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf
Oceněný soupis prací -  lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xi 
(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Neoceněný soupis prací -  lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xn 
(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Zajištění vydání potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení včetně všecl 
požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům 
dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje.

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti 
včetně všech příloh se zástupci zadavatele.

Zaplacení správních poplatků je věcí zadavatele.
i

Pravomocná územní rozhodnutí a pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli: (
lx originál každého územního rozhodnutí (ÚR) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní! 
moci + projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) ověřená stavebním úřadem I 
lx originál každého stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní močil 
+ projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) ověřená! 
stavebním úřadem 1
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Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými 
právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při 
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména 
provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a 
pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k 
tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:
- účastnit se předání staveniště dodavateli
- dohled nad realizací díla
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně 

jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 

v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení 
lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové 
dokumentaci

- účast na kontrolních dnech stavby
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět 

jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předpokládaný rozsah je 24 hodin, tj. 
8 kontrolních dnů v délce 3 hodin. V ceně výkonu AD jsou obsaženy veškeré náklady včetně 
dopravného. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě 
zadavatele.

Místo plnění/realizace

Místo stavby -  Kraj Vysočina, okres Třebíč, k. ú. Jaroměřice n. Rokytnou 

Veřejný provoz

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky 
silničního provozu.

Seznam poskvtnutnvch podkladů

Přehledná situace
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Mostní list mostu ev. ě. 361-001

Běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 361-001, 10/2016 

Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 361-001, 05/2016

Diagnostický průzkum mostu vč. mimořádné mostní prohlídky, zpracovatel Diagnostika stavebnú 
konstrukcí s. r. o., 11/2017

Lhůty plnění

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení do 1 měsíce
Dokumentace pro územní rozhodnutí do 4 měsíců
Podání žádosti o územní rozhodnutí do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní 

přípravy k ÚŘ objednatelem nebo do 1 měsíce c 
odevzdání DÚR

Dokumentace pro stavební povolení 
a pro provádění stavby

do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní 
přípravy k ÚŘ objednatelem nebo od jeho 
jednoznačného pokynu

Podání žádosti o stavební povolení do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní 
přípravy k SŘ objednatelem nebo do 1 měsíce oc 
odevzdání DSP+PDPS

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru do 60 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení

rPONVIA ®
C O N S T R U C I  

Krapkova 1159/3,779 00 Olomouc 

IČO: 043 81 823, DIČ: C2 043 81 823 

Tel.: +420 724192 010,+420 724 192 001 

info{S>ponvia.C2, www.ponvia.cz
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Příloha ž .  4 k  VZ č. 23 /2018/V Z M R /D 2/H B /sl

Kalkulace projekčních prací
Název akce: "11/361 Jaroměřice n. R. -  most ev. č .  361-001"

č. Popis prací
C ena v K č bez D PH

z a  1 h o d in u  
(6 0  m in u t ) **

c e lk e m

A. V ypracování projektové dok um entace d le T P  (příloha  č. 3 dokum entace 
výběrového řízení)

1. G eodetické zam ěření předm ětného územ í (výškopisné a polohopisné zam ěření) 
v potřebném  rozsahu  rekonstrukce m ostu

X 12 870,00 Kč

2.
V ypracování pro jektové dokum entace p ro  územ ní rozhodnutí (D U R ) v rozsahu 
dle technických podm ínek v zadávací dokum entaci včetně zajištění 
pravom ocného územ ního rozhodnutí

X 69 000,00 Kč

3.
V ypracování pro jektové dokum entace pro  stavební povolení a p ro  provedení 
stavby (D SP + PD PS) v rozsahu d le techn ických  podm ínek v zadávací 
dokum entaci včetně zajištěn í pravom ocného stavebního povolení

X 158 250 ,00  Kč

A. V ypracování kom p letn í projektové d ok um entace celkem  * X 240  120,00 K ř

B . V ýkon autorsk éh o dozoru  d le T P  (p říloha  č. 3 dokum entace výběrového řízen í)

3.
Práce spojené s výkonem  A D  v kanceláři, v  p ředpokládaném  rozsahu  10 hodin, 
p ředpokládané náklady bez nároku na  cestové **

450 ,00  Kč 4 500 ,00  Kč

4.
Práce spojené s výkonem  A D  na staveništi, v p ředpokládaném  rozsahu  8 
návštěv (1 návštěva =  3 hod. výkonu A D ), p ředpokládané nák lady  včetně 
cestovného **

z a  1 n á v š tě v u  á  3  
h o d in y  (1 8 0  m in u t )  

**

c e lk e m  z a  8  n á v š tě v  
(2 4  h o d in )

1 500 ,00  Kř 12 000,00 Kč

B. V ýkon autorsk éh o dozoru celk em  *** X 16 500 ,00  Kř

C E N A  C E L K E M  B E Z  D P H  **** X 2 5 6  6 20 ,00  K ř

D P H  2 1 % * * * * X 53  89 0 ,2 0  K ř

C E N A  C E L K E M  V Č E T N Ě  D P H  **** X 3 1 0  5 10 ,20  Kř

*  Cena za vy pracování kompletní projektové dokumentace celkem bude uvedena ve smlouvě o dílo.
** Cena výkonu autorského dozoru za 1 hodinu výkonu AD v kanceláři (položka č. 3) a cena za 1 návštěvu AD na staveništi (položka č. 4) 
bude uvedena ve smlouvě o dílo a bude sloužit pro fakturaci výkonu AD dle doložené skutečnosti.
*** Cena výkonu AD celkem je  uvedena pouze pro rovnocenné hodnoceni podaných nabídek. Ve smlouvě o dílo uvedena nebude.
**** Cena celkem (bez DPH, vč. DPH) bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve smlouvě o dílo uvedena nebude.

FPONVIA ®
C 0 N S T R U C T 

Krapkova 1159/3,779 00 Olomouc 

IČO: 043 81 823, DIČ: CZ 043 81 823 

Tel.: +420 724192 010, +420 724192 001 

info@ponvla.cz, www.ponvia.cz
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Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení

Dodavatel PONVIA CONSTRUCT s.r.o., IČO: 04381823, se sídlem Krapkova 1159/3, 
Olomouc, PSČ 779 00, (dále jen „dodavatel), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem Vypracování projektové dokumentace „11/361 Jaroměřice n. R. -  most ev. č. 361- 
001“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně 
prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

V Olomouci dne 27.3.2018 

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

Ing. Ronald Loydl, jednatel
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