

Číslo smlouvy objednavatele: 233/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno
zastoupen

IČO: 44994575

Předmět díla:	Bezpečnostní posouzení křižovatek II/385 x II/387 a II/385 x II/389 včetně analýzy nehod a místního šetření, návrh nízkonákladových opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu v předmětných místech a projednání návrhů s Policií ČR.
Výstupy:	a) Bezpečnostní posouzení včetně analýzy nehod. b) Zpráva s identifikací rizik předmětných křižovatek včetně návrhů jejich odstranění, případně snížení. c) U navržených opatření pro odstranění případně snížení rizik předmětných křižovatek - technický popis a zjednodušená situace. d) Písemné vyjádření Policie ČR k navrženým opatřením.
Termín plnění:	do 31. 8. 2018. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, Brno.
Cena díla:	bez DPH 59 500,- Kč s DPH 71 995,- Kč Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné pro provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem.
Kontaktní osoba objednavatele:	
Kontaktní osoba zhotovitele:	

K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

Zhotovitel je povinen zvat objednavatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, minimálně 2x. 1. výrobní výbor bude svolán po uzavření smlouvy za účelem definování základních požadavků za účasti zástupce obce Předklášteří. 2. výrobní výbor bude svolán před konečným odevzdáním návrhů opatření za účelem jejich projednání s objednavatelem. Termín

Číslo smlouvy objednavatele: 233/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:

výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Zhotovitel provede z výrobního výboru písemné zápisy.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.


Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně dne 11.4.2018

V Brně dne 12.4.2018

.....


Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

.....
Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje