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SMLOUVA O ou,o
"Rekonstrukce veřejného osvětlení v České Kamenici, ul.

Děčínská, Jiráskova, Hálkova, U Benaru a Uhelná"

uzavřená mezi smluvními stranami:

bankovní spojení:

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střífně 1929/8,32300 Plzeň, Bolevec
491 96812
CZ 491 96812
Ing. Václav Svoboda, prokurista
Ing. Aleš Uldrych, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Plzni, oddíl C, vložka 4355
Komerční banka Plzeň, č.ú.34700371/0100

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Zápis vOR:

(dále jen "Zhotovitel" na straně jedné)

a

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Město Česká Kamenice
nám Míru čp 219, 407 21 Česká Kamenice
00261220
CZ00261220
Ing. Hana Štejnarová - starostka města Česká Kamenice
Ondřej Richter
+420412584370,606310633
o.ríchter@ceska-kamenice.cz

(dále jen .Objednatel" na straně druhé)

Zhotovítel a Objednatel dále jen společně jako "Smluvní strany" podle ust. §2586 a násl.
zákona Č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, za podmínek níže uvedených
(dále jen "Smlouva'').

Článek 1.
ZÁKLADNí USTANOVENí

1.1 ÚVODNí USTANOVENí: Na základě této Smlouvy se Zhotovitel jako podnikatel zavazuje
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost provést pro Objednatele jako podnikatele
Dílo vymezené v článku 2. této Smlouvy a to v rozsahu dle Objednatelem schválených
podkladů k provedení Díla uvedených v článku 2 odst. 2.3 této Smlouvy, a Objednatel
se zavazuje od Zhotovitele Dílo převzít a zaplatit Zhotovitelí Smluvní cenu dle článku 3
Smlouvy; a to vše za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.

1.2 ÚČEL SMLOUVY: Účelem této Smlouvy je rekonstrukce veřejného osvětlení v České
Kamenici, ul. Děčínská, Jiráskova, Hálkova, U Benaru a Uhelná.
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Článek 2.
SPECIFIKACE DílA

2.1 NÁZEV DílA: Dílo je označeno jako (název akce či projektu):

"Rekonstrukce veřejného osvětlení v České Kamenici, ul. Děčínská, Jiráskova, Hálkova,
U Benaru a Uhelná."

Předmětem díla je rekonstrukce veřejného osvětlení dle projektové dokumentace
vypracované projekční firmou OMEXOM GA ENERGO s LO. Plzeň.

Dodavatel stavebn ích prací (Zhotovitel) je povinen provést dílo na svůj náklad a ve
smluvené době jako celek v souladu touto Smlouvy o dílo, s projektovou dokumentací a
výkazem výměr vypracované projekční kanceláři OMEXOM GA ENERGO s r.o. Plzeň.
s technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP) a dle požadavků zadavatele
(Objednatele) na rozsah a obsah Díla dle této Smlouvy.

2.2 ÚČEL DílA: Účelem Díla je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení obci v České
Kamenici, ul. Děčínská, Jiráskova, Hálkova, U Benaru a Uhelná. Jedná se o
rekonstrukci stávajicfho veřejného osvětlení z důvodu rekonstrukce vrchního vedení NN
sítě společnosti CEZ Distribuce a.s., kdy dojde k odstranění stávajících podpěrných
bodů na kterých je vedení a svítidla veřejného osvětlení.

2.3 PODKLADY K PROVEDENí DílA: Provedení Díla je určeno těmito podklady:
a) Položkový rozpočet - příloha Č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet, strukturovaný
dle specifikace předmětu zakázky). Položkový rozpočet je přílohou a součástí této
Smlouvy.
b) ZADÁVACí PODMíNKY ze dne 19.2.2018 NA REALIZACI ZAKÁZKY MALÉHO

ROZSAHU v souladu se Směrnicí Rady města Česká Kamenice č.2/2017 v platném
znění

Dílo specifikované či určené podmínkami tohoto článku 2 Smlouvy dále jen "Dílo"

2.4 NEMĚNNOST ROZSAHU DílA: Úplný a souhrnný předmět Díla, který se Zhotovitel v rámci
této Smlouvy zavazuje pro Objednatele provést, určují podklady k provedení Díla.
Veškeré případné požadavky Objednatele ohledně rozsahu Díla či předmětu Díla, či jiná
jakákoliv jiná plnění, které nejsou součástí předmětu Smlouvy podle podkladů k
provedení Díla ve smyslu odstavce 2.3 tohoto článku, budou posuzovány podle článku
13 (Změna Díla) Smlouvy.

2.5 MíSTO PLNĚNí: Místo plnění: Česká Kamenice - ul. Děčínská, Jiráskova, Hálkova, U
Benaru, Uhelná.

2.6 KONKRETIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNí: Předmět a termín plnění konkretizovaný kvantitativně i
kvalitativně vyplývá z Položkového rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy.

Článek 3.
CENA DílA A PLATEBNí PODMíNKY

3.1 CENA ZA on.o: Smluvní Cena Díla je ujednána jako konečná tj.nepřekročitelná a činí:
1 259277,63 Kč (slovy:
jedenmiliondvěstapadesátdevěttisícdvěstasedmdesátsedmkorun českých šedesáttři
haléře) bez DPH

1 523 725,93,- Kč (slovy:
jedenmilionpětsetdvacettřitisícsedmsetdvacetpětkorunčeských devadesáttři haléře) vé.
DPH
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Částka DPH: 264 448,3 Kč

Částka DPH vychází z právní úpravy platné ke dni uzavření této Smlouvy.
(cena za Dílo dále jen "Smluvní cena")

3.2 DAŇ z PŘIDANÉ HODNOTY: Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována podle
platných právních předpisů.

3.3 SMLUVNí CENA: Smluvní Cena vychází z nabídkové ceny předložené Zhotovitelem a
akceptované Objednatelem. Nabídková cena byla stanovena pro danou dobu plnění
jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů
(např. inflace) souvisejících s realizací díla. Právo na zaplacení Smluvní ceny vzniká
Zhotoviteli za podmínek uvedených v odstavci 3.4 toho článku.

3.4 SPLATNOST SMLUVNÍ CENY: Celou smluvní cenu zaplatí Objednatel ve prospěch
Zhotovitele na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem jednorázově po
řádném dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak, nebo nestanoví-Ii tato Smlouva či její
přílohy jinak. Cena bude účtována prostřednictvím daňového dokladu - faktury se
splatností 14 dní.

3.5 PROHLÁŠENí OBJEDNATELE: Objednatel prohlašuje, že řádné, včasné
Smluvní ceny Díla podle podmínek této Smlouvy má řádně zajištěno.

financování

3.6 FORMA ÚHRADY: Platba ceny za dílo bude provedena Objednatelem bezhotovostně na
základě daňového doklad (faktury) vystavené Zhotovitelem Objednateli. Zadavatel
(Objednatel) nebude poskytovat před zahájením prací ani v jejich průběhu žádné zálohy.

3.7 DAŇOVÉ DOKLADY: Veškeré daňové doklady vystavené Zhotovitelem Objednateli při
plnění této Smlouvy budou v písemném vyhotovení zaslány k úhradě na adresu sídla
Objednatele anebo elektronicky.

3.8 TERMíN PLATBY: Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit vystavený daňový doklad
způsobem, aby příslušná platba Smluvní ceny byla nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti)
kalendářních dnů od data doručení předmětného daňového dokladu připsána na
bankovní účet Zhotovitele. V případě, že tato lhůta k nebude Objednatelem dodržena,
nastává prodlení Objednatele.

3.9 ZMĚNA SMLUVNí CENY: Smluvní cenu je možné změnit pouze v následujících případech:
a) během provádění Díla dojde ke změnám daňových předpisů upravující výši

příslušného DPH;
b) během plnění Díla požaduje Objednatel po Zhotoviteli provedení prací, dodání

zařízení, anebo poskytnutí služeb a ostatních činností (tzv. vícepráce), které nejsou
předmětem této Smlouvy tzn., jsou mimo rozsah prováděného Díla a jsou změnou
Díla ve smyslu ustanovení článku 13 této Smlouvy podle něhož se v tomto případě
postupuje;

c) ze zákonem stanovených důvodů.

Článek 4.
MíSTO PROVÁDĚNí DílA

4.1 MíSTO PROVÁDĚNÍ DíLA: Místem provádění Díla je: ul. Děčínská, Jiráskova, Hálkova, U
Benaru a Uhelná v Městě Česká Kamenice (místo provádění Díla dále jen
"Staveniště"). Plocha Staveniště, její hranice a vjezdy na Staveniště jsou vymezeny v
projektové dokumentaci.

4.2 PŘEDÁNí STAVENiŠTĚ: Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo k provádění Díla tj.
Staveniště řádně, včas (nejpozději do 20.03.2018 a v takovém stavu, aby mohl
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Zhotovitel započít s plynulým prováděním Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy.
Objednatel je též plně odpovědný za vymezení (vytečení) Staveniště a to po celou dobu
provádění Díla. O předání Staveniště sepíší Smluvními stranami písemný protokol (dále
jen "Protokol o předání Staveniště"). Nebude-Ii Staveniště ve stavu způsobilém pro
zahájení provádění Díla, zejména z pohledu bezpečného a plynulého provádění Díla
anebo předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práce, je Zhotovitel oprávněn
odmítnout Staveniště převzít a vyzvat Objednatele ke zjednání nápravy.

4.3 POVINNOSTI OBJEDNATElE: Součástí předání Staveniště Objednateli jsou zejména
následující povinnosti Objednatele: a) pokud hranici Staveniště netvoří přirozené objekty
(obrubník vozovky, oplocení pozemku, stěna stávající budovy apod.), provede vhodným
způsobem a trvalým vyznačení této hranice, b) Staveniště bude předáno celé a prosté
práva nároků třetích osob, a c) budou vytyčeny podzemní inženýrské sítě, procházející
staveništěm. Užívání Staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo
vybudovat na ploše Staveniště veškeré jím požadované objekty a zařízení (včetně
dopravení a používání veškeré mechanizace) nezbytné pro provedení Díla či jeho části.

4.4 ZABEZPEČENí STAVENiŠTĚ: Není-Ii písemně ujednáno jinak zajistí Objednate! na své
náklady během provádění Díla dostatečné a účinné zabezpečení Staveniště včetně
prováděného Díla. Na základě této povinnosti odpovídá Objednatel za případné škody
způsobené na Staveništi či na Díle v průběhu provádění Díla, vyjma škod způsobených
zaviněním Zhotovitele. Zhotovitel není odpovědným za škody vzniklé na nepředaném
Díle ani jeho částí zhotovovaných jinými dodavateli zajišťovanými Objednatelem. Jiní
dodavatelé či zhotovitelé Objednatele smějí vstupovat na Staveniště, zřizovat zde své
zařízení Staveniště a provádět na Staveništi práce výhradně jen po předchozím
souhlasu Zhotovitele.

4.5 SKRYTÉ PŘEKÁŽKY: Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa,
kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem dle
podmínek této Smlouvy a jejich příloh, oznámí takovouto skutečnost Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu a navrhne mu změnu Díla (viz článek 13 této
Smlouvy). Do dosažení uzavření dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provádění
zcela a/nebo zčásti přešit. Nedohodnou-Ii se strany na uzavření dohody o změně Díla do
30 kalendářních dní od dne oznámení skryté překážky Zhotoviteli, může Zhotovitel i
Objednatel od této Smlouvy odstoupit.

Článek 5.
TERMíNY PLNĚNí DílA

5.1 TERMíN PROVEDENI DllA: Dílo specifikované v článku II této Smlouvy bude zhotoveno v
termínech uvedených níže v tomto ustanovení článku 5.

Při realizaci stavby Rekonstrukce veřejného osvětlení je nutná koordinace s realizací
stavby rekonstrukce NN, na kterou ČEZ Distribuce a.s. již vybrala dodavatele.

Podmínky pro koordinaci prací spojených s rekonstrukcí VO:
- finanční spoluúčast na rozšíření a zásypů výkopů NN pro kabely VO
- koordinace pokládky kabelů VO popř. chráničky ve stejné trase s kabelizací sítě NN
musí dodavatel stavby veřejného osvětlení projednat s vybraným dodavatelem stavby,
který provádí kabelizaci sítě NN a je nositelem zvláštního užívání komunikací..

5.2 ZAHÁJENí PROVÁDĚNí DílA: do 10 pracovních dnů po protokolárním převzetí Staveniště
Zhotovitelem, nejpozději však od 20.03.2018.

5.3 TERMíN DOKONČENí DílA: nejpozději do 30.11.2018 s ohledem na nutnost koordinace
prací dle bodu 5.1. Objednatel se zavazuje Dílo převzít i v dřívějším termínu určeném
Zhotovitelem pokud bude Dílo dříve dokončeno.
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5.4 NEPŘíZNiVÉ KLIMATICKÉ PODMíNKY: Termín dokončení Díla se automaticky posouvá v
případě výskytu nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění díla dle
této smlouvy, za které se považuje zejména: a) pokles venkovní teploty pod -5 st. C,
nebo b) navýšení venkovní teploty nad 35 st. C, a to o dobu trvání těchto překážek.

5.5 ZMĚNA DílA: Smluvní strany se dohodly, že v případě požadavku Objednatele na změnu
Díla či provedení víceprací bude dohodnut rovněž nový Termín dokončení díla

5.6 vyšší MOC: Termín dokončení Díla se automaticky posouvá v případě výskytu okolnosti
vyšší moci ve smyslu ust. článku 20 (Vyšší moc) této Smlouvy, a to o dobu trvání jejího
působení.

Článek 6.
ZPŮSOB PROVÁDĚNí DílA

6.1 SAMOSTATNOST ZHOTOVITElE: Zhotovitel postupuje při prováděn í Díla samostatně.
Příkazy či pokyny Objednatele ohledně způsobu provádění Díla není Zhotovitel vázán,
ledaže se v smluvní strany v konkrétním případě dohodly na použití konkrétního pokynu
či příkazu Objednatele.

6.2 KONTROLA PROVÁDĚNí DílA: Objednatel má právo a povinnost kontrolovat provádění
Díla. Zjistí-Ii Objednatel že Zhotovítel porušuje svou povinnost, může písemně
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-Ii
tak Zhotovíte! ani přes písemnou výzvu Objednatele ve kterému poskytl Zhotovitel
Objednateli alespoň 30 denní lhůtu ke sjednání nápravy, může Objednatel odstoupit od
Smlouvy, vedl-Ii by další postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení této
Smlouvy.

6.3 VEŘEJNOPRÁVNí POVOLENí: Smluvní strany se dohodly, že veškerá oprávnění, povolení,
osvědčení, rozhodnutí orgánů státní správy či jiná správní rozhodnutí potřebná k
provedení Díla jakož i jeho případné kolaudaci nebo dočasnému či zkušebnímu provozu,
jež jsou potřebná podle platných předpisů, sl zajišťuje Objednatel na vlastní náklady,
riziko a odpovědnost samostatně, není-Ii písemnou dohodou Smluvních stran stanoveno
jinak nebo nevyplývá-Ii z této Smlouvy či jejích příloh jinak.

6.4 POZEMNí KOMUNIKACE: Bez ohledu na ustanovení odst. 6.3 se smluvní strany dohodly,
že v případě, kdy v souvislosti se zahájením prací na Staveništi bude nutné ze zákona
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích,
obstará a uhradí tyto práce Objednatel. Umísťování a udržování dopravních značek v
souvislosti s realizací stavebních prací zajistí a uhradí Objednatel. Povolení k
dočasnému užívání veřejných a jiných ploch, případě povolení ke zvláštnímu užívání
pozemní komunikace, zajistí Objednatel, není-Ii písemně dohodnuto jinak.

6.5 ODBORNÁ PÉČE: Zhotovitel se Objednateli na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat
plnění sjednané kvality určené projektovou dokumentací a při provádění Díla zachovávat
obecné principy jako je dobrá víra, zásada poctivého obchodního styku, odbornou péče i
profesionalita.

6.6 KONTROLA PRACí PŘED ZAKRYTíM: Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat
Objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými
minimálně 3 pracovní dny předem, přičemž výzvu lze učinit na kontaktní email
Objednatele. Neučiní-Ii tak, je povinen na výzvu objednatele a na své vlastní náklady
provést odkrytí a následné zakrytí těchto prací, přičemž doba trvání této akce nemá vliv
na Termín dokončení díla. Jestliže se Objednatel přes výzvu nedostaví a neprovede
kontrolu těchto prací provedených na Díle, je Zhotovitel oprávněn v pracích bez omezení
pokračovat. Jestliže bude Objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele, přičemž Termín
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dokončení Díla z důvodu požadavku Objednatele na odkrytí se posune o dobu trvání
prací spojených s požadavkem objednatele na odkrytí prací.

6.7 POVINNOST PRŮBĚŽNÉ KONTROLY: V případě, že činnost Zhotovitele je podle Objednatele
při provádění Díla v rozporu s podklady pro provedení Díla, nebo obecně podmínkami
této Smlouvou, upozorní na to písemně Zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost
zjistil, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů, od dne kdy takovouto skutečnost
Zhotovitel (stavební dozor Objednatele) zjistí anebo měl a mohl zjistit, jinak se má za to,
že se způsobem provádění Díla souhlasí.

Článek 7.
VĚCI K PROVEDENí DílA

7.1 VĚCI K PROVEDENí DíLA: Věci potřebné k provedení Díla opatří Zhotovite!.

7.2 PODKLADY, DOKUMENTACE A JINÉ MATERIÁLY: Z důvodu vyloučení jakýchkoliv
pochybností se smluvní strany dohodly, že za věci k provedení Díla se považují i
veškeré podklady pro provedení Díla uvedené v článku 2 odst. 2.3 této Smlouvy či jiné
podklady, které tvoří přílohy či součást této Smlouvy.

7.3 BEZVADNOST VĚcí: Zhotovitel není jakkoliv odpovědný za správnost, úplnost či
bezvadnost veškerých věcí včetně podkladů, které opatřil k provedení Díla Objednatel
anebo tyto Objednatel předal Zhotoviteli k provedení Díla. Opatřením věcí k provedení
Díla dle předchozí věty se pro účely této Smlouvy rozumí zejména jejich dodání,
zajištění, objednání či vypracování Objednatelem.

7.4 NEVHODNÉ VĚCI A POKYNY: Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou
povahu věcí či podkladů opatřených Objednatelem k provedení Díla nebo nevhodných
příkazů či pokynů Objednatele sdělených při provádění Díla. Bez ohledu na jiná
ustanovení této Smlouvy se Smluvní strany dále dohodly, že Zhotovitel neodpovídá za
nemožnost dokončení Díla ani není jakkoliv odpovědným za jakékoliv vady Díla
způsobené vadností či nevhodností věcí anebo podkladů, které opatřil k provedení Díla
Objednatel anebo způsobených vadností příkazů či pokynů udělených Objednatelem
Zhotoviteli při provádění Díla v případě, že z titulu své odbornosti Objednatele na
takovou nevhodnost prokazatelně upozorni! a objednatel na jejich použití trval.

Článek 8.
STAVEBNí DENíK

8.1 STAVEBNí DENíK: Je-li předmětem Díla stavba a stavoví-li tak příslušný právní předpis
(zejména stavební zákon), je Zhotovitel povinen vést ode dne protokolárního převzetí
Staveniště stavební deník (dále jen "deník"). Do deníku zapisuje Zhotov iteI či jím
pověřená osoba skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy a skutečnosti, které mají
význam pro průběh výstavby a to včetně případné nepřízně počasí či jiných okolností
které mají vliv na řádné dokončení stavby v dohodnutém termínu. Objednatel je povinen
denně sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, vyjádření,
námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí dokončením tj.
protokolárním předáním Díla.

8.2 VEDENí DENíKU: Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele,
popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele a jeho
zástupce může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor Objednatele, jeho
zástupce, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dohled nad
provedením Díla, koordinátor celé akce, orgány státního dohledu a zástupci smluvních
stran k tomu zmocnění anebo uvedení v této Smlouvy. Originál stavebního deníku bude
po předání Díla předán Zhotovitelem Objednateli.
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8.3 SOUHLAS SE ZÁPISEM: Nesouhlasí-Ii Objednatel s obsahem zápisu ve stavebním deníku,
který učinil Zhotovitel, musí k tomuto zápisu písemně připojit své stanovisko nejpozději
do 3 pracovních dnů od dne, kdy jej Zhotovitel učinil, jinak se má za to, že s obsahem
tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za
nesporné.

8.4 KONTROLA DENíKU: Smluvní strany se dohodly, že samostatné zápisy z kontrolních dnů,
jakož i veškeré jiné zápisy stran předmětu této Smlouvy, které nejsou obsahem
stavebního deníku, se stávají automaticky jeho číslovanými přílohami.

Článek 9.
NEBEZPEČí ŠKODY

9.1 NEBEZPEČí ŠKODY NA ou.e: Není-Ii písemně dohodnuto smluvními stranami jinak, nese
nebezpečí škody na Díle včetně poškození Díla od počátku provádění Díla Zhotovite!.
Zhotovitel nese též veškerá rizika a odpovědnost za škody způsobené na Díle nebo
jeho části, ledaže by ke škodě došlo zaviněným jednáním Objednatele

9.2 VĚCI K PROVEDENí DílA: Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k
provedení Díla, včetně těch které případně předal Zhotoviteli.

Článek 10.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

10.1 PROHLÁŠENí ZHOTOVITElE: Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svou vlastní
odpovědnost, svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí, a podle podmínek této
Smlouvy.

10.2 SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITElE: Dílo je Zhotovitel oprávněn provádět i prostřednictvím
svých subdodavatelů. Zhotovitel tedy může pověřit provedením Díla či jeho části i jiné
fyzické a/nebo právnické osoby coby subdodavatele Zhotovitele. Odpovědnost
Zhotoviteli za subdodavatele v rámci plnění Díla tím není dotčena tj.odpovídá stejně,
jako by celé dílo zhotovoval sám.

10.3 KVALITA PLNĚNí A ODBORNÁ PÉČE: Zhotovitel se zavazuje Dílo provést ve sjednané
kvalitě a při provádění Díla zachovávat obecné principy, jako je zejména dobrá víra,
zásada poctivého obchodního styku a profesionalita.

10.4 ZÁRUKA ZHOTOVITElE: Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo (předmět Díla) záruku za
podmínek uvedených v článku 15 (Záruka) Smlouvy.

10.5 MíSTO K PROVÁDĚNí DílA: Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu
a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla. Zhotovitel je
povinen se během provádění Díla na Staveništi chovat tak, aby nedošlo ke škodám na
majetku Objednatele.

10.6 KOlAUDACE: Je-Ii předmětem Díla stavba, jež je předmět kolaudačního řízení, je
Zhotovitel oprávněn písemně požádat Objednatele o vystavení plné moci ke všem
úkonům, kterých je třeba k provedení kolaudace stavby (zastupování v kolaudačním
řízení jakož i veškerých úkonům s tím spojených a souvisejících) a Objednatel je
povinen takovouto plnou moc s úředně ověřeným podpisem vystavit Zhotoviteli do 3 dnů
od dne doručení písemné žádosti Objednatele. Pakliže bude stavebníkem osoba odlišná
od Objednatele, je Objednatel povinen na žádost Zhotovitele plnou moc dle předchozí
věty zajistit od třetí osoby coby stavebníka.

10.7 PRODLENí OBJEDNATElE: Zhotovitel je oprávněn během provádění Díla požadovat po
Objednateli veškeré dokumenty, informace, podklady, vyrozumění, jiné údaje a
materiály, které se Díla přímo týkají a které jsou nezbytné pro včasné a řádné provedení
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Díla. V případě, že takovéto dokumenty, informace, podklady, vyrozumeru, a jiné
relevantní údaje a materiály nebudou Objednatelem v požadované lhůtě, která musí být
nejméně 3 pracovní dny- Zhotoviteli poskytnuty, nastává prodlení Objednatele. V tomto
případě se Termíny dokončení Díla uvedený v článku 5 (Termíny plnění Díla) Smlouvy
automaticky prodlužují o dobu trvání prodlení na straně Objednatele.

10.8 POZASTAVENí PROVÁDĚNí DílA: Zhotovítel je oprávněn pozastavit provádění Díla
v případě, že:

a) Objednatel neuhradí jakoukoliv platbu Smluvní ceny tak, jak je uvedeno v článku 3
(Cena Díla a platební podmínky) Smlouvy, nebo

b) v případě, že nastane okolnost vyšší moci, nebo
c) Objednatel přes písemnou výzvu Zhotovitele neposkytuje součinnost, k níž je

povinen podle této Smlouvy nebo zákona, nebo
d) ze zákonem stanovených důvodů a to však pouze na dobu prokazatelného trvání

některé z těchto překážek provádění díla. O pozastavení díla je povínen okamžitě tj.
nejpozději následující pracovní den písemně informovat objednatele, a to zejména
proto, aby objednatel případně mohl co nejdříve zjednat nápravu.

10.10 PŘEDČASNÉ DOKONČENí DílA: Zhotovitel je oprávněn k dokončení Díla a jeho předání
Objednateli i před smluveným termínem předání dle této Smlouvy a je povinností
Objednatele Dílo převzít i před smluveným termínem předání, bude-Ii k tomu
Zhotovitelem vyzván.

Článek 11.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

11.1 PROHLÁšENí OBJEDNATElE: Objednatel je povinen si zejména řádně a včas převzít od
Zhotovitele dokončené Dílo, a dále za Dílo zaplatit Zhotoviteli Smluvní Cenu za
podmínek uvedených v této Smlouvy. Dále je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli
náležitou a řádnou součinnost vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy anebo ze zákona.

11.2 SOUČINNOST OBJEDNATElE: Objednatel se zavazuje Zhotoviteli k poskytnutí veškerých
nezbytných dokumentů, informací, podkladů, materiálů, vyrozumění, atd. atp., které se
Díla přímo i nepřímo týkají a jejichž dodání Zhotovítel po Objednateli písemně požaduje.

11.3 ZMĚNA DílA: Objednatel je oprávněn požadovat změnu Díla za podmínek stanovených
článku 13 (Změna Díla) této Smlouvy.

11.4 VEŘEJNOPRÁVNí oPRÁVNĚNí: Veškerá oprávnění (např. povolení, oznámení, osvědčení,
rozhodnutí, usnesení, atd.) potřebná k provedení Díla, jež jsou případně potřebná podle
platných právních předpisů (např. z pohledu stavebního zákona), si zajišťuje Objednatel
na vlastní náklady, odpovědnost a riziko samostatně, není-Ii písemně dohodou
Smluvních stran ujednáno jinak, nebo nestanoví-Ii tato Smlouva či její přílohy jinak.

11.5 KONTROLNí ČiNNOST: Pověření zaměstnanci Objednatele či jiné Objednatelem zmocněné
osoby jsou oprávněni a zároveň povinni vstupovat na místo provádění Díla a provádět
pravidelný dozor nebo jinou kontrolní činností během provádění Díla. Pověření
zaměstnanci Objednatele či jiné Objednatelem zmocněné osoby jsou též oprávněni a
povinni kontrolovat provádění Díla a vykonávat v místě provádění Díla kontrolu, zda je
Dílo prováděno v souladu s podmínkami této Smlouvy.

11.6 PŘíSTUP K PROVÁDĚNÉMU oíiu: Objednatel zajistí Zhotoviteli požadovaný a časově
neomezený přístup na Staveniště. Dále je též Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli
na Staveništi při provádění Díla přístup k elektrické energii, vodě či jiným energiím
jejichž užívání k plnění smlouvy nebude během provádění Díla zpoplatněno.

11.7 NEMOŽNOST DOKONČENí DílA: Pakliže za trván í Smlouvy nebude Zhotoviteli umožněno
Dílo z důvodů ležících na straně Objednatele dokončit, zavazuje se Objednatel na

8



písemnou výzvu Zhotovitele zaplatit Zhotoviteli: a) dosud skutečně provedené práce
vykázané ve stavebním deníku a oceněné dle položkového rozpočtu resp. přílohy č.1
této smlouvy, a b) Zhotovitelem dodaný a dosud do Díla nezabudovaný materiál (věci)
rovněž v cenách dle položkového rozpočtu.

11.8 OSTATNí PRÁVA A POVINNOSTI: Veškerá další práva a povinností Objednatele stanoví
ostatní podmínky této Smlouvy a příslušný právní předpis.

Článek 12.
ZMĚNA DíLA

12.1 ZMĚNA DílA: Předmět Díla bude Zhotovitelem proveden, tak jak je specifikováno
v článku 2 (Specifikace Díla) této Smlouvy. Od nabytí účinnosti této Smlouvy je
Objednatel oprávněn požadovat změnu či úprava Díla jen za podmínek uvedených níže
v tomto článku Smlouvy. Bude-li změna Díla představovat omezení rozsahu Díla, jedná
se o tzv. méněpráce. Bude-Ii změna Díla představovat rozšíření rozsahu Díla, jedná se o
tzv. vícepráce. Bez předchozího písemného souhlasu či písemné dohody se
Zhotovitelem není Objednatel oprávněn požadovat změnu Díla spočívající v
méněpracech.

12.2 VíCEPRÁCE: Změnu Díla spočívající v provedení víceprací je oprávněn Objednatel
požadovat kdykoliv během plnění Díla na základě písemného požadavku adresovaného
Zhotoviteli (např. zápisem ve stavebník deníku, emailem či v jiné vhodné formě).
Zhotovitel se Objednateli k požadované změně Díla vyjádří do 5 pracovních dnů a ve
svém vyjádření Zhotovitel uvede především rozhodné skutečnosti, které se přímo týkají
požadavku na provedení Díla tj. náročnost požadované změny Díla, časový úsek
potřebný k provedení změny Díla a jeho dopad na termín provedení Díla a dále též
navýšení Smluvní ceny. Požadavek na změnu Díla bude Zhotovitelem oceněn buďto a)
podle položkového rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou této Smlouvy, nebo b) pokud
nebude možné použít položkový rozpočet např. z důvodu, že tento neobsahuje
příslušnou měrnou jednotku, bude tato oceněna Zhotovitelem tržní metodou čí jiným
způsobem v praxi obvykle užívaným.

12.3 PROVEDENí ZMĚNY DílA: Na základě vyjádření Zhotovitele k požadované změně Díla se
Objednatel do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů rozhodne, zdali požaduje či nepožaduje
provedení změny Díla spočívající v provedení víceprací a své stanovisko sdělí v této
lhůtě písemně Objednateli. Na základě vzájemné dohody Smluvních stran bude vždy o
změně této Smlouvy uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě reflektující zejména
požadovanou změnu Díla, její vliv na cenu díla a na termín dokončení díla. Do doby
uzavření písemného dodatku není Zhotovítel povinen ani oprávněn zahájit realizaci
požadavku Objednatele na provedení změny Díla.

Článek 13.
PŘEDÁNí A PŘEVZETí DílA

13.1 OZNÁMENí O PŘEDÁNí DílA: Zhotovítel je povinen písemně oznámit (též i zápisem do
stavebního deníku nebo emailem na kontaktní adresu Objednatele) Objednateli
nejpozději 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, termín předání dokončeného Díla, ke
kterému bude dokončené Dílo připraveno k předání a převzetí (dále jen "Termín
předání"). Objednatel je poté povinen se dostavit v Termínu předání určeném
Zhotovitelem na Staveniště a zahájit se Zhotovitelem přejímací řízení Díla tj. jeho
předání a převzetí dle podmínek uvedených níže v tomto článku Smlouvy.

13.2 PŘEDÁNí A PŘEVZETí DílA: Zhotovitel předá Objednateli dokončené Dílo. Dílo je
dokončeno, je-Ii způsobilé sloužit svému účelu. V pochybnostech se má za to, že Dílo je
dokončené nejpozději úspěšnou kolaudací (tj. vydáním kolaudačního souhlasu čí
rozhodnutí) nebo v ostatních případech dnem určeným ve znaleckém posudku
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vypracovaném na náklady zhotovitele ??? kompetentním soudním znalcem jako den,
ve kterém bylo Dílo prvně způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel je povinen od
Zhotovitele předávané Dílo převzít a podepsat vystavený předávací protokol, kterým
Smluvní strany potvrzují předání a převzetí dokončeného Díla (dále jen "Předávací
protokol"). Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy, Objednatel je povinen Dílo
převzít a podepsat Předávací protokol i v případě, že Dílo vykazuje drobné vady anebo
nedodělky, které nebrání obvyklému užívání Díla ..

13.3 PROTOKOL O PŘEDÁNí A PŘEVZETí DíLA: Předávací protokol bude obsahovat zejména:
a) souhlas Objednatele s převzetím Díla nebo jeho části, nebo zdůvodněné odmítnutí

převzetí Díla nebo jeho části s uvedených konkrétních vad, které brání užívání Díla
b) datum převzetí Díla,
c) soupis drobných vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení nebránících

obvyklému užívání díla a termín jejich odstranění.

13.4 PRESUMPCE PŘEDÁNí A PŘEVZETí: Nedostaví-Ii se Objednatel ve smluveném Termínu
předání k přejímacímu řízení bez řádné a důvodné omluvy časně adresované
Zhotovíteli, nebo odmítne-Ii Objednatel převzít Dílo, které vykazuje pouze drobné vady
anebo nedodělky nebránící užívání Díla, bude Předávací protokol považován za
vystavený a Objednatelem podepsaný a Dílo za Objednatelem předané a Zhotovitelem
převzaté a to ke dni Termínu předání.

13.5 VADY A NEDODĚLKY: Zjistí-Ii se během přejímacího řízení, že Dílo vykazuje drobné vady
anebo nedodělky nebránící obvyklému užívání díla zaznamenají Smluvní strany zjištěné
vady či nedodělky s jejich popisem do Předávacího protokolu a uvedenou lhůtu pro jejich
odstranění. Nebude-Ii lhůta pro odstranění zjištěných vad v Předávacím protokolu
uvedena anebo nedohodnou-Ii se Smluvní strany na jejím určení, má se za to že činí 30
pracovních dnů od dne podepsání Předávacího protokolu.

13.6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNí: Případně zjíštěné vady Díla v době záruky Zhotovitel na
základě oprávněné a včasné reklamace Objednatele zdarma odstraní na své náklady
vadu Díla nebo zdarma dodá a namontuje příslušné náhradní díly vadné části Díla.
Zhotovitel se zavazuje záruční vadu Díla nebo vadu Díla, za níž je odpovědný odstranit
ve lhůtě přiměřené povaze a charakteru vady počínaje od dne jejího oznámení
Objednatelem nejdéle však do deseti pracovních dnů. Jiné nároky ze záruky na Dílo,
včetně nároků z odpovědnosti za vady Díla než výše uvedené, jsou, dohodnou
smluvních stran vyloučeny. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu Zhotovitele odstranit vadu Díla, která se na Díle vyskytne do doby uplynutí
záruční lhůty, ani ji nechat odstranit prostřednictvím třetí osoby, vyjma případů, kdy ji
Zhotovítel neodstraní v dohodnuté výše uvedené lhůtě.

13.7 POSOUZENí VADY: V případě, že Zhotovitel neuzná Objednatelem oznámenou vadu jako
vadu záruční, případně odmítne nést povinnost z práv z odpovědností za vady Díla
uplatněnou Zhotovitelem v rozsahu dle odst. 13.6. tohoto článku Smlouvy, bude zadána
odborná expertiza, kterou provede nezávislá společnost, jež bude mít za předmět
odborně posoudit, zda Dílo vykazuje Objednatelem vytčenou vadu a zda se jedná o
vadu záruční nebo vadu způsobenou Objednatelem. Nezávislá společnost bude vybrána
losem ze 4 návrhů, z nichž objednatel i zhotovítel navrhne 2. Smluvní strany se zavazují
závěry odborné expertizy bez dalšího plně respektovat. Náklady na vypracování
expertizy nese ta smluvní strana, v jejíž neprospěch bude závěr expertizy. V případě, že
závěr expertizy bude neurčitý nebo nejednoznačný, nese každá ze smluvních stran
polovinu celkových nákladů a to jak na odstranění vady Díla tak i nákladů na
vypracování expertizy.
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Článek 14.
ZÁRUKA

14.1 ZÁRUKA NA Díla: Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost Díla po dobu 36
kalendářních měsíců, jež počíná běžet od dne vystavení Předávacího protokolu dle
podmínek uvedených v článku 14 této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude
mít po dobu záruční lhůty technické a jakostní parametry určené projektovou
dokumentací.

14.2 ZÁRUKA NA MOVITÉ VĚCI: Na movité věci, které byly použity k provedení Díla, a které tvoří
nedílnou součást Díla, poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku v délkách, za podmínek a
v rozsahu, které mu poskytnou jednotliví dodavatelé těchto věcí případně jejich výrobci,
nejméně však v rozsahu dobu 24 kalendářních měsíců.

14.3 REKLAMACE VADY DílA: Zjistí-li Objednatel vadu Díla, je povinen vadu neprodleně po
jejím zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci musí být vada blíže
popsána a uvedeno, jakým způsobem se projevuje a datum, kdy se vada poprvé
vyskytla. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději
do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od jejího doručení. Shledá-Ii Zhotovitel reklamaci
Objednatele jako důvodnou a oprávněnou a posoudí-Ii reklamovanou vadu jako vadu
záruční, provede Zhotovitel na své náklady odstranění záruční vady Díla ve lhůtě určené
podle povahy a charakteru záruční vady nejdéle však do14 pracovních dnů.

14.4 LIMITACE ZÁRUKY: Záruka poskytnutá Zhotovitelem na Dílo ani práva z odpovědnosti za
vady Díla se nevztahují na níže uvedené vady Díla; pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností ve vztahu k uvedenému, termín "Dílo" pro potřeby interpretace tohoto
článku v sobě zahrnuje i zejména movité věci, které byly použity k provedení Díla a které
tvoří nedílnou součást Díla včetně jejich součástí a příslušenství:
(a) vady způsobené neoprávněnými změnami v nastavení Díla či jinými zásahy do Díla;
(b) vady způsobené nedbalostmi zásahy uživatelů Díla anebo osobami Objednatele;
(c) vady způsobené záměrným anebo nedbalostním poškozením Díla či poškození z

důvodu neodborného zásahu do Díla anebo manipulace s Dílem;
(d) vady, jež jsou nedílnou součástí Díla, které byly způsobeny v rozporu s návodem

k obsluze, nešetrným zacházením anebo porušením jiných povinností vyplývající ze
záručních podmínek výrobců takovýchto movitých věcí;

(e) vady vniklé v důsledku běžného opotřebení či nestandardního užívání Díla anebo
jeho nadužívání;

(f) vady způsobené v důsledku zanedbání potřebné údržby či servisu Díla;
(g) vady, které byly způsobeny použitím pokynů či příkazů Objednatele a/nebo

podkladů či věcí opatřených Objednatelem či předaných Objednatelem Zhotoviteli;
(h) vady, které byly způsobeny nedodržením podmínky uvedených v návodech či

záručních listech;
(i) vady, které nebyly oznámeny v dohodnuté lhůtě a poté byly zjištěny;
(i) vady způsobené v důsledku Vyšší moci dle článku 20 (Vyšší moc) této Smlouvy.

14.5 POZÁRUČNÍ SERVIS: V případě odstraňování vad Díla, jež jsou mimo rozsah Záruky či
nejsou vadami za něž je odpovědný Zhotovitel, se Zhotovitel zavazuje Objednateli na
jeho písemnou žádost případně poskytnout technickou a servisní pomoc za úplatu podle
charakteru příslušné mimo-záruční nebo pozáruční vady Díla na základě samostatné
objednávky či smlouvy.

14.6 NESPRÁVNÉ UŽíVÁNí DílA: Zhotovitel dále neodpovídá za jakékoliv škody způsobené
užíváním Díla v rozporu s jeho účelem a touto Smlouvou a dále též Zhotovitel
neodpovídá za jakékoliv poškození, ztrátu, zničení, opotřebení Díla anebo movitých věcí
které tvoří součást Díla, jež nastaly v důsledku nesprávných zásahů či neodborného
užívání Díla, či za podmínek uvedených v odstavci 15.4 tohoto článku.
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Článek 15.
NÁHRADA ŠKODY

15.1 OBECNÉ USTANOVENí: Poruši-li Smluvní strana jakoukoliv povinnost, která ji plyne na
základě této Smlouvy, zákona anebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, je poškozená
Smluvní strana oprávněna požadovat vůči druhé Smluvní straně náhradu škody (tzn.
majetkové a nemajetkové újmy) jen za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy.

15.2 POJISTNÉ PLNĚNí: Bez ohledu jiná ustanovení Smlouvy je smluvními stranami ujednáno,
že v případě vzniku škody, která je kryta pojištěním Zhotovitele a/nebo Objednatele
a/nebo jiné třetí osoby, bude odpovědnost Zhotovitele s povinností náhrady škody dle
podmínek tohoto článku ponížena o souhrnnou výši veškerého vyplaceného pojistného
plnění.

Článek 16.
UKONČENí SMLOUVY

16.1 UKONČENí DOHODOU: Objednatel i Zhotovitel mohou tuto Smlouvu ukončit na základě
vzájemné dohody, jež musí být uzavřena v písemné formě.

16.2 ODSTOUPENí OBJEDNATELE: Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v
případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Za takovéto podstatné
porušen í Smlouvy Zhotovitelem se považuje:
a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla o více než 60 kalendářních dnů;
b) případy působení vyšší moci dle článku (Vyšší moc) této Smlouvy, která znemožňuje

Zhotovíteli splnění Smluvní povinnosti po dobu delší než 6 (slovy: šest) kalendářních
měsíců;

c) Zhotovítel vstoupí do likvidace nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku
Zhotovitele nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
Zhotovitele.

16.3 ODSTOUPENí ZHOTOVITELE: Zhotovítel je oprávněn zcela anebo z části odstoupít od této
Smlouvy zejména v následujících případech:
a) Objednatel je v prodlení se zaplacením příslušné platby Smluvní ceny o více než 30

(slovy: třicet) kalendářních dnů od smluveného termínu splatnosti dle Smlouvy;
b) Objednatel je v prodlení s převzetím Díla o více než 30 kalendářních dnů od Termínu

předání;
c) Objednatel neposkytuje potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému

provedení Díla Zhotovitelem;
d) Objednatel porušil smluvní povinnost, která Objednateli přímo vyplývá na základě této

Smlouvy;
e) s Objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení nebo Objednatel vstoupí do

likvidace nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Objednatele nebo bude
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele;

f) je nepochybné, že Objednate! nebude schopen plnit své závazky založené touto
Smlouvou;

g) Objednatel se stane nespolehlivým plátcem DPH;
h) ze zákonem stanovených důvodů.

16.4 PíSEMNÉ OZNÁMENí O ODSTOUPENí: Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit
od této Smlouvy výlučně za podmínek uvedených v tomto článku Smlouvy. Odstoupení
od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě, podepsáno statutárním orgánem
(zástupci) odstupující Smluvní strany a doručeno doporučeně druhé smluvní straně v
souladu s podmínkami dle článku 19 této Smlouvy. Účinnost odstoupení od Smlouvy
nastává ke dni, ve kterém bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně
tj. k témuž dni zaniká smluvní vztah.
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16.5 VYPOŘÁDÁNí: Odstoupi-li Objednatel od této Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli
částku, která připadá na práce a služby Zhotovitelem již skutečně vykonané či
provedené včetně Zhotovitelem dodaného či objednaného materiálu (věcí) potřebných k
provedení Díla a ostatních dodávek (tj. také řádně zapsané a objednatelem
odsouhlasené ve stavebním deníku) a to ke dni účinnosti odstoupení. Totéž platí,
odstoupí-Ii od smlouvy Zhotovite!. Pro účely vypořádání smluvních stran se vychází z
cen uvedených v této Smlouvě či jejích přílohách, zejména pak z položkového rozpočtu
(přílohy č. 1) a výkazu výměr Zhotovitele. Zásady pro vypořádání smluvních stran
uvedených v tomto odstavci se též v totožném rozsahu užijí i na případy, kdy dojde k
ukončení nebo ke zrušení této Smlouvy z jakýchkoliv jiných důvodů. Dojde-Ii k
odstoupení od této Smlouvy či k jejímu ukončení nebo zrušení z jakéhokoliv důvodu,
zůstávají ujednání obsažená v tomto ustanovení nedotčena a nadále v platnosti.

Článek 17.
ZAJiŠTĚNí

17.1 ÚVODNí USTANOVENí: Smluvní strany si sjednávají v rámci této Smlouvy právo smluvní
pokuty za níže uvedených podmínek toho článku Smlouvy.

17.2 PRODLENí ZHOTOVITELE: V případě, že Zhotovítel nedokončí Dílo do smluvně stanoveného
Termínu dokončení dle článku 3.5, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,02% ze Smluvní ceny díla (bez DPH)za každý den prodlení, nejvýše však 15%
ceny díla.

17.3 PRODLENí OBJEDNATELE: V případě, že Objednatel nedodrží dohodnutý termín platby
Smluvní ceny, tak jak je uvedeno v článku 3.8 Smlouvy, je povinen uhradit Zhotovltell
smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení,
nejvýše však 15% dlužné částky

17.4 PROHLÁŠENí OBJEDNATELE: Objednatel bezvýhradně a bezpodmínečně prohlašuje a
Zhotovitele výslovně ujišťuje, že pro stavbu, která je předmětem Díla podle této Smlouvy
je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, nebo stavba byla
ohlášena, jde-Ii o stavbu, kterou je třeba ze zákona ohlásit. Pro případ nepravdivosti, byť
jen částečného, tohoto prohlášení je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši rovnající se výši všech pokut případně uložených orgány veřejné správy,
které byly či budou Zhotoviteli uloženy za porušení jeho zákonných povinností
zapříčiněné v důsledku nepravdivosti prohlášení Objednatele dle předchozí věty, jehož
pravdivost a úplnost není Zhotovitel povinen jakkoliv ověřovat či prověřovat.

17.5 OSTATNí USTANOVENí: Uhrazením smluvní pokuty se žádná ze Smluvních stran
nezbavuje povinnosti ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani ostatních
povinností ani práv vyplývajících z této Smlouvy, zejména jsou Smluvní strany povinny
nadále pokračovat v plnění této Smlouvy s výjimkou případů odstoupení od Smlouvy.
Povinnost zaplatit jakoukoliv smluvní pokutu je dána bez ohledu na zavinění povinné
Smluvní strany, přičemž celková výše smluvní pokuty resp. všech možných smluvních
pokut, je Smluvními stranami limitována do výše 15% Smluvní ceny Díla. Smluvní
pokuta je splatná do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího vyúčtování oprávněnou
Smluvní stranou. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost
stran nahradit druhé smluvní straně případně způsobenou škodu v plné výši.

Článek 18.
DORUČOVÁNí PíSEMNOSTí A ZASTUPOVÁNí

19.1 ADRESY SMLUVNíCH STRAN: Veškerá oznámení, sdělení, informace, podklady, faktury a
jiné písemnosti týkající se Smlouvy, příloh Smlouvy anebo dokumentů se Smlouvou
souvisejících (dále jen "Písemnosti"), budou odesílající Smluvní stranou zasílány druhé
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Smluvní straně prostřednictvím České pošty anebo soukromé zasilatelské společnosti
na adresy uvedené na titulní straně této Smlouvy popřípadě do datové schránky.

18.2 DORUČOVÁNí PíSEMNOSTí: Smluvní strany jsou povinny zajistit příjem Písemností
doručovaných na uvedené adresy. Za doručení Písemností se podle Smlouvy budou
považovat také případy, kdy Česká pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na
uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude
v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení Písemnosti. Bez
ohledu na jakákoliv jiná ustanovení tohoto článku v případě odeslání Písemnosti formou
doporučené zásilky anebo formou dodojky, je presumováno doručení takto zaslané
Písemnosti nejpozději třetím pracovním dnem od odeslání, nebude-Ii Písemnost
skutečně doručena již dříve.

18.3 STAVBYVEDOUcí ZHOTOVITELE: Stavbyvedoucí Zhotovitele a jím písemně pověřený
zástupce jsou oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
a) řídí realizaci Díla a zodpovídají za ni,
b) vystavují podklady pro vystavení daňových dokladů,
c) provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla či jeho části

Objednateli,
d) projednávají a schvalují změny projektu, materiálů a dodávek,
e) projednávají a schvalují změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného

materiálu,
f) vedou stavební deník včetně provádění zápisů,
g) právně jednají v ostatních věcech, ke kterým jsou Objednatelem výslovně zmocněni.

18.4 STAVEBNí DOZOR OBJEDNATELE: Stavební dozor Objednatele a jím písemně pověřený
zástupce zastupují Objednatele v tomto rozsahu:
a) provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k podkladům určujícím provedení Díla,

zejména pak projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, položkovému
rozpočtu, stavebním, technickým normám a stavebnímu povolení,

b) přebírá od Zhotovítele dílčí stavební práce a dokončené Dílo nebo část Díla,
c) projednává a navrhuje změny projektové dokumentace, materiálů a dodávek,
d) projednává a navrhuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a

materiálů,
e) kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
f) schvaluje podklady pro faktury zhotovitele,
g) zastupuje Objednatele při všech jednáních stran ohledně předmětu Smlouvy.

Článek 19.
vyšší MOC

19.1 vyšší MOC: Za vyšší moc ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku a pro účely
této smlouvy se považuje taková překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné
smluvní strany a brání ji ve splnění jeho smluvní povinnosti anebo povinnosti zákonné
(dále jen "povinnost") nebo splnění této povinnosti neúměrně ztěžuje, nebo jestliže nelze
rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky
odvrátil nebo překonal, nebo že by v době uzavření Smlouvy mohla povinná smluvní
strana tuto překážku předvídat (dále jen "vyšší moc"). Vyšší moc zahrnuje zejména tyto
překážky: válečný stav, občanskou válka, revoluce, povstání, puč, teroristický útok,
sociální nepokoje, občanská válka, sociální nepokoje, stávka zaměstnanců, skrytá
překážka vyskytnuvší se při provádění Díla, výpadek elektrické energie, porucha
výrobního zařízení Zhotovitele, prodlení subdodavatelů Zhotovitele, embargo, změna
daňové či zahraniční politiky, přírodní katastrofa, povodeň, zemětřesení, epidemie, atd.
atp. Za vyšší moc se nepovažuje platební neschopnost.

19.2 NOTIFIKACE vyšší MOCI: Nastane-Ii okolnost vyšší moci je smluvní strana dovolávající se
vyšší moci povinna bez zbytečného odkladu takovouto informaci sdělit druhé smluvní
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straně s uvedením specifikace vyšší moci a odhadem jak dlouho vyšší moc přibližně
potrvá a dále též odhadem, jakým způsobem ovlivní vyšší moc plnění závazků
založených Smlouvou.

19.3 VYLOUČENí ODPOVĚDNOSTI: Po dobu trvání vyšší mocí není Zhotovitel ani Objednatel v
prodlení s plnění veškerých svých závazků či povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo
ze zákona. Porušení jakýchkoli povinností Zhotovitelem nebo Objednatelem při vyšší
moci nezakládá jakýkoliv nárok na majetkové či nemajetkové újmy, náhradu škody,
ušlého zisku či jiných peněžitých plnění požadovaných Objednatelem vůči Zhotoviteli či
naopak.

Článek 20.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

20.1 PLATNOST A ÚČiNNOST SMLOUVY: Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou
Smluvních stran.

20.2 ZMĚNY A DODATKY SMLOUVY: VEŠKERÉ změny Smlouvy mohou být prováděny pouze po
vzájemné dohodě Smluvních stran a to v písemné formě číslovanými dodatky.

20.3 SALVÁTORsKÁ KLAUZULE: Je-Ii nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné
či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se v
takovémto případě zavazují vzájemnou dohodou nahradit neplatné anebo neúčinné
ustanovení novým ustanovením Smlouvy, jež by nejlépe odpovídalo zamýšlenému účelu
původního ustanovení.

20.4 VYHOTOVENí: Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po 1 pro každou ze
Smluvních stran.

20.5 NEUPRAVENÉ PRÁVNí VZTAHY: Právní vztahy Smluvních stran výslovně neupravené touto
Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými
ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Výslovnou
dohodou vylučují použití následujících ustanovení:§ 564, § 556, § 558 odst. 2, § 1740
odst. 3, § 1757 odst. 2, § 1805 odst. 2. Současně strany vylučují možnost postoupení a
zastavení pohledávek plynoucích z této smlouvy o dílo. Žádná ze smluvních stran této
Smlouvy se nepovažuje za slabší smluvní stranu.

20.6 POSTOUPENí: Závazky z této Smlouvy zavazují i právní nástupce. Pokud Smlouva
nestanoví jinak, nesmí Objednatel bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele
postoupit jakékoliv třetí osobě Smlouvu ani žádnou její část, ani žádné právo, závazek či
povinnost vyplývající z této Smlouvy.

20.7 ZAPOČTENí: Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni provádět zápočty svých pohledávek
proti pohledávkám druhé strany, které vyplývají ze Smlouvy či jsou na jejím základě
založeny, případně vyplývají na základě jiného právního vztahu mezi Zhotovitelem a
Objednatelem

20.9 MLČENLIVOST: Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že veškeré obchodní, výrobní,
technické informace a matriály či podklady, které jim byly předány druhou smluvní
stranou v rámci plnění této Smlouvy a které jsou předmětem obchodního tajemstvím
nebo předmětem důvěrných informací, a/nebo které jsou výslovně označeny jako
důvěrné či tajné, zpřístupní třetím osobám výlučně po předchozím písemném souhlasu
druhé Smluvní strany. Tato povinnost neplatí, pokud by některá ze stran jejím plněním
porušila povinnosti uložené jí platnými právními předpisy (právo na informace,
zveřejnění smluv v příslušných registrech atp.) Uvedené ustanovení se nevztahuje na
osoby, které jsou ze zákona vázány povinností mlčenlivosti jako např. notáři, advokáti,
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soudní znalci atp. a dále se uvedené ustanovení nevztahuje na subdodavatele
Zhotovitele.

20.10 PŘílOHY SMLOUVY: Součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č.1 - Položkový rozpočet

V případě nejednoznačnosti anebo rozporu mezi Smlouvu a jejími Přílohami má
přednost vždy Smlouva, nestanoví-Ii Smlouva výslovně jinak. Přílohy s nižším
pořadovým číslem mají v případě pochybností o jejich výklad či jejich vzájemných
případných rozporů přednost před ustanoveními Příloh s vyšším pořadovým číslem.

20.11 ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENí: Podpisem této Smlouvy zanikají veškerá předchozí
eventuální ujednání stran ohledně plnění této Smlouvy a tedy tato Smlouva a její
přílohy představuje jediné ujednání smluvních stran ohledně předmětu a plnění
Smlouvy, jakož i veškerých závazků, práva povinností založených touto Smlouvou.
Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a
srozumitelně a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.

20.12 Tato smlouva byla projednána na 6. schůzi Rady města Česká Kamenice, dne
19.3.2018 a schválena usnesením Č. 210/6/RM/2018.

V České Kamenici dne 21.3.2018
).,f,'

V Plzni dne_--,-~~,-r -,-"-",~,-",-',-7.J_" __

Objednatel: Zhotovitel:

Město Česká Kamenice
Ing. Hana Štejnarová, starostka

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Ing. Václav Svoboda, prokurista

/~

////'//--~

<,./""~'p.

/OMEXOM GA Energo s.r.o.
/",/ Ing. Aleš Uldrych, jednatel

1. Položkový rozpočet

OMEXOM GA IEnerqo S.i'.O.
Na Střílně 1929/8, Bc!e\!ec, 3'23 00 Plleň

IČ: 49196812· DlČ: CZ49196812
Tel.: 373 303 111 [12

Příloha:
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