




# SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Město Šternberk – veřejné osvětlení ulice Žitná, Havlíčková, Janáčkova, Nábřežní“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 217/18/S/OIVZ

## I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města  
  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ 00299529  
ID datové schránky: ud7bzn4  
bankovní spojení:   
  
dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **OPLUŠTIL – STAVBY elektromontáže s.r.o.**  
zastoupený ve věcech smluvních: Darek Hnilica, jednatel společnosti  
  
sídlo: Chelčického 1131/29, 779 00 Olomouc  
IČ (IČO): 04974000  
DIČ: CZ04974000  
bankovní spojení:   
  
dále jen „zhotovitel“
3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : Město Šternberk – veřejné osvětlení ulice Žitná,  
Havlíčkova, Janáčkova, Nábřežní

Místo stavby : Šternberk

Projektová dokumentace : Milan Vician, Horní 578/81A, 783 13 Štěpánov

## III. Lhůty a termíny

1. Termín předání a převzetí staveniště : **04/2018**
2. Lhůta pro provedení díla : **do 120 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději však do 31.07.2018**
  - den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla
3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla zůstane zachována.

## IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídkce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

<b>1.1. Cena díla bez DPH celkem</b>	<b>1,993.777,00 Kč</b>
<b>1.2. Výše DPH sazba 21 %</b>	<b>418.693,00 Kč</b>
<b>1.3. Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>2,412.470,00 Kč</b>

Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést příjemce plnění.

## V. Zvláštní obchodní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

## VI. Provádění díla

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že termín a provádění realizace stavby bude koordinováno s realizací stavby společnosti ČEZ „Šternberk, Masarykova, Věžní – úprava kNN“ jejímž zhotovitelem je firma MSEM a.s., Frýdek-Místek.

## VII. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení Smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

### Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 11.04.2018 usnesením č. 2591/69

Ve Šternberku dne: 12.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság

Darek Hnilica

