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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru
provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger
- ve věcech technických:

•

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
•
•
•
•

- koordinátor BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Bmo
Svatoplukova 84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. L.N.O., s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15882
Sídlo: Karásek 2121/11, 621 00 Bmo

v

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

60714018
CZ60714018

Ing. Yvonnou Zahradníčkovou, jadnatelkou
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Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Ing. Yvonna Zahradníčková, jednatelka.

cediwrt
Karásek 2121/11,621 00 Brno

dále také jen „zhotovitel14 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen ,,OZ44), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Demolice objektů ě. 014, 025,
402, 415 a 418 Bučovice44 tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění demolice nevyužívaných a staticky narušených vojenských
objektů v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice z důvodu velmi špatného technického
stavu objektů, s cílem zajištění bezpečnosti.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo
s názvem: „Demolice objektů č. 014, 025, 402, 415 a 418 Bučovice44.
K odstraňovaným objektům byly zpracovány dokumentace bouracích prací. Odstranění
objektů bylo ohlášeno příslušným stavebním úřadům, které vydaly souhlasná stanoviska
(ČJ. MO 248643/2017-1216B a čj. MUB/OŽP-8658/2018ves). Při provádění demolice
budou zhotovitelem dodrženy podmínky, stanovené v těchto dokumentech. Zhotovitel
prohlašuje, že byl s uvedenými dokumenty seznámen.

Práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této
smlouvy (cenová kalkulace) a za dodržení následujících podmínek:

a) Zemina z odkopávek bude opětovně použita k zásypům po vybouraném objektu. U
nově dodané zeminy bude doložen její původ a bude vyhovovat limitům dle příl. č. 10,
tab. č. 10.1. ač. 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré zásypy
budou hutněny.

b) Při provádění díla budou veškeré odpady tříděny a poté odvezeny a odstraněny nebo
využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (mimo zeminy z odkopávek použité k zásypům). Původcem odpadu vzniklého
při provádění díla (kromě kovového odpadu - viz bod c) níže) je zhotovitel, který
odpovídá za jeho zatřídění dle Katalogu odpadů (vyhl. č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví
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Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů 
(základní popis odpadu apod.) vč. příp. provedení laboratorních rozborů, potřebných 
pro jeho odstranění v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel doloží objednateli 
doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla vč. vážních lístků.

c) Kovový odpad z demolic zůstává v majetku objednatele, bude separován a uložen na 
místa určená osobami oprávněnými objednatelem jednat ve věcech technických za PS 
0624.

d) Po odstranění objektu bude provedena rekultivace terénu rozprostřením omice ve vrstvě 
cca 15-20 cm (dle popisu ve výkazu výměr) a zatravněním vč. dodávky osiva. 
Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno a uvedeno do původního stavu.

e) V případě potřeby změny dle aktuálních požadavků při provádění díla oproti popisu 
v dokumentaci bouracích prací bude postupováno dle pokynů osoby oprávněné 
objednatelem jednat ve věcech technických a ustanovení této smlouvy.

f) Zhotovitel prohlašuje, že byl s objektem určeným k demolici seznámen v rámci 
zadávacího řízení.

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat 
objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany 
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a 
nelze jej jednostranně změnit.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení 
staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce 
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle 
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal 
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové 
dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení 
předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
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2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen ,,ménčpráce“), nebudou zhotovitelem 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

1 950 790,23 Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliondevětsetpadesáttisícsedmsetdevadesátcelýchadvacettřisetin korun

českých)
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 

v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 409 665,95Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2 360 456,18 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 
k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
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a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 
z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, 
maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ČI. 12. 1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání a převzetí
staveniště

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 65
kalendářních dnů od zahájení prací.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 — do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po 
předchozí domluvě.

4.5. Místem plnění je areál kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, pare. č. 12/3, 12/6 v k. ú. 
Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí
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k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) vykonává 
za objednatele

5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických 
postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu 
na staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na 
staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických 
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude 
provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění 
ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu 
práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána 
jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli 
částku stejné výše jako je pokuta.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících 
podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před 
jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla 
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a
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odpovídá za jeho správnost.
5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi- 

pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od 
zbylého areálu kasáren.

5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto 
práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných 
prací.

5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za 
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel
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prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují
technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré
materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne
dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží
příslušnými doklady.

5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
třetích osob.

5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak,
aby nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební
práce, do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby
bylo patro připraveno k nastěhování.

5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a
kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně
vyzvat písemně e-mailem na adresu:

a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba)
k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací,
bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí
náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich
odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení.
Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a
měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat
knim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně
s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a
v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má
právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak,
aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají
zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám,
kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak
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zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do 
řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.
6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to 
z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. mědý bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro 
předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 
písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. 

O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci
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vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu 

a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude 
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného 
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura4'), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad44;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ — CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši 
DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a 
výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti,
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neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 

předání.
10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně. _ ,
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnu ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu
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způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v 61. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl.
2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového 
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši 0,5 % z celkové sjednané 
ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných 
prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné 
kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách , 
které má plnit přímo zhotovitel , uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 
% z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo 
čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
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11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany 
zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nej později při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná
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uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; 

nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí 
do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

15 kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
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f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část 
kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 

adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě 
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda 
se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

15/16



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2018-016

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních 
stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem 
stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to 
za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu 
ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či 
jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla 
nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za 
účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se 
vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že 
byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

14.10. Tato smlouva má 16 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 10

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno

isterstvo obrany 
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Příloha 1 ke SoD č. 6440-0003-2018-016

Výkaz výměr - Demolice objektů č. 014, 025,402,415, 418 Bučovice

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem bez DPH

b. č. 14 Vodárna, čerpací stanice

1 120901123
Bourání zdivá z ŽB nebo předpjatého betonu v

odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,260

"bourání krycí desky stávající šachty (1,8*1,8-0,8*0,8)*0,1 0,260

2 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 10,650
106,5*0,1 10,650

3 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 130,600
"okolo objektu 65,3*2,0 130,600

4 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v m3 130,600
"okolo objektu 65,3*2,0 130,600

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3 233,000
"včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m
od okraje zásypu"116,5*2,0 233,000

6 59691019.AV01 Zásypová zemina (inertní) t 134,500

233-98,5 134,500

7 005724100 osivo směs travní parková kg 4,719
157,3 157,300

8 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v m2 157,300
157,3 157,300

9 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 m2 157,300
157,3 157,300

10 185804312.V Zalití trávníku m2 157,300

11 10310364200 Ornice pro pozemkové úpravy
m3 6,970

"budova vodárny 50,7*0,1 5,070

"přístupový chodník19,0*0,1 1,900

Součet 6,970

12 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,034
"nové provedení krycí desky stávající šachty 2*0,0065*(1,8*1,8-
0,8*0,8) 0,034

13 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U,
UE nebo L do č 22 t 0,979

0,035*1,7*3+0,8
0,979

14 130107540 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm t 1,027
(0,035*1,7*3+0,8)*1,05 1,027

15 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,699
"obet. i-nosníky 2*1,5*0,22*0,20 0,132

"ŽB deska 0,175*<1,8*1,8) 0,567

Součet 0,699

16 411354249.V
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50
mm plech pozinkovaný tl 1,3 mm

m2 2,600

1,8*1,8-0,8*0,8 2,600

17 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,789
"Pro l-nosníky 2*1,25*0,25 0,625

"Pro ŽB desku 1,8*1,8*0,3 0,972

"Pro ocelový poklop 0,8*0,8*0,3 0,192

Součet 1,789

18 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,789
"Pro l-nosníky 2*1,25*0,25 0,625

"Pro ŽB desku 1,8*1,8*0,3 0,972

"Pro ocelový poklop 0,8*0.8*0,3 0,192

Součet 1,789
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19 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do m2 0,600
'pod l-nosníky 2*1,5*0,2 0,600

20 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 0,567
'ŽB deska:" 0,175*{1,8*1,8) 0,567

21 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu m3 0,567
”ŽB deska:” 0,175*(1,8*1,8) 0,567

22
81500V01 Přepojení potrubí - kompletní provedení včetně

doplňkového materiálu soubor 1,000

''Spodní trubka průměru 100 mm je přívod vody do kasáren, napojí se
přes hlavní uzávěr na horní litinu a zachová se připojení 1“
Polyethylenu."1

1,000

24 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000
"kompletní osazení nového poklopu šachty 1 1,000

25 553409070V Poklop 800x800, nosný rám z L profilů, plech s protiskluz.
úpravou tl. 4mm, barva černá, světlost 700x700 mm

kus 1,000

26 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční m 2,300

27 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat
100x10x25 cm

kus 3,000

3 3,000

28 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 1,280
"elektroskříň (2*(1,3+0,7)*1,6)*0,2 1,280

29 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,592
"pod elektro skříní(1,3*0,7)*0,8 0,728

"vstupní schodiště 2*(1,8*0,4*0,6) 0,864

Součet 1,592

30 962032641 Bourání zdivá komínového nad střechou z cihel na MC m3 1,275
0,5*0,5*5,1 1,275

31 962052210 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,864
"stěny schodiště 2*(1,8*0,8*0,3) 0,864

32 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených m 5,100
1,7*3 5,100

33 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových m3 1,977
"podesta schodiště:'' 1,25*1,7*0,15 0,319

"přístupový chodník 6,5*1,7*0,15 1,658

Součet 1,977

34 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se m3 1,977
"podesta schodiště 1,25*1,7*0,15 0,319

"přístupový chodník 6,5*1,7*0,15 1,658

Součet 1.977

35 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 0,850
"schodiště:" 1,25*1,7*0,40 0,850

36 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně m2 3,120
"pohled B:” 1,6*0,6+1,0*0,6 1,560

"pohled D (1,6+1,0)*0,6 1,560

Součet 3,120

37 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,200
"uvnitř budovy :'' 2*0,8*2,0 3,200

38 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,500
"pohled A 4*0,75*1,5 4,500

39 974049187 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 300 m 3,000
"Pro osazeni I nosníků šachty 1,5*2 3,000

40 976047231 Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl dolOO m 1,160
"elektroskříň:" 1,3*0,7 0,910

"komínová deska :" 0,5*0,5 0,250

Součet 1,160

41 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 3,500
"venkovní schodiště :" 1,75*2 3,500

42 976072221 Vybourání kovových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdivá kus 1,000
43 976072321 Vybourání kovových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdivá kus 2,000

Stránka



44 976085411 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží kus 1,000
"šachetní poklop 1

1,00C
43 981011414 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl m3 185,055

"nadzemní část budovy 3,65*50,7 185,055
44 981013714 Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 25 % m3 141,960

"podzemní část budovy 2,8*50,7
141.9ĎC

|
45 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 181,996
46 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na t 181,996
47 99722000V Uložení kovového odpadu do 25 km - na PS Vvškov t 0,300

0,3
0,300

48 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t 181,996
49 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na t 0,900

0,9
0,900

50 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 4,996
51 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°třívrstvé m2 61,100

"střecha vodárny 61,1
61,100

52 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech % 2,710
53 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krvtině povlakové m 34,200

střecha vodárny 34,2
34,200

54 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 5,200
'pohled B 1,6+1,0

2,600
"pohled D :" 1,6+1,0

2,600
Součet

5,200
55 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 1,300

’ elektroskříň 1,3
1,300

56 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v % 1,520
|

57
767001V01 Demontáž tlakových nádrží, uložení dle pokynů investora

ks 2,000

58
767002V01 Demontáž technologických zařízení vodárny, uložení dle

pokynů investora soubor 1,000

59 767691823 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2 kus 2,000
pohled A 2*2

4,000
'uvnitř budovy2

2,000
60 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí kg 250,000

'krycí plechy, konzoly, žebříky 250 250,000
61 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v % 1,350

62
M21 02 Demontáž elektro rozvodů a jejich recyklace

kpl 1,000

63
M21001.V01 Komplet dodání+montáž HDS skříně, včetně napojení

stávajících kabelů elektro z původ, elektroskříně. kus 1,000

64 460010000V01 Vytýčení trasy vedení elektro v přehled.terénu
soubor 1,000

65 460030095 Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo m 13,000
přístupový chodník 6,5*2 13,000

66 460600041 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 181,764
67 460600051 Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot za t 181,764
68 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 181,764
69 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další t 3 453,516

70
M460001V01 Odpojení objektu od rozvodů elektra

soubor 1,000

71 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000
72 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000

b. č. 25 dřevěný sklad
73 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 28,848

ornice pro zatravněni:" (20,5*12,0+2,0*1.3+9,1*1,5)*0,1*1,1 28,848
74 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaninv z m3 1 442,375

ornice pro zatravněni{(20,5*12,0+2,0*1,3+9,1*1,5)*0,1*1,1)*50 1 442,375

75 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,848
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"ornice pro zatravnění (20,5*12,0+2,0*1,3+9,1*1,5)*0,1*1,1 28,848

76
171156600100 Jeřáb mobil, na autopodvozku AD-20

Sh 20,000

"pro demontáž vazníků 20 20,000
77 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v m2 288,475

"ornice pro zatravnění(20,5*12,0+2,0*1,3+9,1*1,5)*1,1” 288,475
78 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 m2 288,475

"ornice pro zatravnění(20,5*12,0+2,0*1,3+9,1*1,5)*1,1 288,475
79 005724100 osivo směs travní parková kg 8,654
80 185804312.V Zalití trávníku m2 288,475

"ornice pro zatravnění(20,5*12,0+2,0*1,3+9,1*1,5)*1,1 288,475

81
10364200 Ornice pro pozemkové úpravy

m3 28,848

"ornice pro zatravnění (20,5*12,0+2,0*1,3+9,1*1,51*0,1*1,1 28,848
82 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční m 6,500

"v místě vybourané rampy 6,5 6,500

83 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 7,000

"v místě vybourané rampy 7 7,000
84 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 39,086

"základové pasy objektu do hl. óOcm pod terén
0,5*1,15*(19,6+10,0)*2 34,040

"betonová rampa 0,40*0,60*(1,5+6,2)*2 3,696
"elektroskříň 0,50*1,2*0,60 0,360
"schodišťové stupně1,5*1,1*0,60 0,990
Součet 39,086

85 962032240 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na m3 0,644
"v.č.D.1.2 - antoníček :" 1,65*(0,15*2*(0,3+1,0)) 0,644

86 962032641 Bourání zdivá komínového nad střechou z cihel na MC m3 0,850
"komín :" 0,50*0,50*3,4 0,850

87 962052210 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 12,352
"betonová rampa 6,2*1,5*0,20 1,860
(1,5+6,2)*2*1,1*0,20 3,388
"sokl objektu 0,3*0,4*(19,6+10,0)*2 7,104
Součet 12,352

88 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených m 4,500
"schodišťové stupně 1,5*3 4,500

89 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových m3 2,560
"betonový okapový chodníček

(20,4+7,4+1,7+6,1+6,2+1,6+7,8)*0,50*0,10 2,560

90 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových m3 48,818
hlazený beton + betonová deska a podkladní beton

9,80‘19,40*(0,05+0,18) 43,728

'betonové chodníky (2,0)’1,25*0,20 0,500
(9,1)*1,5*0,20 2,730
'betonová rampa (1,5*6,2)‘0,20 1,860
Součet 48,818

91 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se m3 43,728
'hlazený beton + betonová deska a podkladní beton
9,80*19,40*(0,05+0,18) 43,728

92 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 64,512
'hutněné násypy ze ŠP a suti tl. 270-400mm 9,60*19,20*(0,35) 64,512

93 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně m2 2,520
'pohled B 1,05*0,6*2 1,260

'pohled D 1,05*0,6*2 1,260
Součet 2,520

94 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně m2 20,475
'pohled A:" (1,05*1,5*3) 4,725

'pohled B:" (1,05*1,5*4) 6,300

'pohled C (1,05*1,5*2) 3,150

'pohled D:" (1,05*1,5*4) 6,300

Součet 20,475

95 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 7,996
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"pohled A:-' (1,05*2,05) 2,153
"pohled B:'' (1,05*2,05) 2,153
"pohledC:" (1,8*2,05) 3,690
Součet 7,996

96 968072876V Demontáž mříží
m2 31,516

'Okna :

"pohled A:" (1,05*1,5*3) 4,725
"pohled B (1,05*1,5*4)+(1,05*0,6*2) 7,560
"pohledC:" (1,05*1,5*2) 3,150
"pohled D :" (1,05*1,5‘4)+(1,05*0,6*2) 7,560
'Dveře:

"pohled A:" (1,05*2,55) 2,678
"pohled B :” (1,05*2,05) 2,153
"pohledC:" (1,8*2,05) 3,690
Součet

31,516
97 976016112R00 Vybourání betonových odvodňovacích žlabů m 3,000

"betonové žlaby :" 1,5*2 3,000
98 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 7,700

"zábradlí rampy :" (1,5+6,2) 7,700
99 976072221 Vybourání kovových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdivá kus 1,000

"elektroskříň :" 1 1,000
100 978012191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítkv m2 190,120

"strop - omítka na rákosu :" 9,80*19,40 190,120
101 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítkv m2 151,840

"sendvičová obvodová stěna - omítka na rákosu :" (l9,4+9,8)*2*2,6 151,840

102 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot oro t 358,473
103 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na t 353,151

358,473-5,32224 353,151
104 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t 358,473
105 99722000V Uložení kovového odpadu do 25 km - na PS Vyškov t 1,800

1,8 1,800
106 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na t 5,322

5,32224 5,322

107 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 7,787
108 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 163,520

"sendvičová obvodová stěna - asfaltový papír :" (19,4+9,8)*2*2,8 163,520
109 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a % 3,050

110 712600831 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé m2 216,700
'střecha - asfaltové pásy :" 5,5*2*19,7 216,700

111 712600834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° m2 433,400
'střecha - asfaltové pásy - 2 vrsvy :'' (5,5*2*19,7)*2 433,400

112 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech % 2,710

113
713100830R00 Odstranění izolační vrstvy

m2 163,520

'střecha - tepelně izolační vlnitý papír:" 5,5*2*19,7 216,700

'sendvičová obvodová stěna - tepelně izolační vlnitý papír :"
(19,4+9,8)*2*2,8 163,520

114 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v % 1,770

115 762085811 Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg kus 68,000
'vazníky:" 17*4 68,000

116 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 163,520

'sendvičová obvodová stěna - bednění tl. 20mm (19,4+9,8)*2*2,8 163,520

117 762132811 Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných m2 163,520

sendvičová obvodová stěna - bednění tl. 20mm :" (l9,4+9,8)*2‘2,8 163,520

118 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 216,700
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"střecha - bedněni střechy 5,5*2*19,7 216,700
119 762711810 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva m 817,600

"sendvičová obvodová stěna - rám z dřevěných profilů
5,0* (19,4+9,8)*2*2,8 817,600

120 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do m2 190,120
"strop - podbíjení9,80*19,40 190,120

121 763732112RT1 Demontáž vazníků příhradových dl. do lim
m 176,800

"vazníky:" 10,4*17 176,800
122 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do % 5,130
123 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 22,000

"závětrnná lišta 5,5*2*2 22,000
124 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 39,400

"okap střechy 19,7*2 39,400
125 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 39,400

"podokapní žlaby 19,7*2 39,400
126 764004861 Demontáž svodu do suti m 26,000

"svody 6,5*4 26,000
127 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v % 1,520
128 766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 kus 30,000

"pohled A 2*3 6,000
"pohled B 2*4+2 10,000
"pohled C 2*2 4,000
"pohled D 2*4+2 10,000
Součet 30.000

129 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 6,000
"pohled A 2 2,000
"pohled B 2 2,000
"pohled C 2 2,000
Součet 6,000

130 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v % 0,740
131 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 216,700

"střecha - trapézový vlnitý plech 5,5*2*19,7 216,700
132 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v % 1,350
133 M21 01 Demontáž zářivkových svítidel ks 13,000

"demontáž stávajících zářivkových svítidel a jejich uskladnění13 13,000

134 M2102 Demontáž elektro rozvodů a jejich recyklace kpl 1,000
135 M2103 Demontáž hromosvodu kpl 1,000

136
M21001.V01 Komplet dodání+montáž HDS skříně, včetně napojení

stávajících kabelů elektro z původ, elektroskříně, kus 1,000

Přípojková skříň RIS bude zaměněna za novou skříň elplast ESTA
Ivančice. Provede se připojení stávajících kabelů, z nové RIS napojit

2x220 V, 2x400 V na kovový prvek. Elektrické kabely budou před
zahájením demoličních prací vytyčeny,

na hranici pozemku bude osazena HDS, do které budou kabely
převedeny ( doplnění rozvaděče - 2x220 V, 2x400 V).

137 460600041 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 152,990
138 460600051 Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot za t 152,990
139 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 152,990
140 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další t 2 906,810
141 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000
142 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000

402 Studna

143 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy
m3 1,436

0,1*(2,9*4,5)*1,1 1,436

144 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl m2 13,050
'betonová plocha uvnitř oplocení 4,5*2,9 13,050

145 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,840
0,1‘(2,9*2*0,5+5,5*2*0,5) 0,840

146 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu m3 0,203
'3 skruže" 3,6*0,075*0,75*3 0,608
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"studnični skruže - horní" 3,6*0,075*0,75
0,20:

147 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných m3 1,000
1*1*1

1.00C
148 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo oneum m3 1,000
149 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/svoaninv z m3 2,145

0,1“(3,9*5,5)
2,145

150 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce m3 2,145
0,1*13,9*5,5) 2,145

151 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3 9,023
'včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m
od okraje zásypu

"zásyp elektro"1
1,000

zásyp studny 0,785*10,22 8,023
Součet

9,023

152 58191099.V01
Zásypová zemina (inertní)

t 3,120

1 zásyp elektro"1
1,000

"zásyp studny (1,04*2,0)‘1,5 3,120
153 583441210 štěrkodrť frakce 4-8 mm t 8,701

1,7*6,52*0,785 8,701
154 693410550V1 granulát bentonitu

kg 1 180,410
"úsek 2,8-2,0" 730*0,8*1,04

607,360
"usek 2,8-3,8" 730*1,0*0,785 573,050
Součet

1 180,410
155 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm ol do 500 m2 v m2 2,145

0,1*(3,9‘5,5)
2,145

156 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 m2 2,145
0,1"(3,9*5,5)

2,145
157 005724100 osivo směs travní parková kg 0,064

0,1*(3,9*5,5)
2,145

158 185804312.V Zalití trávníku m2 2,145
0,1 *‘(3,9*5,5) 2,145

159 960051V01 Demontáž stávajícího poklopu studny - do suti kus 1,000
160 962032230 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískowch na m3 0,160

"elektrická rozvodná skříň"1,0*0,8*0.2 0,160
161 961000V001 Vytěžení čerpadla a výtlačného potrubí včetně likvidace soubor 1,000
162 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů t 0,100

'traverzový příčník" 0,05*2 0,100
163 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot oro t 5,793
164 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na t 5,297

5,405-0,108 5,297
165 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t 5,793
166 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na t 0,108

0,108
0,108

167 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 10,185
168 7676132V01 Odstranění sloupků oplocení, s bet.patkami kus 6,000

169
767911822 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m

m 14,800

oplocení studny2*(2,9+4,5) 14,800

170
767920810 Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2

dílů do 50 kg kus 1,000

oplocení studny 1 1,000
171 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v % 1,350
172 2100V001 Úprava vedení elektro soubor 1,000

vedení elektro z el. skříně nasponkováno v zemí"1 1,000

173 460010000V01 Vytýčení trasy vedení elektro v přehled.terénu soubor 1,000

1,000
174 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 23,886
175 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další t 23,886
176 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 2,000

úprava el. kabelů ze studny, včetně materiálu" 2 2,000
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177 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,00C
178 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,00C

415 podzemní vodojem
179 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 1,000
180 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 1,000
181 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000
182 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000
183 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný Dřítok hod 48,000

vnitřní voda vodojemů 2*24
48,00C

184 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 430,000
185 131201101 Hloubení jam nezapálených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 809,045

samostatně stojící vodojem 117,5*5,4
634,50C

vodojem při objektu 117,5*4,3
505,25C

'odpočet objemu objektů :

samostatné stojící vodojem - komplet-(34,1*5,0)
-170,500

šachta pří volně stojícím vodojemu - komplet-(5,7*4,95)
-28,215

vodojem pri objektu - komplet -(34,6*3,75+1,4*1.6) -131,990
Součet

809,045
186 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapálených v m3 809,045

samostatně stojící vodojem 117,5*5,4 634,500
vodojem pří objektu 117,5*4,3

505,250
odpočet objemu objektů :

samostatně stojící vodojem - komplet-(34,1*5,0) -170,500
šachta při volně stojícím vodojemu - komplet -(5,7*4,95)

-28,215
vodojem při objektu - komplet-(34,6*3,75+1,4*1,6) -131,990

187 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svoaninou sp m3
809,045

904,750
samostatně stojící vodojem 117,5*4,4 517,000
vodojem při objektu 117,5*3,3

387,750

188 59691019.A Recyklovaná zemina
t

904,750

171,081
(904,09-809,045)*1,8 171,081

189 005724100 osivo směs travní parková

430
kg 12,900

190 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v m2
430,000

430,000
430

430,000
191 181411131 Zalolení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 m2 430,000

430
430,000

192 185804312.V Zalití trávníku m2 430,000
430

430,000
193 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 20,000

20
20,000

194 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 0,750
'vstupní podtál vodojemu 1,25*0,6

0,750
195 981013714 Demolice budov ze lelezobetonu podíl konstrukcí do 25 % m3 340,505

samostatně stojící vodojem - komplet34,1*5,0 170,500
vstupní podtál vodojemu - komplet3,2*1,5+2,5*2 9,800
šachta při volně stojícím vodojemu - komplet5,7*4,95 28,215
vodojem při objektu - komplet34,6*3,75+1,4*1,6 131,990
Součet

340,505
196 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 185,710

185,71
185,710

197 997013831 Poplatek za ulolení stavebního směsného odpadu na t 183,930
85,71-1,78 183,930

198 99722000V Ulolení kovového odpadu do 25 km - na PS Vyškov t 1,780
,78

1,780
199 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t 185,710

| |

200 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 4,213
201 767691822 í/yvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1,000

vstupní podtál vodojemu 1 1,000
202 767996803 Demontál atypických zámečnických konstrukcí kg 1 780,000
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samostatně stojící vodojem - žebřík 220
220,00

samostatně stojící vodojem - ocelové potrubí300 300,00
šachta při volně stojícím vodojemu - stupadla 17‘10

170,00
šachta při volně stojícím vodojemu - ocelový poklop 70

70,00
vodojem pri objektu - stupadla 220

220,00
vodojem při objektu - ocelové potrubí300

300,00
spojovací potrubí mezí vodojemy 500

500,00
Součet

1 780,00
203 460600041 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 185,710
204 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 185,710
205 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další t 185,710
206 030001000 Zařízení staveniště

1
soubor 1,000

207 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor
1,00C

1,000r ~ ~ ----------—......... ..-................ —... ...................... ...
418 přívodní vodovodní řad

208 121101101 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,500
0,1*(5,0*5,0)

2,500
209 131201101 Hloubem jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 18,200

výkop pro zaslepení

1,4/3*((2,0*2,0)+((2>0‘2,0)*(5,0*5,0))A(1 /ZWS.O^O)) 18,200

210 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v m3 18,200
"výkop pro zaslepení

1,4/3*((2,0’2,0)+{(2,0*2,0)*(5>0*5,0))a(1/2)-h(5,0*5,0)) 18,200

211 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 12,000
1,5*2,0*4

12,000
212 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m2 12,000

1,5*2,0*4
12,000

213 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl vvkonu dn m3 19,500
výkop pro zaslepení

(1,5/3*((2,0*2,0}+((2,0*2,0)*(5,0*5,0))A(1/2)+(5,0*5,0))) 19,500

214 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/svoaninv z m3 39,000
výkop pro zaslepení

2*(1,5/3*((2,0*2,0)+((2,0*2,0)*(5,0*5,0))A(1 /2)+(5,0*5,0))) 39,000

215 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,500
výkop pro zaslepení

(1,5/3‘«2,0*2,0)+((2,0*2,0)‘(5,0*5,0))A(1/2)+(5,0*5,0))) 19,500

216 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svoaninou se m3 19,500
'výkop pro zaslepení
(1,5/3*((2,0’2,0)+((2,0*2,0)*(5,0*5,0))A(1 /2>+(5,0*5,0))) 19,500

217 005724100 osivo směs travní parková
kg 0,750

(5,0*5,0)
25,000

218 181301103 Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v m2 25,000
(5,0*5,0)

25,000
219 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochv do 1000 m2 m2 25,000

5,0*5,0) ........
25,000

220 185804312.V Zalití trávníku m2 25,000
5,0*5,0)

25,000
221 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 5,000

5,0*5,0)"0,2
5,000

222 59691019.A Recyklovaná zemina

9,5*1900/1000

t 37,050

223 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený t

37,050

1,061

224
76701V01 Vyřezání části potrubí včetně zaslepení obou konců

tkováním a svařením kus 1,000

225 998767201 3řesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v % 1,350
226

160010V01 /ytýčení trasy vedení vodovody
soubor 1,000

227 530001000 Nařízení staveniště soubor 1,000
228 539002000 krušení zařízení staveniště soubor 1,000

Cvičiště
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229 demontáž ocelových kotvicích lan - odřezání včetně ocel.
úchytných ok, celk.délka 120m ks 4,00

230
demontáž uzemění kovové konstrukce 1m ks 1,00

231 demontáž - odřezání šroubovice na kotvících betonových
patkách, zarovnání do úrovně terénu ks 24,00

232 demontáž výlezového žebříku 13,5x0 6m ks 2,00
233 demontáž ocelové čelní stěny z trubek 4,5x13 5m ks 1,00
234 demontáž dřevěné konstrukce čelní stěny z prken tl.25mm

a hranolů 6x1 Ocm m2 51,00
235 demontáž boční stěny kovové - trubkové zavětrování

1,5x13,5m ks 2,00

236 demontáž pochůzích pater 2,1x4,5m z kovové konstrukce
jekl 50x50mm včetně kovového zábradlí výškv 130cm ks 3,00

237 demontáž dřevěné podlahy z prken tl.35mm m2 29,00
238 úklid pracoviště kpl 1,00
239 odvoz a uložení nekovového odpadu na skládku kpl 1,00
240

Cena celkern bez DPH

nakladka,
0624 Vyšk

/ykládka a
dv do vzdál

Ddvoz kovo\
enosti 25 kr

/ého materiálu na PS
n kpl 1,00

1 950 790 78Llrti Z1 y0 činí

Cena zakázky včetně DPH činí 409665,95

2 360 456,18
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