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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: bookmark1]„III/34742 Bojiště - průtah“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/0061
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[bookmark: bookmark3]Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizacese sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:

Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 199
E-mail:	ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen objednatel)
[bookmark: bookmark4]a
Zhotovitel:
Obchodní firma:	AF-CITYPAN s.r.o
se sídlem	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zastoupený:	Ing. Petrem Košanem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Praha 5
Č. účtu:	482851413/0300
IČO:	47307218
DIČ:	CZ47307218
Telefon:	277 005 500
Fax:
E-mail:	obchod@afconsult.com
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo, navazující na původní výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „III/34742 Bojiště průtah“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedené smluvní strany tuto Smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“).


Článek 2
Předmět smlouvy
2.1.  Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci na akci: III/34742 Bojiště průtah, a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou dne 28.3.2018, v návaznosti na nové podmínky v území, vyvolané potřebami a požadavky obce Bojiště, a za dodržení všech podmínek uvedených v Příloze ě. 1 této smlouvy (dále též ,,dílo“).
2.2. Součinnost objednatele:
Majetkovou přípravu a smlouvy s vlastníky zajistí objednatel. Náklady na správní poplatky hradí objednatel. Plán BOZP ve fázi projektové dokumentace zajistí objednatel.
2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy, normami, TP a TKP MD ČR. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v termínech uvedených v Příloze ě. 1 této smlouvy.
Článek 4 Cena díla
4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy činí:
Cena díla bez DPH DPH (21%)173 000,- Kě 36 330,- Kě 209 330,- Kě

Cena celkem s DPH
4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.
4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavku objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2597 NOZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků.
4.7 Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 NOZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu § 2614 NOZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.9 Veškeré dodatečné služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami, oprávněnými jednat ve věcech smlouvy.
4.10 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
[bookmark: bookmark5]Článek 5
[bookmark: bookmark6]Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 NOZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4. Překáží -li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá -li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
5.5. Projektová dokumentace bude předána písemně i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwf, nebo .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp.
.dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
5.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.
5.7. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla Za objednatele:
Zástupci objednatele ve věcech technických:
Ing. Jan Felkl, tel.: 725 529 444, e-mail: felkl.i@ksusv.cz Ing Josef Bemad, tel. 737 205 139, e-mail: benard.i@ksusv.cz Za zhotovitele:
Zástupce objednatele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou osobou: Ing. Václav Bartůněk tel.: 775 892 229 e-mail.: vaclav.bartunek@afconsult.com Obor autorizace: Dopravní stavby Číslo autorizace: 31958 Další zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Jakub Vyhnálek tel.: 606 561 712 e-mail.: iakub.vyhnalek@afconsult.com
5.8. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy č. 1. této smlouvy.
5.9. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
5.10. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: Ing. Jan Felkl, tel.: 725 529 444, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb, e-mail: felkl.i@ksusv.cz
5.11. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, PSČ 586 01.
[bookmark: bookmark7]Článek 6
[bookmark: bookmark8]Placení a fakturace
6.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně ji odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.2. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.4. Platba bude probíhat až do výše 80 % Ceny. Zbývajících 20 % Ceny bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
6.5. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.
6.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 7
Smluvní pokuty
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2 Zhotovitel je	povinen zaplatit objednateli smluvní	pokutu za	prodlení	s termínem
dokončení plnění ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3 Zhotovitel je	povinen zaplatit objednateli smluvní	pokutu za	prodlení	s termínem
odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde kvícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7.6 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.7 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
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[bookmark: bookmark9]Článek 8
Další ujednání
8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy NOZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.8 Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 15 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.
8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 1 mil. Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
[bookmark: bookmark10]Článek 9
[bookmark: bookmark11]Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a) při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b) při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
d) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
[bookmark: bookmark12]Článek 10
[bookmark: bookmark13]Závěrečná ujednání
10.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
10.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
10.3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 82 odst. 7 ZVZ.
10.4. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
[image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.png]10.5. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
10.6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 s technickými podmínkami, cenovou kalkulací a lhůtami plnění.
10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné zprávy - Registru smluv.
10.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné zprávy - Registru smluv.
10.9. Účastníci dohody se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V Praze, dne 18. 4. 2018
V Jihlavě, dne:	2 L QL 2018
Zhotovitel:
Objednatel:
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[bookmark: bookmark14]Technické podmínky, cenová kalkulace a lhůty plnění
Název akce: „III/34742 Bojiště průtah“
1. [bookmark: bookmark15]Předmět a rozsah díla
Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP+DPS v rozsahu dle vyhl. 146/2008 a 499/2006 Sb., v aktuálním znění, doplněné o soupisy prací.
[bookmark: bookmark16]Rozsah díla:
1) Zaměření území v rozsahu uličních čar, zjištění IS, další vstupní podklady
2) Zpracování dokumentace ve stupni DSP+DPS - projednání s DOSS, s obcí a s objednatelem, bez SP - projednáno při zpracování předchozí PD, projednání DIO, soupisy prací, Plán BOZP na staveništi ve fázi projektové dokumentace.
Variantní řešení opravy silnice se nepředpokládá.
3) Odevzdání dokumentace - 4 x kompletní souprava, včetně podkladů.
2. [bookmark: bookmark17]Podklady
Objednatel předá zhotoviteli všechny relevantní podklady, které má k dispozici pro zpracování projektové dokumentace.
3. [bookmark: bookmark18]Lhůty plnění
Doba plnění:	do 8 týdnů od podpisu smlouvy
Termín plnění:	zahájení:	předpoklad - duben 2018
dokončení:	předpoklad- 15.6.2018
4. Kalkulace projekčních prací
	č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	1.
	Geodetické zameteni přecknětneho území včetně zjištěni a ověřeni průběhu inženýrských siř Rozsah zametení od stanicem cca 0,360 -1,260 mezi ploty, resp. nKřmmi čarami. Příčné řezy po 20 m, zaměřeni vnějších znaků IS.
	22 500,00 Kč

	2.
	Projektová dokumentace ve stupni DSP+DPS na opravu silnice na základě poskytnutých kopaných sond a po projednáni s objednatelem.
	111000,00 Kč

	3.
	DIO, dopravní značeni po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednáni Svislé dopravní značeni pro dopravní opatřeni (zřízeni + odstraněni) bude navrženo dle TP 66 pro provázena dopravní značeni a bude projednáno s Poici ČR.
	9 000,00 Kč

	4.
	Dokladová část - vyjádřeni provozovatelů inženýrských sítí, projediáni s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, projettaám s objednatelem a s <4>d Bojiště, spolupráce při projeckáni tras pro VLOD
	21000,00 Kč

	5.
	Záborový elaborát. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a souseda pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy Přq>a<ká majetková přeprava nem součásti dia
	6 000,00 Kč

	6.
	Zpracování plánu BOZP ve fázi projektové dokumentace.
	3 500,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH
	173 000,00 Kč

	DPH 21 H
	36 330,00 Kč

	CENA CELKEM VČETNĚ DPH
	209 330,00 Kč
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