

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Lipník nad Bečvou
Se sídlem:	náměstí T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupen:	ing. Miloslavem Přikrylem
IČO:	00301493
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	██████████
Zhotovitel:	SOCHAŘI, v.o.s.
Se sídlem:	Hodolanská 30, 772 00 Olomouc
Zastoupen:	Mgr. A. Jiří Finger
IČO:	25391321
DIČ:	CZ 25391321
<i>zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. AXVIII 1306</i>	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	██████████
<i>(dále jen „zhotovitel“)</i>	

Smluvní strany se dohodly, na uzavření této smlouvy:

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva upravuje provedení díla – „**Restaurování kašny se sochou sv. Floriána v Lipníku nad Bečvou**“
2. Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.

6. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení restaurátorských prací na kašně uvedené v čl. II. bod 1 této smlouvy dle rozsahu prací specifikovaných v „**Návrhu na restaurování**“, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvně dohodnuté restaurátorské práce na díle budou prováděny na místě.
3. Stav místa, kde se budou restaurátorské práce provádět, včetně přístupu k němu, musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
4. O předání díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.

IV. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Pro provedení restaurátorských prací na díle byly dohodnuty tyto termíny:
 - a) zahájení prací: 20. 5. 2018
 - b) ukončení prací: nejpozději do 31. 10. 2018
2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3. Změny předmětu díla i případné smluvní důsledky přijatých změn budou řešeny mezi smluvními stranami samostatným písemným dodatkem.
4. Dodržení termínů uvedených v čl. IV. odst. 1 je podmíněno včasným a řádným splněním závazků objednatele uvedených v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy.
5. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním shora uvedených termínů, pokud prokazatelně nebude moci plnit své závazky v důsledku prodlení objednatele. Přitom mezi prodlením objednatele a nesplněním doby plnění zhotovitelem musí být příčinná souvislost.

V. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 347. 400,- Kč bez DPH, tj. **399.510,- Kč** s DPH 15%.
2. Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:
 - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,

- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla a v době podání nabídky, do výběrového řízení, o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce).

- dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

VI. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) svolávat kontrolní dny stavby, na které bude zvat odborného pracovníka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště, zástupce investora a orgánu státní památkové péče,
- b) použít poskytnutou částku pouze v souladu s jejím účelovým určením na úhradu uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s pracemi v článku III. bodu 1. této smlouvy,
- c) dodržet termín ukončení restaurování díla.
- d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se restaurování díla.
- e) předat objednateli po restaurování díla závěrečnou restaurátorskou zprávu, která bude obsahovat všechny náležitosti. Kompletní jedno pare závěrečné restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace předá i odborné organizaci státní památkové péče - Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě.
- f) umožnit objednateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady týkající se realizace projektu.

VII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Za nedodržení termínu dokončení restaurátorských prací se stanoví smluvní pokuta objednateli ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li prodlení zaviněno objednatelem, nebude smluvní pokuta za dobu prodlení účtována.
3. Pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne jejího vyúčtování na účet zhotovitele.
4. Za prodlení s úhradou předložených faktur se stanoví objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení.
5. Vznikne-li poškození díla porušením povinností zhotovitele, je tento povinen uhradit škodu v plné výši stanovené odborným odhadcem. Pokud bude možné

škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji napravit neprodleně po jejím zjištění, a to bez nároku na finanční úhradu.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

VIII. ZÁRUKA ZHOTOVITELE

1. Za případné vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky.
2. Záruka na restaurování díla se sjednává v délce 60 kalendářních měsíců, přičemž doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem.
3. Odpovědnost zhotovitele za vady, na které se vztahuje záruka za jakost provedeného díla, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími vlivy tj. zejména vlivem objednatele, třetí osoby nebo nahodilou událostí. Pokud však vadu způsobil zhotovitel, nebo ten koho zhotovitel použil k plnění svých závazků, pak zhotovitel za vady odpovídá.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele 22-03-2018

ING. MILOSLAV PŘIKRYL

Za zhotovitele
SOCHAŘI, v.o.s.
Mgr. A. Jiří Finger

Položkový rozpočet na restaurování kašny sv. Floriána
Lipník nad Bečvou - 2017

restaurování výzdoby - socha (výška 470 cm)

demontáž horní a střední části	17 300 Kč
biosanace	2 800 Kč
prekonsolidace	4 200 Kč
čištění	24 600 Kč
konsolidace kamene	8 400 Kč
doplnění kamne tmelem	28 400 Kč
zhotovení kopie středního kusu	67 000 Kč
montáž horní a střední části	14 100 Kč
barevné retuše	4 500 Kč
hydrofobizace	4 200 Kč

restaurování vnějších stěn nádoby včetně madla (cca 20 m²)

biosanace	5 800 Kč
prekonsolidace	8 700 Kč
čištění	36 700 Kč
konsolidace kamene	7 300 Kč
doplnění kamne	38 900 Kč
výměna kramlí	6 000 Kč
barevné retuše	4 500 Kč
hydrofobizace	5 000 Kč

restaurování vnitřní nádoby (cca 15 m²)

očištění	7 000 Kč
drobné doplnění	10 000 Kč
barevné retuše	6 000 Kč

výměna a oprava vodních armatur střední části	15 000 Kč
doprava, ohrazení, lešení	15 000 Kč
dokumentace akce	6 000 Kč

Cena celkem bez DPH 347 400 Kč

V Olomouci 8. 10. 2017, Mgr.A. Jiří Finger

