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SMLOUVA O REALIZACI PREKLADKY SITE ELEKTRONICKYCH
KOMUNIKACI ¢. PN 2018_0012

mezi

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

a

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, prispévkova organizace
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Tato Smlouva o realizaci pfekladky sité elektronickych komunikaci (dale jen ,Smlouva‘) byla
uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&.
89/2012 Sb., obanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,obéansky zakonik®) a dle
ustanoveni § 104 odst. 17 zékona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zmeéné nékterych souvisejicich zakonu, v platném znéni (dale jen ,Zakon o elektronickych
komunikacich“) mezi:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

se sidlem Ol3anska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod spz. B20623
zastoupena na zakladé povéreni Ing.Vaclavem Rozhoném MBA ,Supervizorem , Vystavba
pevné pfistupove sité

(dale ,CETIN)
a

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Sokolov, Chebska 282, PSC 356 01

kontaktni adresa: Dolni Rychnov, Chebska 282, PSC 356 04

IC: 70947023,

DIC: CZ70947023

zastoupena feditelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem,

zapsana do obchodniho rejstfiku u Krajského soudu v Plzni, oddil Pr, viozka 114
zfizovaci listina ze dne 13. 12. 2001

(dale ,Stavebnik®)
(CETIN a Stavebnik jsou dale spole¢né oznacovani také jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé
jako ,Smluvni strana®)

DEFINICE

Vyrazy oznalené v této Smlouvé pocateCnim velkym pismenem maji pro ucely této Smlouvy
nize uvedeny vyznam:

CTN je cenovy a technicky navrh, ktery je PFilohou €. 1 této Smlouvy.

Projekt je realiza¢ni projektova dokumentace Prekladky.

Priprava Prekladky jsou pfipravné Cinnosti souvisejici s Pfekladkou a nezbytné pro vlastni
realizaci Prekladky, jedna se o zpracovani CTN a Cinnosti uvedené v €l. 4 odst. 4.1 pismeno
a) této Smiouvy.

Predpoklady pro realizaci Prekladky maji vyznam uvedeny v ¢l. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Prekladka je stavba spocivajici ve zméné trasy komunikaéniho vedeni SEK ve vlastnictvi
CETIN, jejiz rozsah je specifikovan v CTN.

SEK je sit elektronickych komunikaci, kterou se rozumi pfenosové systémy, popfipadé
spojovaci nebo smérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetné prvkl sité, které nejsou aktivni,

VPIC Modernizace sil. F.Lazné - Tteben Il 2



Cislo smlouvy CETIN PN 2018_0012 SRM 8020009611
Cislo smlouvy stavebnika 198/PRZ/2018..... Registr smluv ANO

které umoznuji pfenos signald po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi
elektromagnetickymi prostfedky, véetné druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruh
nebo paketd a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém
jsou pouzivany pro prenos signald, siti pro rozhlasové a televizni vysilani a siti kabelové
televize, bez ohledu na druh pfenasené informace.

Vyjadieni o existenci SEK je Vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci
spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ze dne 20.07.2018 vydané spoleénosti
CETIN pod ¢&j. 515738/17 jehoz nedilnou soucasti jsou VSeobecné podminky ochrany SEK
spolecnosti CETIN, které si vyzadal a obdrzel Stavebnik.

1.  UVODNI USTANOVENI
1.1 CETIN je vlastnikem SEK, jeZ ma byt pfeloZena na zakladé této Smlouvy.

1.2 Stavebnik na zakladé obdrzeného Vyjadreni o existenci SEK vyvolava, dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich, Pfekladku dotéené €asti SEK.

1.3 Prekladka dle této Smlouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznacenim
» VPIC Modernizace sil. F.Lazné - Tfeben Il *“.

2.  PREDMET SMLOUVY

2.1 Pfedmétem této Smlouvy je zavazek spoleCnosti CETIN zajistit Prekladku a s ni
souvisejici zalezitosti v rozsahu Projektu a za podminek stanovenych touto Smlouvou a
zavazek Stavebnika, jez Prekladku vyvolal, uhradit spole¢nosti CETIN vSechny
nezbytné naklady spojené s Piekladkou, které by spole¢nosti CETIN nevznikly, kdyby
Prekladka nebyla Stavebnikem vyvolana.

3. PREKLADKA A JEJi PODMINKY

3.1 Prekladka bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a stavebnétechnickém) a na
nemovitostech specifikovanych v CTN.

3.2 Predpoklady (podminky) pro realizaci Pfekladky jsou:

i) zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
uzemniho souhlasu Pfekladky,

i) zajisténi prav k uzivani prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. uzavieni smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s vlastniky nemovitosti dotCenych Prekladkou
nebo vyvlastnéni takového prava.

(v8e dale ,Predpoklady pro realizaci Prekladky®).

3.3 Bez zajisténi Predpokladl pro realizaci Pfekladky nebude Piekladka realizovana.

3.4 Vlastnikem SEK, preloZené na zakladé této Smlouvy, zUstava spolecnost CETIN.
3.5 Spole€nost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Pfi realizaci

jednotlivych ukont Prekladky jinou osobou nese spole¢nost CETIN vac&i Stavebnikovi
odpovédnost, jako by Piekladku realizovala sama.
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4.

4.1

4.2

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

V souvislosti s realizaci Prekladky se CETIN zavazuje v souladu se svymi zakonnymi
povinnostmi

pred realizaci Prekladky:

zajistit vyhotoveni Projektu,

pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s vlastniky
Prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné ucinit vlastnikim Prekladkou
dotéenych nemovitosti navrh takové smiouvy,

po realizaci Prekladky:

zajistit pro své potfeby dokumentaci skute¢ného provedeni Piekladky (dokumentace
skute€ného provedeni Pfekladky neni dokumentaci skute¢ného provedeni dle vyhlasky
¢. 499/2006),

na zakladé uzavienych smluv o smlouvach budoucich o zfizeni sluZebnosti zajistit
vyhotoveni geometrického planu s vyznaCenim rozsahu sluzebnosti na Prekladkou
dotéenych nemovitostech, uzavieni smluv o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Prekladkou
dotCenych nemovitosti a zapis sluZzebnosti do katastru nemovitosti.

V souvislosti s provedenim Prekladky se Stavebnik zavazuje

pred realizaci Prekladky:

i)
i)

4.3

zajistit uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (Prekladky),

pisemné vyzvat CETIN (po spInéni Pfedpokladu pro realizaci Pfekladky uvedenych v
Cl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Prekladky a oznamit spoleCnosti CETIN
stavebni pfipravenost (to vSe dale ,Pisemna vyzva Stavebnika®) s tim, Zze tato vyzva
muze byt u€inéna nejdfive 4 mésice po uzavieni této smlouvy,

Stavebnik ke dni uzavfeni této Smlouvy pfevadi na spoleCnost CETIN nasledujici
prava a povinnosti z Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Modernizace silnice 111/212 17 FrantiSkovi Lazné — Treben Usek 3 : staniceni 2,50 —
3,00km , Treben, €. 00192/17/SU ze dne 7.2.2017 s nabytim pravni moci dne
7.3.2017:(i) prava k umisténi resp. prelozeni vefejné komunikaéni sité spoleénosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. za podminek v tomto Gzemnim rozhodnuti
stanovenych, a (ii) dale souvisejici prava a povinnosti, ktera plynou ze stanovisek
dotéenych organl statni spravy, spravcu inzenyrskych siti a u€astnikd fizeni, tak jak
jsou v tomto uzemnim rozhodnuti stanoveny. CETIN tato pfevadéna prava ke dni
uzavieni této Smlouvy pfijima. Stavebnik ke dni uzavfeni této Smlouvy pfedal
spole¢nosti CETIN toto uzemni rozhodnuti.

CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Prekladky v koordinaci se Stavebnikem(i) do 4
meésicu od doru€eni Pisemné vyzvy Stavebnika dle podminek odst. 4.2 tohoto ¢lanku,
a to za pfedpokladu, Zze ke dni doru€eni Pisemné vyzvy Stavebnika jsou zajistény ve
prospéch spole¢nosti CETIN vSechny Pfedpoklady pro realizaci Piekladky uvedené v
¢l. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebnika spinény povinnosti uvedené v &l. 6
odst. 6.1 a) a v €l. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozdéji do 4 mésicu od jejich
zajisténi ve prospéch CETIN.
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

54

Stavebnik bere na védomi, ze mezi spole€nosti CETIN a vlastniky Prekladkou
dot€enych nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zakona o
elektronickych komunikacich k Upravé vzajemnych pravnich vztaht v podobé uzavieni
pisemné smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky
k uzavieni smlouvy o zfizeni sluzebnosti event. ke zfizeni takového prava ve
vyvlasthovacim fizeni. Nahrady za zfizeni takovych sluzebnosti, které spolecnost
CETIN vlastnikim dotéenych nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem na
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spole¢nosti CETIN jako naklady vzniklé spolecnosti CETIN v souvislosti s Pfekladkou.
Stejné tak bude Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady za uhrazeni
spravnich poplatkll za vklad sluzebnosti do katastru nemovitosti, pfipadné naklady
vzniklé spole€nosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlasthovacim fizenim.

Stavebnik se zavazuje poskytnout spole€nosti CETIN pfi uzavirani smluv o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smluv o zfizeni
sluZzebnosti potfebnou soucinnost.

Lhuta dle odstavce 4.3 tohoto ¢&lanku, Smluvnimi stranami sjednana pro realizaci
Prekladky se prodluzuje o tolik dnd, o kolik dna byly prace k jejimu provedeni
preruseny nebo nemohly byt pfipadné zahajeny z divodu nikoliv na strané spolecnosti
CETIN.

Dnem ukonceni realizace Prekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na adresu
uvedenou v hlavi¢ce této Smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v ¢l. 8
této Smlouvy oznameni o ukonc&eni realizace Prekladky s tim, Ze pokud Stavebnik toto
oznameni nepfevezme, pak dnem ukonceni realizace Prekladky je 5. den od odeslani
tohoto oznameni spole¢nosti CETIN Stavebnikovi.

NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

Stavebnik je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen nést naklady Prekladky dotéeného useku SEK, pfi¢emz takovymi naklady jsou
vSechny nezbytné naklady vlastnika SEK, které by mu nevznikly, kdyby Prekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

VySe nakladi Prekladky stanovenych na zakladé CTN ¢ini ke dni uzavfeni této
Smlouvy 128 713,00 K&. Specifikace téchto nakladl je uvedena v PFiloze €. 2 této
Smlouvy. Stavebnik bere na védomi, Ze tato vySe nakladi byla stanovena pred
vyhotovenim Projektu na zakladé meérnych nakladu spole¢nosti CETIN (tj. je pouze
orientaCni). Prekladka dle Zakona o elektronickych komunikacich je mimo predmét
dané z pfidané hodnoty.

VySe nakladl Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu“). Spoleénost CETIN do 3
meésicu od uzavieni této Smlouvy i) pisemné oznami Stavebnikovi vysi Nakladl
Prekladky stanovenych na zakladé Projektu a ii) pfedlozi Stavebnikovi Projekt.

V pfipadé, Ze v souvislosti s realizaci Prekladky spole¢nosti CETIN vzniknou dalSi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vycisleny v €l. 5 odst. 5.2 této Smiouvy,
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6.

Stavebnik se zavazuje je spole€nosti CETIN uhradit, za pfedpokladu, ze nebudou
zahrnuty v Nakladech Prekladky stanovenych na zakladé Projektu.

Mezi nezbytné naklady na Pfekladku patfi zejména, nikoliv vdak vyluéné:

i) naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti vlastnikim
Prekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluzebnosti, pfipadné dle
pravomocného rozhodnuti pfislusného vyvlastfiovaciho Uufadu o omezeni vlastnického
prava zfizenim sluzebnosti rozhodnutim (blize specifikovany v €l. 4 odst. 4.4 této
Smlouvy),

i) naklady vzniklé v souvislosti s vyvlasthovacim fizenim dle predchoziho
odstavce a dle €l. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
iii) naklady souvisejici se zruSenim a naslednym vymazem sluzebnosti

(vaznouci na nemovitostech dotéenych pavodni, prfekladanou, trasou SEK) z katastru
nemovitosti,

iv) naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pldniho fondu vcetné
nakladd na vypracovani vypoctu,

V) hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky
zpracované subjekty k tomu uréenymi,

Vi) naklady na koordinacni vykresy, povodriové plany a zaméreni, vyzadované
dotCenymi subjekty,

Vii) naklady na identifikaci parcel,

Viii) naklady na spravni poplatky podle zakona €. 634/2004 Sb. v platném znéni,
které vzniknou v dUsledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které
jsou nezbytné k realizaci Prekladky,

iX) naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vymeérené v
souvislosti s realizaci Prekladky podle zakona €.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v
platném znéni,

X) naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25
zakona ¢. 13/1997 Sb.,

Xi) naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smluv, jejichz uzavfeni je
nutné pro realizaci Pfekladky,

Xii) naklady souvisejici s majetkovymi ujmami, zpusobenymi na zemédélskych
plodinach v souvislosti s realizaci Prekladky,

Xiii) naklady na ochranu komunikaénich vedeni a zafizeni pfed prepétim a
nadproudem, v€etné odborného vypoc&tu a navrhu,

Xiv) naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

PLATEBNi PODMINKY

6.1 Naklady spojené s Prekladkou ve vysSi skuteCné provedenych praci a skutecné

6.2

vynaloZzenych nakladu dle ¢l. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebnik povinen uhradit
takto:

a) Fakturu ¢€. 1 za Pripravu Prekladky ve vySi 23 026,00 K& do 30 dnu ode dne jejiho
vystaveni,

b) Fakturu €. 2 ve vySi doplatku nakladl souvisejicich s Pfekladku do 30 dnd od jejiho
vystaveni.

Faktura dle odstavce 6.1 pism. a) tohoto ¢lanku bude vystavena do 15 dnd od
predlozeni Projektu Stavebnikovi dle €l. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce
6.1 pism. b) tohoto ¢lanku bude vystavena do 15 dnl od ukonceni realizace Piekladky
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

ve smyslu Cl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebnik je povinen uhradit je ve Ih(ité
splatnosti.

Faktury budou Stavebnikovi zasilany na adresu uvedenou v hlavi¢ce této Smilouvy.

Naklady spoleénosti CETIN uvedené v ¢l. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny
Stavebnikem oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spolecnosti CETIN a
Stavebnik je povinen je uhradit ve Ih(té splatnosti 30 dn ode dne doruceni faktury.

Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spole¢nosti CETIN
uvedeny v hlavi¢ce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spolecnosti
CETIN stanoveno jinak.

SANKCE

Pro pfipad, ze Stavebnik bude v prodleni s Uhradou nékteré &astky, k jejiz uhradé je
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit spole¢nosti CETIN smluvni pokutu ve vysi
0,3 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 10 dni ode dne doruceni pisemné vyzvy pfislusné
Smluvni strané k jeji uhradé.

Zaplacenim smluvni pokuty dle této Smlouvy neni dotéen narok spole¢nosti CETIN na
nahradu skute¢né skody a uslého zisku v celém rozsahu zplsobené Skody.

Zanikem Smlouvy odstoupenim dle ¢l. 9 této Smlouvy a splnénim rozvazovaci
podminky dle &l. 10 této Smlouvy nezanika narok na nahradu Skody ani na zaplaceni
smluvni pokuty.

KONTAKTNi A ODPOVEDNE OSOBY SMLUVNICH STRAN

Za spole¢nost CETIN
ve vécech smluvnich: funkce:
specialista pro vystavbu sité

ve vécech technickych:
funkce: specialista pro vystavbu sité

Za Stavebnika:
ve vécech smluvnich: Ing. Jan Lichtneger
funkce: feditel organizace

ve vécech technickych:
funkce: technicky naméstek,

odpovédny pracovnik:
funkce: technik realizace staveb,
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8.3

9.1

9.2

10.

10.1

10.2

11.

111

11.2

Tyto a dalSi kontaktni a u€etni udaje jedné ze Smluvnich stran je tato Smluvni strana
opravnéna meénit s ucinnosti doruc¢enim zménéného udaje na adresu druhé Smluvni
strany v hlavi¢ce této Smlouvy &i na adresu sidla druhé Smluvni strany dle zapisu v
obchodnim rejstfiku.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Pokud vySe Nakladl Prekladky stanovenych na zakladé Projektu bude vys$Si o vice jak
10% nez vySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé CTN je Stavebnik opravnén
odstoupit od této Smlouvy do 30 dnli od doruceni pisemného oznameni dle ¢l. 5 bodu
5.3 této Smlouvy.

Pro pfipad, ze Stavebnik odstoupi od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto ¢lanku, je
Stavebnik povinen uhradit spolecnosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti
S pInénim z této Smlouvy.

ROZVAZOVACIi PODMINKA

Pisemna vyzva Stavebnika, u¢inéna za splnéni podminek uvedenych v &l. 4 odst. 4.2 a
4.3 této Smlouvy, musi byt doru¢ena spolecnosti CETIN nejpozdéji do dvou let od
uzavieni této Smlouvy. Marné uplynuti této Ih(ity je rozvazovaci podminkou platnosti a
ucinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 548 odst. 2 obCanského zakoniku, v
plathém znéni.

S ohledem na ustanoveni odst. 10.1 tohoto ¢lanku tedy tato Smlouva zanikne prvnim
dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od jejiho uzavieni, aniz by byla v této lhaté
doru€ena spole¢nosti CETIN fadna pisemné vyzva Stavebnika (u€inéna za splnéni
podminek uvedenych v €l. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V pfipadé, Ze dojde k
zaniku Smlouvy touto rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit
spole¢nosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s plnénim z této Smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami a u€innosti
dnem nasledujicim po dni jejiho uvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv
(zédkon o registru smluv), v platném znéni (,Zakon o registru smluv®“). Stavebnik se
zavazuje nejpozdéji do 24 dnu po uzavieni této Smlouvy uvefejnit jeji obsah a tzv.
metadata a splnit dalSi povinnosti v souladu se Zakonem o registru smluv. Stavebnik
se zavazuje dorucCit CETINu potvrzeni o uvefejnéni této Smlouvy dle Zakona o registru
smluv vydané spravcem registru smluv nejpozdéji nasledujici den po jeho obdrzeni.
Nebude-li tato Smlouva uvefejnéna v souladu se Zakonem o registru smluv do tfi
meésicu po jejim uzavfeni, zavazuje se Stavebnik uzavfit s CETINem novou smlouvu,
ktera svym obsahem bude hospodaisky odpovidat znéni této Smlouvy (pficemz uréeni
Ihat, dob a terminG bude odpovidat tomuto principu a ¢asovému posunu), a to do
sedmi dnu od doru€eni vyzvy CETINu Stavebnikovi. Ujednani tohoto odstavce nabyva
u€innosti dnem uzavieni této Smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v této Smlouvé nejsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi a zaroven nejsou informacemi pozivajicimi ochrany divérnosti
majetkovych poméra .
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11.3 Vztahy ze Smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravené se Fidi pravnim fadem
Ceské Republiky, zejména ob&anskym zakonikem

11.4 Pisemnym stykem Ci pojmem ,pisemné“ se pro ucely Smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zpusobu:
a) v listinné podobé;

b)  e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak. €. 297/2016
Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjSich predpisl; a/nebo

c) e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou
specifikovany v Cl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, Ze pro pfipad odstoupeni od Smlouvy se nepouzije zpusob uvedeny
pod pismenem c).

11.5 Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spord,
vzniklych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a kK jejich
vyfeSeni zejména prostfednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povéfenych
subjektl. Nedohodnou-li se Smluvni strany na zpusobu feSeni vzajemného sporu, ma
kazda ze Smluvnich stran pravo uplatnit svij narok u prFislusného soudu Ceské
republiky.

11.6 Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi
stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni
této Smlouvy, ledaze je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného
si Smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti i praxe.

11.7 Tato Smlouva mUze byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
uCel povazovana vymeéna e-mailovych €i jinych elektronickych zprav.

11.8 Smluvni strany se dohodly na vylou€eni aplikace nasledujicich ustanoveni obfanského
zakoniku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a
§ 1743.

11.9 Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 obanského zakoniku prebiraji
nebezpeci zmény okolnosti.

11.10Stavebnik neni opravnén prevést (jako postupitel) kterakoli sva prava nebo povinnosti
ze Smlouvy nebo z jeji €asti tieti osobé (s odkazem na § 1895 ob&anského zakoniku)
ani postoupit na tfeti osobu jakékoliv pohledavky ze Smlouvy vyplyvajici bez
predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

11.11Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost
originalu. Kazda ze Smluvnich stran obdrzi jedno (1) vyhotoveni.
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11.12Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vSech nalezitostech,

které Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité
pro zavaznost této Smlouvy. Zadny projev Smiluvnich stran uginény pfi jednani o této
Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze
Smluvnich stran.

11.13Smluvni strany prohladuji, ze udaje uvedené v této Smlouvé nejsou predmétem

obchodniho tajemstvi a zaroven nejsou informacemi pozivajicimi ochrany davérnosti
majetkovych pomeéra.

11.14CETIN pfijal a dodrzuje interni korporatni compliance program navrzeny tak, aby byl

zajistén soulad Cinnosti CETINu s pravidly etiky, moralky, platnymi pravnimi pfedpisy a
mezinarodnimi smlouvami, v€etné opatfeni, jejichz cilem je pfedchazeni a odhalovani
jejich porudovani (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-
compliance). Stavebnik (a jakakoliv fyzickd nebo pravnicka osoba, ktera s nim
spolupracuje a kterou vyuziva pro plnéni povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s
jejim uzavfeni a realizaci, tj. zaméstnanci, zastupci nebo externi spolupracovnici) cti a
dodrzuje platné pravni pfedpisy v€etné mezinarodnich smluv, zakladni moralni a etické
principy. Stavebnik odmita jakékoliv deliktni jednani a tohoto se zdrzuje. Stavebnik
zejména nedopusti, neschvali ani nepovoli Zadné pfimé nebo zprostfedkované
jednani, které by zpusobilo, ze by Stavebnik nebo jakykoliv jeho zaméstnanec,
zastupce nebo externi spolupracovnik porusil jakékoliv platné pravni predpisy tykajici
se uplatkafstvi nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli vSak vylu¢né i
na jakékoliv nezakonné ovlivnéni, neopravnéné platby/platby bez pravniho titulu nebo
pinéni takové povahy ve vztahu ke statnim ufednik(im, zastupcdm vefejnych organda,
rodinam nebo blizkym pfateldm. Vystupuje-li Stavebnik pro CETIN nebo jeho jménem,
dava dodrzovani uvedenych zésad najevo.

11.15Soucasti této Smlouvy jsou nasledujici Prilohy:

Pfiloha €. 1 - CTN
Priloha ¢. 2 - Specifikace nakladt Prekladky;
Ptiloha ¢&. 3 - Uzemni rozhodnuti — o umisténi stavby &.j.: 00192/17/SU ze dne 7.2.2017

CETIN Stavebnik

V Ceskych Budgjovicich dne .... V Sokolové dne ....
Ing.Véaclav Rozhori MBA Ing. Jan Lichtneger
Supervizor, Vystavba pfistupové sité feditel organizace

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Krajska sprava a udrzba silnic

Karlovarského kraje,
pfispévkova organizace
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