

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku "**Restaurování kamenné podezdívky kostela sv. Václava v Pacově**"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Město Pacov

se sídlem:	náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
zastoupený:	Ing. Lukášem Vlčkem, starostou města
IČ:	00248789
DIČ:	CZ00248789
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
Telefon:	565 455 111
e-mail:	██

Zhotovitel:

MgA. Jan Vodáček	IČO: 76487121
Žižkova 458,	DIČ: CZ 8301251497
394 68 Žirovnice	██
	č.l. : MK 12705/2009 OPP

2. Předmět smlouvy:

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo "**Restaurování kamenné podezdívky kostela sv. Václava v Pacově**" a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.2 Provedené práce v rozsahu Cenové nabídky ze dne 15. 1. 2018.

2.3 Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány zhotovitelem v návrhu na restaurování a zpracovaném položkovém rozpočtu.

2.4 Rozsah předmětu smlouvy může být upraven souhlasným dodatkem smluvních stran.

3. Doba zhotovení a lhůta předání:

3.1 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem.

3.2 Smluvní strany se dohodly na vedení deníku restaurátorských prací zhotovitelem.

3.3 Zhotovitel provede dílo tvořící předmět této smlouvy v rozsahu restaurování kamenné podezdívky kostela sv. Václava v Pacově nejpozději do 31. 11. 2018.

3.4 Pokud dojde na žádost objednatele po podpisu této smlouvy ke změnám rozsahu předmětu smlouvy, zavazuje se objednatel na návrh zhotovitele upravit přiměřeně dodací lhůtu.

3.5 Pokud objednatel nesplní smluvně dohodnuté podmínky nebo jiné náležitosti v dohodnutém termínu, může zhotovitel přiměřeně prodloužit dodací lhůtu.

3.6 Přiměřené prodloužení dohodnuté lhůty je takové, které je v příčinné souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 3.6 a objektivně zohledňuje okolnosti vzniklé novou situací. Veškeré tyto skutečnosti budou řádně evidovány v restaurátorském deníku.

3.7 V případě změny oproti předmětu této smlouvy respektive oproti cenové nabídce, bude tato změna zapsána do deníku a potvrzena objednavatelem a zhotovitelem. Následně bude vystaven dodatek smlouvy s popisem více prací a jejich cenou.

4. Cena, způsob placení a platební podmínky:

4.1 Cena předmětu smlouvy, tak jak je uvedena v čl. 1 byla stanovena dohodou

Cena celkem bez DPH	222 000 Kč
DPH 15 %	33 300 Kč
Cena celkem s DPH	255 300 Kč

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele.

4.2 Pokud se strany dohodnou na pracích většího rozsahu předmětu smlouvy, vzájemně dohodnou rovněž přiměřené navýšení ceny.

4.3 V případě zpoždění plateb za strany objednatele, má právo zhotovitel pozastavit provádění prací.

4.4. Veškeré provedené vícepráce, změny, budou podloženy položkovým soupisem provedených prací. Cena za vícepráce a změny bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a účtována v konečné faktuře.

5. Ostatní podmínky:

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla prokazatelným způsobem alespoň tři dny předem. Restaurátorské práce budou prováděny podle přiloženého harmonogramu restaurátorských prací a postupů. Po ukončení restaurátorských prací bude akce ukončena předávacím protokolem.

5.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dodané dílo na dobu 60 měsíců od jeho předání.

5.3 Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 a toto nedodržení termínu nebude zaviněné třetí osobou, zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění. Pokud neuhradí objednatel platby v dohodnutém termínu, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění.

5.4. Drobné odchylky od technického řešení projektové dokumentace a materiálového provedení nejsou vadami, pokud jsou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

6. Závěrečná ujednání:

6.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem v platném znění.

6.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou.

6.3 Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1. Cenová nabídka ze dne 15. 1. 2018

Pacov 29. 3. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Lukáš Váček
Starosta města

MgA. Jan Vodáček
Akademický sochař a restaurátor



PŘÍLOHA č. 1.

RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ PODEZDÍVKY KOSTELA SV. VÁCLAVA V PACOVĚ

Popis		Cena
Etapa čištění		
Čištění mechanicky suchou, mokrou cestou		Kč 26 000,00
Odstranění nevhodných, nesoudržných povrchů, druhotných plastických doplňků		Kč 16 000,00
Lokální dočištění zčernalých krust		Kč 9 000,00
Lokální dočištění, biocidní ošetření povrchu		Kč 12 500,00
Lokální dočištění povrchu mikropískováním		Kč 7 000,00
Etapa konsolidace		
Konsolidace degradovaných vrstev žulového materiálu		Kč 25 000,00
Injektáž, zajištění trhlin		Kč 14 500,00
Etapa plastického doplnění		
Zhotovení nerezových armatur		Kč 8 000,00
Doplnění kamenného materiálu jádrovým tmelem		Kč 26 000,00
Plastické doplnění minerálním tmelem		Kč 42 000,00
Plastické doplnění - spárování		Kč 18 000,00
Závěrečné ošetření povrchu kamenného materiálu		
Hydrofobizace		Kč 18 000,00
	Celkem bez DPH	Kč 222 000,00
	15,00 %	Kč 33 300,00
Cena restaurování celkem		Kč 255 300,00

V Žirovnici 15. 1. 2018



MgA. Jan Vodáček
Akademický sochař a restaurátor