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                                  MMPr-SML/0592/2018 

Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
   
 

Objednatel:   Statutární město Přerov 

se sídlem:    Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

     zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení 

projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, 

Organizační řád, kterým se vymezují kompetence 

Magistrátu města Přerova, v platném znění  

IČ:      00301825 

DIČ:      CZ00301825 

Bankovní spojení:   

Číslo transparentního účtu:   

 

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:   PRINTES – ATELIER s.r.o. 

se sídlem:   Přerov I – Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002 

zastoupený:  ing. Ivo Christenem, jednatelem 

IČ:   253 91 089 

DIČ:   CZ25391089 

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 17817 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

                             

    
na straně druhé 

 

uzavírají v souladu s ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 

„občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):   

 

 

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající 

ve zhotovení projektové dokumentace (PD), zajistit vydání pravomocného územního 

rozhodnutí na kontejnerové stání a vykonávat dále sjednané činnosti dle nabídky ze dne 

26.3.2018, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem: „Revitalizace 

území v ulici Škodova v Přerově“ vč. autorského dozoru.  

2) Jedná se o území o rozloze cca 5 000 m2 ve velmi zanedbaném stavu, stav vybavenosti a 

vegetačních prvků je zcela nevyhovující.    
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Dílo má tyto části a rozsah: 

 

2.1. Geodetické zaměření řešeného území 

2.2. Dendrologický průzkum  

      2.3. Zpracování dokumentace pro územní řízení pro SO 101.2.  

      Počet vyhotovení  2x v listinné podobě + komplet na CD. Součástí dokumentace pro   

      územní řízení je IČ potřebná ke zpracování PD.  

       2.4. Výkon související IČ  pro vydání územního rozhodnutí a zajištění pravomocného ÚR 

2.5. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 146/2008 o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.  

Součástí dále bude  vypracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. Položkový rozpočet stavby musí být předložen v .pdf a 

v elektronické podobě ve formátu XML (e.soupis, .xc4, Excel VZ) nebo obdobného 

výstupu z rozpočtového softwaru. 

Dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních  + komplet na CD vč. výkresů v .dwg a 

.pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf.  

Součástí je inženýrská činnost potřebná ke zpracování PD. 

2.6. Výkon autorského dozoru projektanta (AD) nad souladem prováděné stavby 

s ověřenou dokumentací dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, 

v platném znění. Autorský dozor bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých 

profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou 

péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena 

objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. 

 

Rozsah díla:  

- Geodetické zaměření řešeného území 

- Dendrologický průzkum  

- Úpravu zeleně - zahrnuje vypracování dendrologického průzkumu, žádost o kácení,  

následné navržení vhodné úpravy zeleně a úpravy terénu vč. zatravnění, dosadby a 

kácení stromů. Výsadbu nové zeleně řešit s ohledem na podzemní vedení  inženýrských 

sítí. Úprava týkající se zeleně a návrh výsadby /kácení stávajících dřevin, navrhované 

druhy pro výsadbu apod./  bude konzultována s příslušnými pracovníky Odboru správy 

majetku a komunálních služeb, odd. správy ostatního majetku a komunálních služeb. 

- Likvidace nepovolených skládek odpadů 

- Provedení opravy cihelných zídek oddělující lokalitu od sousedních objektů 

- Dodávku a montáž parkového mobiliáře (odpadkové koše a zahradní lavičky) 

- Vybudování kontejnerového stání. Předpokládané umístění kontejnerového stání je 

označeno na situačním snímku.  

- Předláždění stávajícího chodníku na ul Škodova ve směru od ulice Husova k ulici 

Komenského (viz situační snímek) 

- Položkové rozpočty stavebních částí a sadových úprav 

 

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty: 

SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy – oprava chodníku a zídky 

SO 101.2 Komunikace a zpevněné plochy – kontejnerové stání 

SO 801 Sadové úpravy 

 

3) Součástí díla jsou rovněž i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
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a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšuje sjednanou cenu díla. 

4) Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné 

požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být 

projektová dokumentace zpracována. Objednatel bude své požadavky deklarovat v rámci 

výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle potřeby. Výrobního 

výboru se bude účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, který je oprávněn jednat za 

zhotovitele právně a technicky. 

5) Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 134/2016 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 

169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a 

zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

6) Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky stanovené 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, s výjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by 

nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. 

7) Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §92 

zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných  

ceníků stavebních prací v  aktuální cenové úrovni platné v době zpracování.    

V soupisech prací a položkových rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti 

nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za 

skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje do kalkulace cen zahrnout rovněž všechny 

technické a dodací podmínky.  

8) V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce 

podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o 

dodatečnou informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

poskytnout zadavateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve 

zpracování písemné odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě 

stanovené zadavatelem. 

9) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. VI této 

smlouvy. 

10)  Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad 

pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci 

stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány). 

 

Článek II 

Místo a doba provedení díla 

1) Místem plnění díla je sídlo objednatele. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby. 
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2) Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě do 120 dnů od podpisu 

smlouvy o dílo. 

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu 

správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu 

shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

      Výkon autorského dozoru bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné   

       zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou  

       zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.  

      Objednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat. 

 

3) Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této 

smlouvy, zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro specifikaci 

připomínek k dílu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty 

pro provedení díla.  

4) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci 

s odsouhlasením navrženého řešení objednatelem (kdy konzultací se rozumí osobní 

konzultace v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o 

konzultaci, tj. o rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát 

v průběhu zpracování a při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních 

stran.   

5) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu s pokyny 

objednatele a odevzdáním všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání 

díla objednateli  v digitální podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje uplatnit u 

zhotovitele své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které 

proběhne podpisem ze strany objednatele na jednostranném písemném potvrzení, že 

v určitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro vznesení 

připomínek před řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je objednatel povinen 

zaslat (osobně předat) zhotoviteli připomínky s žádostí o jejich zapracování, k čemuž se 

v souladu s ujednáními této smlouvy zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů 

od převzetí připomínek objednatele, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku 

smlouvy. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním 

potvrzením o převzetí v sídle objednatele ve sjednaném počtu dle čl. I  této smlouvy. 

Předávací protokol bude oběma smluvními stranami podepsán po provedení kontroly 

obsahu všech částí projektové dokumentace objednatelem nejpozději do 7 kalendářních 

dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím 

protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění.  

6) Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních dnů 

se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo 

prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

 

Článek III 

Autorský dozor 

 

1) Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, do doby převzetí dokončené 

stavby. Předpokládaná doba realizace 8 kalendářních týdnů.  

 

2) Popis a rozsah výkonu AD 

2.1. Účast na odevzdání staveniště dodavateli 

2.2. Vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby  

2.3. Účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele 
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2.4. Kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla 

2.5. Posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace 

2.6. Spolupráce s koordinátorem BOZP 

2.7. Posuzování změn závazků (věcně, technicky, finančně u tzv. více či méněprací) 

2.8. Projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty) 

2.9. Účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části) 

2.10. Účast na kolaudačním jednání  

 

3.  Zásady výkonu AD 

3.1.  Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, provedené    

telefonicky , e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele 

3.2.  Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. 

dny  

předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby 

3.3.  O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně 

samostatně (lze též řešit e-mail. poštou) 

3.4.  Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje,  

 nutné pro řádný výkon AD.  

3.5.  Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele. 

 

 

Článek IV 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

 

1) Zhotovitel je zejména povinen: 

 

a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které 

odpovídají právním předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl 

tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, 

f)  účastnit se hodnotících komisí, které organizuje objednatel/zadavatel při administraci 

veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této smlouvy o 

dílo. 

 

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu 

součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 

provedení díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, 

jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3) Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 

postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně 

způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je 

zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. 

V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant 
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řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím stanoviskem, 

přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele. 

4)   Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 

smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v 

souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

 

Článek V 

Cena díla 

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 

takto: 

  

Část předmětu plnění Cena bez DPH v Kč DPH 21 % Cena vč. DPH v Kč 

Geodetické zaměření a 

průzkumy 

25.000,00 5.250,00 30.250,00 

Zabezpečení vstupních 

podkladů 
11.200,00 2.352,00 13.552,00 

Dokumentace pro 

územní řízení 
28.000,00 5.880,00 33.880,00 

Inženýrská činnost 

k ÚR vč. zajištění 

pravomocného 

územního rozhodnutí 

16.800,00 3.528,00 20.328,00 

Projektová 

dokumentace pro 

provádění stavby 

70.000,00 14.700,00 84.700,00 

Výkon inženýrské 

činnosti k DPS 
5.600,00 1.176,00 6.776,00 

CENA C1 CELKEM 156.600,00 32.886,00 189.486,00 

    

CENA  C2 – AUTORSKÝ 

DOZOR (Kč/hod.) 
600,00 126,00 726,00 

 

2) Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

3) Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a 

objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru.  

4) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  

5) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se 

v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, 

bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které v rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané 

ceny a poměrném zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují 

uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku k této smlouvě. 
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6) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními 

předpisy. 

7) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 

institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“),  pokud 

poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 

účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 

v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný 

postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 

v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, 

že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 

zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, 

bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění 

 informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce 

zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a 

zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného 

plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění 

uhradit relevantní část sjednané ceny.   

 

Článek VI 

Platební podmínky 

1) Objednatel neposkytuje zálohy. 

2) Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně (dílčí 

plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění zdanitelného 

plnění je den předání a převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je 

povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. V odst. 1 této smlouvy  na základě 

faktury vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného 

protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II odst. 5 této smlouvy).  

Cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury. Fakturace bude 

prováděna měsíčně na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených 

hodin autorského dozoru.  

3) Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 

bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, 

náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o 

dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení 

osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu.  V případě, že 

faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího 

proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne 

doručení opravené faktury. 

4) Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního 

účtu objednatele. 
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Článek VII 

Předání díla, vlastnická práva k dílu 

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3) O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o 

předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 

vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 

nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, 

že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven 

Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 

v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

4) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody 

na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na 

základě Protokolu o předání a převzetí díla. 

5) Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé 

drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel 

je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou 

smluvních stran. 

6) Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 

plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci 

stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 

dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 

jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 

uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 

třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 

práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či 

práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 

užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co 

se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit 

s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 

zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 

oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

7) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro 

vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy 

objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, 

apod.). 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 

k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 

zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 

smlouvou. 

8) Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 

dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 

připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 
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9) Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla 

způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

Článek VIII 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a 

odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční 

době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými 

technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro 

přípravu a provádění stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za 

správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a 

za proveditelnost stavby podle tohoto díla. 

2) Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

3) Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem 

objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou 

dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle 

stavebně právních předpisů však není dotčena. 

4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití 

trval. 

5) Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o 

ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní 

licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i 

objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.  

6) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 

objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 

považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.  

 

Článek IX 

Pojištění 

1) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 

projektovou a inženýrskou činností  u pojišťovny Generali Pojišťovna,a.s., na pojistnou 

částku ve výši 10.000.000,00 Kč.  Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a 

účinnou po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné 

smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. 

 

Článek X 

Smluvní sankce 

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny (části) díla za 

každý den prodlení.  

2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou 

zhotovitelem stavby pro případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě. 
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3) Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 

způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této 

projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10% z těchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je povinen 

zhotovitele o vzniku takových vícenákladů obratem informovat a poskytnout mu veškeré 

podklady, na jejichž základě jsou vícenáklady uplatněny, včetně potřebné součinnosti při 

prošetření vzniku vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 

na náhradu škody. 

4) Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 

z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

 

Článek XI 

Odstoupení od smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného 

porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů, 

- neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní 

výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel 

na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené 

lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění, 

- neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou 

zhotovitel odpovídá. 

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci 

nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení. 

3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli. 

 

Článek XII 

Zvláštní ujednání 

1) Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje 

budou poskytnuty za těchto podmínek: 

a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně 

pro zpracování předmětné zakázky. 

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 

dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, 

kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné 

jejich přistoupení k této smlouvě. 

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele. 

 

2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v  odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.  
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Článek XIII 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 

stejnopis obdrží zhotovitel. 

3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a 

svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné 

podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním 

šetřením. 

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

5) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

6) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 

ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 

ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 

ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.  

7) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké 

výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za 

uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. 

Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 

na Portálu veřejné správy České republiky.  

 

 

V Přerově dne 17.4.2018     V Přerově  dne 16.4.2018 

 

 

………………………………..                                            ………………………………….      

       Ing. Ivana Pinkasová                                                                    Ing. Ivo Christen 

          Vedoucí odboru                         jednatel 

 

 

 

Příloha: 

1. Cenová nabídka 

2. Situační snimek 


