

**Smlouva o dílo a o poskytnutí licence**

[REDACTED] vku projekčních prací

[REDACTED] ml. objednatel: OVAI-D/0016/2018

**Smluvní strany:**

<p><b>Objednatel:</b></p> <p><b>Město Rakovník</b> Husovo nám. 27, 26918 Rakovník IČ: 00244309 DIČ: CZ00244309 dat. schránka: qb9bqrd</p>	<p><b>Zhotovitel:</b></p> <p><b>Sportovní projekty s.r.o.</b> Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 IČ: 27 06 06 59 DIČ: CZ 27 06 06 59 [REDACTED] E-mail: [REDACTED] dat. schránka: ej93t5s</p> <p>Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93393 Ze dne 18. 3. 2003</p>
<p><b>Ke smluvnímu jednání je oprávněn:</b></p> <p>JUDr. Pavel Jenšovský, starosta [REDACTED]</p> <p><b>K technickému jednání je oprávněn:</b></p> <p>[REDACTED]</p> <p>Tel. [REDACTED] Mob. [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p>	<p><b>Ke smluvnímu jednání je oprávněn:</b></p> <p>Ing. arch. Viktor Drobný – jednatel Tel. [REDACTED] Mob. [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p> <p><b>K technickému jednání je oprávněn:</b></p> <p>[REDACTED]</p>
<p><b>Bankovní spojení:</b></p> <p>[REDACTED]</p>	<p><b>Bankovní spojení:</b></p> <p>[REDACTED]</p>

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) tuto smlouvu:

**I. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené níže a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

**Dílo: Vypracování architektonické studie rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník**

Předmětem díla je vypracování architektonické studie rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník, jejímž předmětem je návrh cílového řešení celkové podoby areálu. Studie se bude skládat z textové a grafické části. Součástí návrhu bude především nahrazení stávající betonové tribuny novým objektem, který bude zahrnovat zázemí pro sportovce a diváky v prostoru tribuny, úložné prostory pro stroje potřebné k údržbě areálu. Součástí studie bude také revize ostatních provozů v areálu. Studie vymezí koncepční tvarové, materiállové, technické, technologické, dispoziční a provozní řešení areálu. Výkresy budou zpracovány v odpovídajícím měřítku. Bude zpracována základní koncepce možnosti etapizace, resp. harmonogram prací a odhad investičních nákladů na cílový návrh. Součástí studie bude vizualizace interiéru i exteriéru odsouhlaseného řešení.

**Studie bude obsahovat:**

Přípravné práce

- Doplnění geodetického zaměření areálu a zjištění průběhu sítí technické infrastruktury, zaměření zbývajících staveb pro potřeby studie

Architektonickou studii

- Textovou část popisující architektonické, dispoziční a materiálové řešení
- Grafickou část – situace 1:500, půdorysy, základný řezy a pohledy 1:200
- Vizualizace tribuny a celého areálu
- Propočet ceny stavby

V průběhu prací se uskuteční 3-4 konzultační schůzky.

**II. Počet vyhotovení**

4x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě formátu PDF, XLS

**III. Termíny plnění díla**

Do 20 týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami

Smlouva je zhotovitelem splněna převzetím předmětu díla objednatelem v sídle objednatele. Objednatel je povinen převzít předmět plnění po jeho dokončení bez zbytečného odkladu.

**IV. Cena díla a odměna za poskytnutí licence**

Doplnění geodetického zaměření areálu		Kč
Zjištění průběhu sítí technické infrastruktury		Kč
Zaměření zbývajících staveb pro potřeby studie		Kč
Architektonická studie		Kč

Nabídková cena bez DPH	267.000,- Kč
DPH	56.070,- Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>323.070,- Kč</b>

Cena za dílo je stanovena vzájemnou dohodou obou smluvních stran. Odměna za poskytnutí licence dle čl. VI této smlouvy je zahrnuta v ceně díla.

Ke všem základním cenám bude připočtena v době fakturace aktuální sazba DPH (v současnosti 21 %).

**V. Platební podmínky:**

1. K datu předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu se všemi zákonnými náležitostmi. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní od jejího doručení.
2. Mimo termín uvedený v bodě 1. tohoto článku je zhotovitel oprávněn fakturovat dílčí plnění za Doplnění geodetického zaměření areálu, Zjištění průběhu sítí technické infrastruktury, Zaměření zbývajících staveb pro potřeby studie v celkové výši do 30.000,- Kč bez DPH. Faktura bude vystavena po provedení dílčího plnění a bude obsahovat všechny zákonné náležitosti. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní od jejího doručení.

**VI. Licenční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zajistit, že v okamžiku konečného předání díla objednateli bude v rozsahu podlicence poskytované touto smlouvou objednatel oprávněn dílo jako celek a jeho jednotlivé části užít, a to na základě licenčních smluv uzavřených s autory zúčastněnými na vytváření díla a jeho jednotlivých částí nebo s příslušným dodavatelem nebo z titulu vykonavatele majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu ve smyslu § 58 autorského zákona, bude-li příslušný autor zaměstnancem zhotovitele. Současně je zhotovitel povinen získat oprávnění k poskytnutí podlicence k dílu a k jeho jednotlivým částem třetí osobě.
2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli:
  - a) výhradní podlicenci k užítí jednotlivých částí díla (ohledně těch částí díla, jejichž autoři nebo příslušní nositelé práv mu poskytli licenci) a



- b) výhradní licenci k užití jednotlivých částí díla (ohledně těch částí díla, ke kterým vykonává autorská práva podle autorského zákona) a
  - c) výhradní licenci k užití díla jako celku
- (dále v souhrnu jen "licence")

Všechna oprávnění tvořící součást licence podle ustanovení tohoto článku se poskytují jako výhradní, v neomezeném množství rozsahu a bez teritoriálního omezení a po celou dobu ochrany majetkových autorských práv. Zhotovitel má však právo dílo nebo jeho části užit k účelům prezentace výsledků vlastní práce, a to též bez omezení časového, teritoriálního, nebo způsobu užití, avšak vždy za dodržení podmínky, že takovou prezentací nedojde k porušení ani k ohrožení oprávněných zájmů objednatele a osob oprávněných dílo a jeho části užívat.

- 3. Licence poskytnutá podle ustanovení tohoto článku opravňuje objednatele k užití díla všemi známými způsoby vymezenými v § 13 – 23 autorského zákona, zejména rozmnožováním tiskovým, elektronickým, fotografickým, na jakýchkoli druzích nosičů či prostřednictvím jakýchkoli médií, rozšiřováním libovolného množství rozmnoženin i originálů, vystavováním, sdělováním neomezenému počtu osob zejména pak zaměstnancům objednatele a dalších osob, se kterými bude objednatel v budoucnu spolupracovat či věc veřejně projednávat.
- 4. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

#### **VII. Podklady:**

- Dostupná dokumentace z archivu objednatele

#### **VIII. Zvláštní ujednání:**

- 1. Zhotovitel bere na vědomí, že vybraná varianta architektonické studie se stane podkladem pro zadávací řízení a součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby a to i po jednotlivých částech.
- 2. Je-li předmětem smlouvy vypracování architektonické studie, bude vypracována v provedení, odpovídajícím přesnosti podkladů dodaných objednatelem, popřípadě průzkumu, který bylo možno provést před zahájením prací na studii. Dojde-li k prohloubení průzkumu nebo k dodatečným zjištěním, která budou mít za následek nutnost doplnění nebo přepracování některých částí studie, objedná objednatel toto doplnění nebo přepracování zvlášť a zhotovitel je provede po uzavření příslušné smlouvy.
- 3. Změny závazku mohou být provedeny pouze písemnou formou. Smluvní strany jsou povinny zaujmout k předloženým návrhům změn svoje stanovisko do 10 dnů ode dne jejich doručení.
- 4. Obě strany mají právo od smlouvy odstoupit, a to písemnou formou. Odstoupení je účinné následující den po doručení. Odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Přípustné je i elektronické doručení se zaručeným elektronickým podpisem. V případě odstoupení, které nevyplývá z porušení povinností druhou smluvní stranou, náleží smluvním stranám takové plnění, které odpovídá stavu věcí ke dni účinnosti odstoupení, tzn., že zhotoviteli náleží proporciální odměna za již vykonanou práci a objednateli všechny písemnosti a dokumenty zhotovené zhotovitelem do tohoto data.
- 5. Veškeré informace poskytované si smluvními stranami v průběhu jednání o uzavření této smlouvy a při rozpracování díla jsou důvěrné a žádná ze smluvních stran je nesmí prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Při porušení tohoto ustanovení je strana, která se ho dopustila, povinna nahradit straně druhé škodu včetně ušlého zisku.
- 6. Sankce za nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele a nedodržení termínů plateb ze strany objednatele bude v obou případech účtována smluvní pokuta ve výši 0.5% ze souhrnné dlužné částky za každý den prodlení.
- 7. Dřívější plnění smlouvy zhotovitelem je možné.
- 8. Smlouva vzniká dohodou o všech jejích náležitostech dnem podpisu oběma smluvními stranami a řídí se ustanoveními občanského zákoníku.
- 9. Práce na předmětu smlouvy budou zahájeny okamžitě po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

10. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Dodavatel je povinen zadavateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci zadávacího řízení a při uzavření smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace nesdělí, může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.
11. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Rakovníka usnesením č. 284/18 ze dne 11. 4. 2018.

V Rakovníku dne 24. 04. 2018

.....  
objednatel  
JUDr. .... vský

V Praze dne 18. 4. 2018

.....  
zhotovitel  
Ing. arch. Viktor ....., jednatel