

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002456

„I/52 Pasohlávky – most ev.č. 52-059 – DSP, IČ-SP, PDPS/ZDS, AD“

č. smlouvy Objednatele: 03PT-003329

č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

RS PP – Morava 2015

s vedoucí společníkem společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

předseda představenstva

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

, výrobní ředitelka

e-mail:

tel:

vedoucí Konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupenou

na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným , na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování DSP,
- výkon inženýrské činnosti k SP včetně majetkoprávního projednání,
- VD-ZDS (PDPS/ZDS),
- technická pomoc objednateli – autorský dozor.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek
- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map pro komunikací provozovaných ŘSD ČR – B2/C1
- Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR – C2
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR – C3
- Předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro ŘSD ČR – C4
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4)
- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění
- Jiné dle podmínek RS ev.č. 01UK-002456 (viz. příloha A VOP).

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002456 uzavřenou dne 14. 11. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a. za projektové práce (DSP) uvedené v příloze č. 3 ve výši:
 - bez DPH: 1 420 880 Kč
 - DPH: 298 385 Kč
 - včetně DPH: 1 719 265 Kč
 - b. za inženýrskou činnost k SP uvedenou v příloze č. 3 ve výši:
 - bez DPH: 617 440 Kč
 - DPH: 129 662 Kč
 - včetně DPH: 747 102 Kč
 - c. za projektové práce (VD-ZDS) uvedené v příloze č. 3 ve výši:
 - bez DPH: 1 283 480 Kč
 - DPH: 269 531 Kč
 - včetně DPH: 1 553 011 Kč
 - d. za technickou pomoc objednateli uvedenou v příloze č. 3 ve výši:
 - bez DPH: 136 000 Kč
 - DPH: 28 560 Kč
 - včetně DPH: 164 560 Kč

Celková cena za dílo tak činí:

bez DPH: 3 457 800 Kč
DPH: 726 138 Kč
včetně DPH: 4 183 938 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Michal Demel.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - Koncept DSP - do 4 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací po účinnosti smlouvy
 - Čistopis DSP – do 1 měsíce od předání všech připomínek zadavatele ke konceptu DSP
 - IČ-SP včetně majetkoprávního projednání – podání žádosti o SP do 3 měsíců od předání čistopisu DSP
 - Čistopis VD-ZDS (PDPS/ZDS) – do 4 měsíců od předání čistopisu DSP. Připomínkování VD-ZDS ze strany zadavatele bude probíhat v průběhu zpracování dokumentace formou výrobních výborů. Zároveň PD bude odevzdána v konceptu k připomínek objednateli 1 měsíc před termínem odevzdání čistopisu.
 - Technická pomoc objednateli – autorský dozor – v průběhu realizace (předpoklad 03/2019 – 12/2019)

Pozn.: vypracování VD-ZDS není vázáno na vydané stavební povolení. Případné připomínky uvedené ve stavebním povolení budou vypořádány formou dodatečné informace v rámci výběrového řízení na zhotovitele.
2. Zhotovitel dle specifikace etap předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně v přiměřené lhůtě oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zpracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Statická zatěžovací zkouška mostu – Zpráva o zatěžovací zkoušce mostu
 - Zaměření skutečného stavu mostu a geodetický monitoring stavu nosné konstrukce - Závěrečná zpráva o geodetickém zaměření
 - Vizuální prohlídka ponořených částí mostní konstrukce mostu ev.č. 52-059 v katastru obce Pasohlávky – technická zpráva
 - Prověření dostupných IG podkladů v lokalitě – závěrečná zpráva
 - Stanovení tlouštěk stmelených vrstev vozovky georadarem – zpráva z měření
 - Statický výpočet zatížitelnosti mostu
 - Původní projektová dokumentace mostu
 - Závěrečná zpráva – shrnutí provedených prací a výsledků
 - Návrh a vyhodnocení variant rekonstrukce mostu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska
 - Geofyzikální průzkum podzákladí mostu
 - Varianta rekonstrukce bude vybrána na úvodním výrobním výboru

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v

registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se,
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne **20 -04- 2018**

V Ostravě dne 23.3.2018

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
vedoucí konsorcia „**RS PP – Morava 2015**“

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

I/52 Pasohlávky – most ev.č. 52-059

Zdůvodnění zakázky:

I/52 Pasohlávky – most ev.č. 52-059

V rámci provozního úseku byl proveden základní diagnostický průzkum mostu Pasohlávky ev.č. 52-059, z kterého vyplývá nutnost zajištění projektové dokumentace opravy mostu a následná realizace. Celkový stav mostu je hodnocen kvalifikačním stupněm stavu VI – velmi špatný stav. V reakci na tuto skutečnost proběhlo v roce 2017 zpracování podkladů pro návrh opravy mostu, jako podklad pro další stupeň dokumentace. Součástí byl také návrh a vyhodnocení variant rekonstrukce mostu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Objednatel požaduje dále rozpracovat variantu V7.

Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování DSP, výkon inženýrské činnosti k SP včetně majetkoprávního projednání, VD-ZDS (PDPS/ZDS) a technická pomoc objednateli na akci „I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059“.

Jedná se o veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace v požadovaném stupni včetně všech potřebných podkladů nutných ke zpracování a projednání technického řešení s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, vlastníky technické a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky stavebního řízení.

Dále je předmětem činností inženýrská činnost k získání všech potřebných stavebních povolení a činnosti vztahující se k majetkoprávnímu projednání stavby.

Součástí zakázky je i technická pomoc objednateli - autorský dozor.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Při realizaci jednotlivých projektových stupňů a související IČ je „Poskytovatel“ povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny „Objednatele“, dále je povinen dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění (dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz)
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map pro komunikací provozovaných ŘSD ČR - B2/ C 1.
- Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR – C3
- Předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro ŘSD ČR – C4
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4).
- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014,
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- jinak dle podmínek RS ev.č. 01UK-002456 (viz. příloha A VOP)

Výklad pojmů, zkratky a jejich význam:

„SP“ se rozumí pravomocné stavební povolení,

„DSP“ se rozumí projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jakož i v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a souvisejícími směrnici,

„DSP k projednání nebo Koncept DSP“ se rozumí zpracovaná projektová dokumentace ve smyslu „DSP“, která je určena k projednání se všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní stavebního řízení,

„Čistopisem DSP“ se rozumí Koncept DSP doplněný o připomínky dotčených orgánů státní správy, ostatních institucí a osob, které se účastní stavebního řízení,

„IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy“ se rozumí komplexní výkon IČ k SP bez majetkoprávní přípravy, rozšířený o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky – fyzickými i právními osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do KN (katastru nemovitostí), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného

břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.,

„**VD-ZDS (PDPS/ZDS)**“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a současně zpracovaná v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014,

Technická pomoc objednateli v rozsahu výkonu autorského dozoru (AD) - Účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby. Osoba pověřená výkonem AD provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Veškerá činnost AD bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

„**AD**“ se rozumí autorský dozor,

„**ZE**“ se pro potřeby této smlouvy rozumí záborový elaborát,

„**GP**“ se pro potřeby této smlouvy rozumí geometrické plány,

„**KN**“ se rozumí katastr nemovitostí,

Požadavky na zpracování DSP:

- 1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací prostudovat veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti s touto dokumentací související.
- 2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 měsíce od pokynu k zahájení prací na předmětu díla svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven postup realizace předmětu díla – harmonogram plnění.
- 3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit provedení všech souvisejících průzkumů nutných pro zpracování předmětu díla
- 4) Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory k průběžnému informování objednatele o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zároveň objednatel poskytne maximální součinnost v rámci své účasti na jednáních svolaných zpracovatelem ve vztahu k předmětu plnění.

Požadavky na výkon IČ ke stavebnímu povolení

- 1) Výkon IČ k zajištění všech potřebných stavebních povolení stavby bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 - soupis služeb.
- 2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ ke stavebnímu povolení stavby a to minimálně jednou měsíčně.

Požadavky na zpracování VD-ZDS

Součástí zakázky je i **zpracování kompletní VD-ZDS(PDPS)** dle výše uvedených předpisů a směrnic **bez** zakomponovaných požadavků ze SP. Není požadován koncept dokumentace. Připomínkování dokumentace bude prováděno v průběhu zpracování čistopisu formou výrobních výborů. Případné připomínky uvedené ve stavebním povolení budou vypořádány formou dodatečné informace v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Požadavky na výkon autorského dozoru

V konečné fázi předmětu plnění zakázky je **technická pomoc objednateli v rozsahu výkonu autorského dozoru (AD)** v celém průběhu realizace stavby.

Výkon AD bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

Osoba pověřená výkonem AD provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Veškerá činnost AD bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Požadavky na výstupy a počty plnění - vyhotovení projektové dokumentace:

Dle podmínek RS ev.č. 01UK-002456 (viz. příloha A VOP)

Podklady, které dodavatel obdrží od objednatele pro potřeby plnění zakázky:

- Statická zatěžovací zkouška mostu - Zpráva o zatěžovací zkoušce mostu
- Zaměření skutečného stavu mostu a geodetický monitoring stavu nosné konstrukce - Závěrečná zpráva o geodetickém zaměření
- Vizuální prohlídka ponořených částí mostní konstrukce mostu ev.č. 52-059 v katastru obce Pasohlávky – technická zpráva
- Prověření dostupných IG podkladů v lokalitě – závěrečná zpráva
- Stanovení tloušťek stmelovaných vrstev vozovky georadarem – zpráva z měření
- Statický výpočet zatížitelnosti mostu
- Původní projektová dokumentace mostu – bude poskytnuta zpracovateli až pro potřebu plnění. Není součástí podkladů pro podání nabídky.
- Závěrečná zpráva – shrnutí provedených prací a výsledků
- Návrh a vyhodnocení variant rekonstrukce mostu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska

- Geofyzikální průzkum podzákladí mostu – bude poskytnuta zpracovateli až v průběhu zpracování zakázky, není součástí podkladů pro podání nabídky – doposud průzkum není dokončen
- Varianta rekonstrukce bude vybrána na úvodním výrobním výboru

Termíny plnění

Koncept DSP - do 4 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací po účinnosti smlouvy

Čistopis DSP – do 1 měsíce od předání všech připomínek zadavatele ke konceptu DSP

IČ-SP včetně majetkoprávního projednání – podání žádosti o SP do 3 měsíců od předání čistopisu DSP

Čistopis VD-ZDS (PDPS/ZDS) – do 4 měsíců od předání čistopisu DSP. Připomínkování VD-ZDS ze strany zadavatele bude probíhat v průběhu zpracování dokumentace formou výrobních výborů. Zároveň PD bude odevzdána v konceptu k připomínkám objednateli 1 měsíc před termínem odevzdání čistopisu.

Technická pomoc objednateli – autorský dozor – v průběhu realizace (předpoklad 03/2019 – 12/2019)

Pozn.: vypracování VD-ZDS není vázáno na vydané stavební povolení. Případné připomínky uvedené ve stavebním povolení budou vypořádány formou dodatečné informace v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Způsob platby

Dle podmínek RS ev.č. 01UK-002456 (viz. příloha C VOP)