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Smlouva o dílo

číslo Zhotovitele

číslo Objednatele

TUTO SMLOUVU O DÍLO (dále jen "Smlouva") uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č.
89/2012, občanský zákoník (dále je "NOZ"), následující smluvní strany.

(A) ZRUP Příbram a.s.

sídlo:

IČO:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Žežická 522, 261 01 Příbram

45147761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1459

Mgr.Libor Dubský, statutární ředitel

(dále jen "Zhotovitel")

(B) Město Hořovice

sídlo:

IČO:

zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

00233242

starostou, Dr. Ing. Jiřím Peřinou

(dále jen "Objednatel")

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo
spočívající v provedení stavby souhrnně nazvané "Denní centrum pro osoby bez
přístřeší - Hořovice".



1.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, nazvané
"Denní centrum pro osoby bez přístřeší - Hořovice", kterou zpracoval Ing. Petr Sukdolák
(Atelier PS), Fibichova 55, 261 01 Příbram II, IČ: 437 99 612.

1.3. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení snázvem " Denní
centrum pro osoby bez přístřeší - Hořovice" provedeného jako zakázka malého rozsahu
nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění. Další popis, podklady apodmínky provádění Díla jsou proto obsaženy rovněž
v zadávací dokumentaci k uvedenému zadávacímu řízení.

1.4. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu
(jak je definováno níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této
Smlouvy av Době plnění (jak je definováno níže).

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí kprovedení Díla podle této Smlouvy.
2.3. Zhotovitel je vázán ohledně způsobu provádění Díla touto smlouvou, předanou

projektovou dokumentací, stavebním povolením, obecně závaznými právními předpisy
a pokyny Objednatele.

2.4. Dílo podle této Smlouvy bude provedeno na pozemku p. č. 1514/2 a 3 v k. ú. Hořovice.
2.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.
2.6. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným

osobám.
2.7. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu

nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení Díla. Vpřípadě, že zhotovitel tento
závazek nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště do
původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené svyklizením a uvedením
staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní
strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele
za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která vyklizení auvedení staveniště
do původního stavu provedla.

3. CENA

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto
Smlouvou cenu v celkové výši 4568 900,- Kč bez DPH, tj. 5 528 369,- Kč vč. 21% DPH
(slovy pětmilionůpětsetdvacetosmtisíctřistašedesátdevět korun českých) (dále jen
"Cena"). Cena Díla je určena součinem jednotkových cen zpoložkového rozpočtu
Zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet Zhotovitele je nedílnou
přílohou č. 1této Smlouvy.

3.2. Cena za Dílo uvedená v čl. 3.1. této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní strany
si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je
zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem
upravována ana její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s



provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, kjejichž úhradě je Zhotovitel
na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které
nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány
Objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného
změnového listu, resp. dodatku ke smlouvě odílo. V případě méněprací bude cena díla
snížena očástku, která bude odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle
jednotkových cen uvedených v rozpočtu. Vpřípadě víceprací bude cena díla zvýšena
o částku, která bude odpovídat objemu navíc provedených prací a dodávek
a jednotkových cen uvedených vrozpočtu avpřípadě prací, jejichž jednotkové ceny
v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však
v cenové úrovni ÚRS platné ke dni podpisu této smlouvy. Pokud Zhotovitel provede
práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě odílo,
pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté vpůvodním rozsahu díla a vjeho
původní ceně.

3.4. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur
vystavených Zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis skutečně provedených prací
oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Veškeré provedené práce budou fakturovány
měsíčně. Před protokolárním předáním apřevzetím díla není Zhotovitel oprávněn
vystavit konečnou fakturu. Konečná faktura, která bude představovat 10% z celkové
ceny díla, bude vystavena Zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na základě
protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací
odsouhlaseného Objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků.

3.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání
fakturované částky odeslané zúčtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad Zhotoviteli vpřípadě, že
obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje.

3.6. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro
daňový doklad dle platných právních předpisů a musí být označena číslem projektu. Pro
případ, že by faktura neměla všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel
oprávněn zhotoviteli takovouto fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou
fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu snovou lhůtou splatnosti. Lhůta
splatnosti původní vrácené faktury vtakovém případě neběží a vokamžiku jejího
vrácení se zastaví.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od
podpisu této Smlouvy.

4.2. Zhotovitel zahájí stavební práce dle této Smlouvy nejpozději v den předání a převzetí
staveniště.

4.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu stouto Smlouvou nejpozději do 31. 10.
2018.

4.4. Termín ukončení realizace díla může být vzávislosti na špatných klimatických
podmínkách po dohodě se zadavatelem prodloužen.



4.5. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli harmonogram
stavebních prací. Tento harmonogram bude tvořit přílohu č. 2 Smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1. Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá Objednatel.
5.2. Od okamžiku předání staveniště Zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu o předání

dokončeného Díla Objednateli ao odstranění všech případných vad a nedodělků nese
nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla, Zhotovitel.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1. Nejpozději do sedmi dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den
Doby plnění, vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí provedeného Díla.

6.2. Objednatel převezme provedené Dílo do tří dnů od doručení písemného oznámení
Zhotovitele o dokončení prováděného Díla.

6.3. O předání provedeného Díla Zhotovitelem apřevzetí provedeného Díla Objednatelem
sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné
výhrady Objednatele.

6.4. Dílo bude Zhotovitelem předané aObjednatelem převzaté iv případě, že v protokole
o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o
sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její
užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému
provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání a
převzetí díla s určením způsobu atermínu jejich odstranění. Vpřípadě, že nedojde
k odstranění těchto vad způsobem av termínu určeném kjejich odstranění v protokole
o předání, je objednatel oprávněn zjednat kodstranění těchto vad třetí osobu. Náklady
spojené sodstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se
dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za
provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla.

6.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla, stanovených
projektovou dokumentací, touto Smlouvou aobecně závaznými předpisy.

6.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
6.7. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli tři vyhotovení

projektové dokumentace skutečného provedení Díla vlistinné podobě a jedno
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla velektronické podobě
na CD.

6.8. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a
jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho
provedením.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

7.1. Záruční doba za Dílo činí 60 měsíců azačíná dnem převzetí hotového Díla objednatelem.
V případě předávání Díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části



Díla. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 
přiměřené obvyklému opotřebení a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních 
podmínek. 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, 
tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za 
vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy 
maximálně do pěti dnů ode dne oznámení zjištěné vady. 

7.5 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
díla zhotovitelem neběží záruční doba stím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

7.6 Smluvní strany se dohodly, že: 
> neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 7 

odst. 7.4 této smlouvy 
> nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle článku 7 odst. 7.4 této 

smlouvy 
> oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 

vadu neodstraní 
> je zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 

lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku 
připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a 
zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit. 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. 
8.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 

vyžádání Objednatele provedeného v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli 
skutečný stav prováděného Díla. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola Zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším 
postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na 
základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci Objednatele min. 3 pracovní 
dny předem. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za poddodávku je považována 



realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení - Zhotovitele.
V případě, že Zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož
prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat
příslušný kvalifikační předpoklad vtakovém rozsahu, vjakém byl prokázán předchozím
poddodavatelem.

8.5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
9.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla

dle této Smlouvy.

10. MAJETKOVÉ SANKCE - SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Vpřípadě nedodržení stanoveného termínu dokončení apředání Díla Objednateli,
uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.

10.2. Vpřípadě prodlení Zhotovitele stermínem nastoupení kodstranění reklamačních vad
v případě běžných vad vprůběhu záruční doby se zavazuje Zhotovitel uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť započatý den prodlení.

10.3. Vpřípadě prodlení Zhotovitele stermínem odstranění avyklizení zařízení staveniště se
zavazuje zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť
započatý den prodlení.

10.4. Vpřípadě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů je
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z účtované dlužné
částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.

10.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy
k jejich uhrazení druhé smluvní straně.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1. Před zahájením prací předá Objednatel Zhotoviteli písemně staveniště prosté všech
právních ifaktických závad aseznámí ho se specifickými místními podmínkami, které
jsou mu známy. To však nezbavuje Zhotovitele povinnosti ověřit resp. opatřit si nezávisle
na těchto informacích předaných Objednatelem veškeré skutečnosti potřebné pro řádné
provedení Díla, jako je např. existence a umístění stávajících inženýrských sítí vmiste
zhotovování Díla, aktuálnost aúplnost předané projektové dokumentace apod.

11.2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických apracovních postupů
vyplývajících zpříslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné
ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se
prokazovat shodu uvýrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č.
163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy.

11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ao změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při



výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti súhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

11.4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy
o postupu prací, o nutnosti součinnosti sObjednatelem a další zápisy vsouladu se
stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci
Objednatele a oprávněným orgánům státního dohledu na stavbě.

11.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi avprostorách dotčených
stavebními úpravami, odstraňovat na své náklady odpady anečistoty, vzniklé
s prováděním Díla. Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí
nepovolaných osob. Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory
potřebné avymezené krealizaci Díla.

11.6. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli atřetím osobám porušením
povinností Zhotovitele uvedených vtéto smlouvě nebo porušením právních předpisů a
norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 5 mil. Kč po celou dobu
provádění Díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním Díla.

11.7. Zhotovitel bere na vědomí, že výkon technického dozoru bude prováděn osobou
vybranou Objednatelem.

11.8. Oprávněný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se
budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je
pověřen oprávněný zástupce Objednatele.

11.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy ajejích případných dodatků na profilu
Objednatele vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12.2. Tato Smlouva může být měněna adoplňována pouze formou písemných dodatků

podepsaných oběma smluvními stranami.
12.3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
12.4. Realizace zakázky bude spolufinancována Evropskou unií v rámci Integrovaného

regionálního operačního programu (dále jen "IROP"): Rozvoj sociálních služeb. Součástí
provedení díla atedy závazkem apovinností Zhotovitele obsažené ve sjednané ceně Díla
je rovněž zajištění propagace dle podmínek IROP vtam stanoveném rozsahu, způsobu,
provedení atermínech.

12.5. V případě, že Objednateli nebudou poskytnuty prostředky na realizaci Díla z IROP, má
Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy, případně rozsah Díla upravit
nebo odložit provedení Díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na náhradu
škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

12.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou originálech.

12.7. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V
takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy
druhé ze stran této Smlouvy dodatek ktéto Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení
této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným avynutitelným ustanovením
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.



12.8. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že tato
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně ana základě jejich pravé a svobodné
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

12.9. Smluvní strany jsou srozuměny stím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá
uveřejnění vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon
o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy, se smluvní
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Hořovice.

12.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

12.11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a
dalších oprávněných orgánů státní správy) aje povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky kprovedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
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