



# OBJEDNÁVKA

**Odběratel:**

Město Hranice  
Pernštejnské náměstí 1  
753 01 Hranice, ČR  
IČ: 00301311  
DIČ: CZ00301311  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice  
č.úctu: 1320831/0100

**Datum vystavení:**

13.3.2018

**Vystavil:**

Syptáková Michaela Ing.

**Telefon:****E-mail:**

michaela.syptakova@mesto-hranice.cz

**Dodací lhůta:**

30.8.2018

**OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0133/2018/ORM****Dodavatel:**

Ing. arch. Tomáš Kočnar  
Galašova 170  
75301 Hranice  
IČ: 42965993

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
<p>Předmětem je návrh revitalizace území – veřejného prostranství mezi ulicí Kropáčova a nábřežím řeky Bečvy v nábřežní trase – od ulice mostní po bytový dům v ulici Přísady. Cílem architektonické studie bude jasné vymezení ploch pěšího provozu, silničního provozu, parkování a zeleně. Řešení bude současně zohledňovat další stavby v území - Cyklostezku Bečva, pravobřežní trasu a PPO Bečva, stavbu protipovodňové opěrné stěny v ulici Kropáčova včetně dvou úseků v provedení stupňovité úpravy nábřeží.</p> <p>Architektonická studie bude upřesňovat materiálové a výtvarné řešení jednotlivých objektů, povrchů komunikací, prvků městského mobiliáře, veřejného osvětlení a městské zeleně..</p> <p>Práce bude navazovat na ideovou studii revitalizace nábřeží zpracovanou v r. 2015, která prověřovala možné úpravy protipovodňové opěrné stěny, včetně objektů doplňujících řešené území. Studie bude sloužit jako koordinační podklad pro jednání se zpracovatelem dokumentace DSP Protipovodňová opatření na Bečvě v úseku Kropáčovy ulice. Dále bude studie podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace úprav území Kropáčovy ulice.</p> <p>V rámci projednání studie proběhnou pracovní výbory dodavatele s objednatelem. V rámci studie proběhne veřejné projednání (min. 2x) za účasti dodavatele. V rámci studie dodavatel předloží koncept ke konzultaci objednateli a zapracuje připomínky. Studie musí respektovat vydané územní rozhodnutí (ze dne 20.1.2016 a 14.2.2017) na PPO na Bečvě UC 2 –Hranice včetně aktualizace SO06 Ochranná stěna Kropáčova a současně dokumentaci pro stavební povolení pro akci Bečva, Hranice – PPO města, kterou zpracovává Povodí Moravy s.p.</p> <p>Studie bude mj. zahrnovat: Technickou zprávu Výkresovou část - Přehlednou situaci - Koordinační výkres v soutisku s technickou mapou dtm. - Situační plán v soutisku s katastrální mapou - Situační plán na podkladu ORTOFOTO - Podélné a příčné profily - Propočet nákladů - Seznam dotčených pozemků (zábor) včetně seznamu majitelů</p> <p>Studie bude vyhotovena v 6 ks paré + digi pdf. a dwg Splatnost faktur: 21 dnů ode dne předání objednateli Termín dodání projektových prací ..... 30.6. 2018 Příloha: Čestné prohlášení</p>	98000,00 CZK

