Smlouva o dilo
uzaviend dle § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zédkonik

Smluvni strany

mésto Jicin

zast. starostou mésta JUDr. Janem Malym
adresa: Zizkovo nam. 18, 506 01 Ji¢in
ICO: 00271632

DIC: CZ 00271632

bankovni spojeni: 524541/0100

dale jen ,objednate

a

|u

, na strané jedné

Rysavy Michal

IC: 72910488

sidlo: XXX XXXXKKOKKKKXXXXXXXXXXXXX

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
déle jen ,zhotovitel.”, na strané druhé

(dale spolecné rovnéz jen jako ,smluvni strany”)

Shora uvedené smluvni strany se dnedniho dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl.
zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ,obcansky zédkonik”) ve znéni pozdéjsich predpist a
v navaznosti na zakon ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl, a za
podminek déle uvedenych, dohodly na uzavieni nésledujici

smlouvy o dilo
(dale jen ,smlouva®)

Nazev verejné zakazky

~Stavebni upravy objektu technického vybaveni - Ji¢in, Kosmonautd 834"

Clanek|.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany tuto smlouvu o dilo uzaviraji v ndvaznosti na vysledek vybérového fizeni na vefejnou
zakazku na akci: Stavebni upravy objektu technického vybaveni - Ji¢in, Kosmonauta 834. V ramci
vyse uvedeného fizeni byla nabidka zhotovitele vybrana jako vitéznd a byla zhotoviteli pfidélena.

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo
uvedené v ¢l. Il. této smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména
bez vad a nedodélkl, vcetné viech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti.
Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila fadné spoluplisobit, dokoncené dilo prevzit a zhotoviteli za
fadné provedené dilo, vcetné objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a
v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek II.
Predmét dila

Predmétem dila Stavebni Upravy objektu technického vybaveni — Ji¢in, Kosmonautl 834 je rozdéleni
objektu na dvé samostatné budovy svlastnim pfipojenim na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu.

Dilo bude provedeno poZadovanych objednatelem, pfi respektovani pokynl objednatele a to
vrozsahu avsouladu s projektovou dokumentaci ,STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU TECHNICKEHO
VYBAVENI JICIN, KOSMONAUTU 834" vypracovanou JCPRO, Ing. Pavel Jarolimek, J. S. Kubina 448, 506



01 Ji¢in a vsouladu s podminkami stavebniho povoleni, podminkami spravci siti a souvisejicich
vyjadieni dotcenych organ( statni spravy anebo samospravy.

Pfi podpisu této smlouvy o dilo pfedal objednatel zhotoviteli soucasné vyse specifikovanou
pfislusnou dokumentaci. Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo
uzit, a to vyhradné k ucelu provadéni dila dle této smlouvy. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel
fyzické prevzeti pfislusné dokumentace v celém rozsahu.

Pfredmétem plnéni jsou stavebni Upravy objektu technického vybaveni - Ji¢in, Kosmonautl 834, které
zahrnuje zejména:

— vybudovani zafizeni stavenisté, vytyceni prostorové polohy stavebnich objektd, vytyceni hranic
pozemkd, vytyceni obvodu stavenisté

— vytyceni stavajicich inzenyrskych siti, v¢. Kopani sond pro jejich zjisténi, v¢. ru¢nich vykopl

— mimofadné ztizené pracovni prostfedi (provozni vlivy), uzemni vlivy, umisténi se zahrnutim
veskerych provoznich vlivi

— provadéni dokumentace organizace dopravy v pribéhu stavby

— dopravni znaceni a svételnou signalizaci

—  zajisténi planu zasad organizace vystavby (ZOV)

— spoluprace pfi zajisténi archeologického prizkumu

— dinnost odpovédného geodeta

— naklady spojené s vytizenim pozadavkl organli a organizaci nutnych pred zapocetim vystavby

— provadéni a fizeni stavebnich, technologickych a montaznich praci,

— obstarani zafizeni a materialu, zajisténi vyroby, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani,
pojisténi,

— vedeni stavebniho deniku

— provéadeéni priibéznych testli a komplexnich technologickych zkousek dle ptislusnych CSN

— dodrzovani zasad BOZP a spoluprace s koordinatorem BOZP

— zabezpeceni pozadovanych znak( jakosti a metodiky, jejich prokazani vcetné pfislusnych
zkousek

— zasSkoleni pracovnikll zadavatele

— odzkouseni a zajisténi provedeni zaruc¢nich zkousek véetné protokol(, povoleni a podobné

— dodavku dokumentace skute¢ného provedeni stavby v listinné (2 paré) a digitalni podobé

— dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu

— poskytnuti zaruk na celé dilo

— odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé

— vramci zakdzky zadavatel poZzaduje geometrické zaméreni stavby a vypracovani geometrického
planu

Technicka kritéria pro dodavku:

— zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,

— napojeni na stavajici inzenyrské sité musi splfiovat kriteria spravca siti (zhotovitel zajisti jejich
prevzeti),

— zhotovitel musi dodrzet podminky dotcenych organt statni spravy vyplyvajicich ze stavebniho
povoleni a podminky spravcu siti,

— pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

Pracovni doba na stavbé

Zadavatel stanovuje, Ze pracovni doba je ¢asové omezena a to:

viedni dny od 7:00 do 18:00

dny pracovniho volna (SO), dny pracovniho klidu (Ne) a stdtem uznané svatky neni dovoleno provadét
zadné hlu¢né a prasné prace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité, vsouladu se zadavacimi podminkami, zejména
v souladu s projektovou dokumentaci a v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prace a cinnosti pro komplexni dokonceni dila v celém rozsahu
zadani, ktery je vymezen projektem vcetné vykazd vymeér, urcenymi standardy a obecné technickymi



pozadavky na vystavbu. Soucasti dila je rovnéz dokumentace skute¢ného provedeni a geodetické
zaméfeni stavby.

Pti realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které spliuji pozadavky vyhlasky ¢
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a dale § 156 zdkona ¢. 183/2006 (stavebni zakon).
Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni pottebnymi certifikaty.

Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti budou
po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé zniceni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zaddvaci dokumentace a v souladu
s pfislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim pfedmétu zakazky.

Clanek II.
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zékladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 20. 5. 2016 predlozena
vramci vybérového fizeni nazvaného Stavebni Upravy objektu technického vybaveni - Jicin,
Kosmonautu 834.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy jsou:

a) Projektova dokumentace dila

b) Stavebnipovoleni

¢) Pojistna smlouva

d) Seznam subdodavatell s uvedenim rozsahu jejich plnéni

Podkladem pro uzavieni smlouvy jsou nasledujici dokumenty, které tvofi nedilnou soucdst této
smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 - polozkové rozpocty, véetné jednotkovych cen

b) Priloha ¢. 2 - harmonogram provadéni praci

Clanek IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. Il. této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén,
radné zhotovit a predat objednateli dilo zavére¢nym protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize.

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele po podpisu smlouvy o dilo, jakmile to
klimatické podminky na Gzemi mésta Ji¢ina dovoli a to na zadkladé vyzvy objednatele k jeho prevzeti a
zahdjit provadéni dila do 5 dnli ode dne predani stavenisté. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté
vsech pravnich a faktickych vad branicich zahajeni stavby podle této smlouvy.

Terminy a misto plnéni dila jsou stanovena nasledovné:

Zahajeni doby plnéni: konec ¢ervna 2016
Ukonceni doby plnéni: nejpozdéji do 31.10.2016
Misto pInéni: Kosmonautt 834, 506 01 Jicin, kraj Kralovéhradecky

Zhotovitel bude dilo provadét dle zdvazného harmonogramu uvedeného v ¢lanku lll. bod 3. b) této
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Zze terminy uvedené v harmonogramu vychdzejici z nabidky
zhotovitele pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby podle této smlouvy jsou redlné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termind a lhit dle této smlouvy v¢. jejich pfiloh
upominat. Nedodrzenim téchto terminC a lhit dochdzi k prodleni zhotovitele se viemi dlsledky
podle obc¢anského zakoniku.



Clanek V.
Cenadila

Cena za celé provedené a predané dilo je stanovena jako cena pevnd a nejvyse pfipustna, tj. zahrnuje
veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily,
stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, oploceni stavby, fizeni a administrativu, inZenyrskou cinnost,
geodetické préce, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci dila (napf. prondjem dopravnich znacek, vytyceni podzemnich siti, naklady na projekeni
prace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektiinu, zvysené nédklady na prace v zimnim obdobi,
odstraniovani znecisténi, pojisténi, financni naklady na docasné zabory ploch, DIR, DIO, osvétleni a
zfizeni billboard(, desek, zajisténi a provadéni zkousek apod.) a mize byt ménéna pouze zpuisobem
uvedenym v této smlouvé.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku Il. této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém
rozpoctu, jehoz Uplnost je zarucena, ¢ini celkem:

Cena bez DPH : 3 596 146,33 K¢

(slovy: ttimilionypétsetdevadesatsesttisicstodevadesatkorunasedmdesattiihalérd)
DPH 21%: 755 190,73K¢

(slovy: sedmsetpadesatpéttisicstodevadesatkorunasedmdesattrihalér()

Cena vc¢etné DPH: 4 351 337,06 K¢

(slovy: ¢tyfimilionytfistapadesatjednatisictiistatficetsedmkorunceskychasesthalérd)

Zadavatel upozoriiuje, ze ma vdobé vypisovani této zakazky zajiSténo financni kryti
z vlastnich zdrojii pouze na realizaci stavebnich praci v hodnoté 3.500.000,-K¢ véetné DPH.
S ohledem na tuto skutec¢nost si zadavatel vyminuje pisemné oznamit zhotoviteli (vybranému
uchazecdi) a to nejpozdéji do 15. 8. 2016, které prace na dile jiz zhotovitel nebude provadét.
Pokud oznameni nebude v této Ihiité u¢inéno, povinnost provedeni zbyvajicich praci zlistane
zachovana.

Zhotovitel je s touto vyhradou zcela srozumén. Objednatel si dale vyminuje, ze zhotovitel neni
opravnén uplatnovat vici nému pravo na nahradu Gjmy a nahradu uslého zisku z diivodu této
castecné nerealizace.

| po ukonceni smluvniho vztahu z vyse uvedeného duvodu ziistavaji v platnosti ustanoveni
smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dosud provedeného dila, zaruky a zarucni doby,
ustanoveni o smluvnich pokutach austanoveni o vlastnictvi dila. Objednatel se zavazuje
prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5
dnti ode dne doruceni oznameni. O takovém piedani a pievzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zptsob
jejich odstranéni. Do 10 dnti od podpisu tohoto pfedavaciho protokolu je povinen zhotovitel
stavenisté vyklidit.

Dan z pfidané hodnoty bude uctovana podle platnych predpist v dobé zdanitelného plnéni.

Smluvni strany sjedndvaji, Ze zména okolnosti dle ust. § 1764 a nasl. ob¢anského zékoniku nebude mit
vliv na prava a povinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény
okolnosti dle ust. § 2620 odst. 2 obc¢anského zédkoniku.

Neprovedené prace budou z ceny dila odecteny, pficemz hodnota ,ménépraci” tj. zména rozsahu dila
bude vypoctena na zdkladé jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré
naklady zhotovitele).

Pokud se v rdmci realizace dila v dusledku objektivné neptedvidanych okolnosti vyskytnou prace,
které projektova dokumentace neobsahovala nebo prace, které vznikly az v pribéhu jeho realizace a
tudiz nebyly obsaZeny ani v zaddvacich podminkach tzv. vicepréce, pticemz realizace téchto vicepraci
je nezbytné nutna pro provedeni dila, bude cena téchto vicepraci vypoctena na zdkladé jednotkovych
cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele). V ptipadé, ze
nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena dohodou smluvnich stran. Jakékoliv
viceprace lze realizovat jen po predchozim pisemném souhlasu objednatele, pficemz objednatel bude
déle postupovat v souladu s piislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 137/2006 Sb. o vetejnych zakazkach v
platném znéni.



10.

11.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu 3kody) veskeré sankce, pokuty a pendle
uctované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednénim zhotovitele
(¢i jeho subdodavateld) vznikly.

Clanek VI.
Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mési¢nich dafovych dokladd - faktur, jejichz ptilohami
budou vzdy zjistovaci protokol, soupis provedenych praci a dodavek a jejich ocenéni, potvrzené
opravnénym zastupcem zadavatele. V piipadé neodsouhlaseni faktury, objednatel vrati fakturu
zhotoviteli k pfepracovani do 5ti pracovnich dnli ode dne jejiho doruceni.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnl ode dne doruceni objednateli.

Dnem uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného pinéni je den podpisu soupisu provedenych praci za
pfislusny kalendaini mésic zhotovitelem, potvrzeny zastupcem objednatele. Dil¢im zdanitelnym
plnénim jsou prace a dodavky, provedené zhotovitelem vkazdém kalendainim mésici. Dnem
uskutecnéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti celeého dila.
Celkové zdanitelné pInéni se povazuje za uskute¢néné dnem protokoldrniho prevzeti celého dila
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl od uskute¢néni celkového zdanitelného
plnéni vystavit danovy doklad (dale jen ,konecnd faktura”). Podkladem pro vystaveni kone¢né faktury
je opravnénymi zastupci smluvnich stran podepsany Protokol o predani a prevzeti celého dila, jakoz i
soupis provedenych praci jednotlivych ¢asti dila, jehoz soucasti bude pisemné potvrzeni provedenych
praci zastupcem objednatele. Celkovym zdanitelnym plnénim je fadné provedeni dila podle této
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel upozornuje zhotovitele, Zze v pfipadé této zakazky dojde k uplatnéni rezimu pfenesené
danové povinnosti dle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,zdkon o DPH").

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenoveé udaje budou v této méné.

Danové doklady budou opatiené nazvem dila ,Stavebni Upravy objektu technického vybaveni - Ji¢in,
Kosmonautd 834", cislem a ndzvem projektu a budou adresovdny na objednatele abudou mit
nalezitosti podle pfislusnych predpist (napt. zakon o DPH). Nebude-li mit faktura pfislusné nalezitosti,
je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by bézela Ih{ta splatnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona o DPH odvede (zaplati)
pfislusnému spravci dané pfislusnou dan z pfidané hodnoty ve vysi dle platnych pravnich piedpisq,
kterad bude pripoctena k uhradé za cenu dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy neni v souladu se zdkonem o DPH povaZovan
za nespolehlivého platce, a Ze Cislo uctu slouzici k Uhradé za zdanitelné plnéni je zvefejnéno spravcem
dané jako ucet vyuzivany pro ekonomickou ¢innost.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost dle bodu 8 tohoto ¢lanku a neodvede pfislusnou DPH
Ci jeji ¢ast v souvislosti s touto smlouvou pfislusnému spravci dané, a zhotovitel bude povazovan v
souladu se zdkonem o DPH za nespolehlivého platce DPH a ¢islo uctu slouzici k uhradé uplaty za
zdanitelné plnéni nebude zvefejnéno spravcem dané jako ucet vyuzivany pro ekonomickou ¢innost,
vznikne objednateli za podminek stanovenych zdkonem o DPH z titulu zédkonného ruceni na zdkladé
vyzvy pfislusného spravce dané povinnost pfislusnou DPH ¢i jeji ¢ast v souvislosti s touto Smlouvou
odvést, a objednatel pfislusnou DPH ¢i jeji ¢ast prislusnému spravci dané odvede (zaplati).

Zhotovitel se zavazuje, neprodlené (nejpozdéji do 3 pracovnich dnl) po obdrzeni pisemného
oznameni objednatele, jehoz ptilohou bude doklad prokazujici odvedeni pfislusné DPH ¢i jeji ¢asti
pfislusnému spravci dané v souvislosti s touto smlouvou, uhradit na ucet uvedeny v zahlavi této
smlouvy pfislusnou DPH ¢i jeji ¢ast, kterou za zhotovitele objednatel odved| pfislusnému spravci dané.



10.

11.

Clanek VII.
Prava povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichz svoldvani je povinnosti
zhotovitele po dohodé sobjednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich
zucastnit. V pfipadé potieby zabezpecuje zhotovitel ucast dalsich osob poskytujicich c¢asti plnéni na
zakladé smluvnich vztahll se zhotovitelem (subdodavateld), popf. uUcast zastupcl vyrobcu véci
pouzitych pfi provadéni dila. Zaznam o konani kontrolnich dni se zaznamena do stavebniho deniku.
Kontrolni dny budou svolavany min. 1x za 7 dni. Smluvni strany maji pravo svolavat i mimoradné
kontrolni dny dle potieby stavby.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zadvazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této
smlouvy.

Objednatel (ptip. jeho technicky dozor) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a
nedodrzuje pfislusnd ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkd
pozadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil vady vzniklé
nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpUsobem. V piipadé, ze
zhotovitel nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady neodstrani ani v objednatelem
stanovené |h(té, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji predepsanym zkouskdm nebo
podminkdm této smlouvy a standarddm, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve lhaté
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v disledku vadného provadeéni dila zhotovitelem objednateli skoda, je zhotovitel povinen
tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni predmétu dila s ndlezitou
odbornou péci a podle pokynl objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynu
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyn(i objednatele pisemné upozornit, avsak neni
opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud vsak objednatel na
uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen ptipadnou $kodu vzniklou splnénim nespravného
pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadeéni. Jedna se zejména o konstrukce
aprace, které vyzaduji kontrolu pred jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
k provéieni zakryvanych konstrukci v pribéhu vystavby 3 pracovni dny pfedem, a to zdpisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit pFistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby objednatel
mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezajisti objednateli tento pfistup, je
objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila. Kontrola objednatele zakryvacich praci
nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vyda objednatel neprodlené, pisemné formou zapisu do
stavebniho deniku s ptipadnym odkazem na pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti
materidla pouzitych pro zakryvané prace, certifikdty a atesty. V pripadé, ze by zakrytim praci doslo
k znepfistupnéni jinych &asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke
kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto ¢&asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéreni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li
vyjadieni dle bodu 8. tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé Zadosti
objednatele je zhotovitel povinen tuto cast dila odkryt stim, Zze naklady stim spojené nese
objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

Dilo ¢i ¢asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i pisemnymi
pokyny objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a
vadné provedené casti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani ve I|hGté stanovené
objednatelem odstranit, jinak mdze byt provedeno jejich odstranéni na jeho naklady treti osobou.
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Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Zhotovitel
ruci objednateli za veskeré skody, které v disledku takového jednani objednateli vzniknou.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila, jsou povazovana za zavaznd jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v ¢asti zdvazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobct
materialt pouzitych pfi zhotovovani dila.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem vcetné konecného geodetického zaméreni stavby, odevzda zhotovitel objednateli pfi
predani pfislusné casti dila.

Clanek VIII.
Stavebni denik, stavenisté

Zhotovitel je povinen vést ve smyslu ustanoveni § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) stavebni
denik jako doklad o pribéhu stavby a to ode dne pfevzeti stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zaznam( pfedavat objednateli. Druhy prapis dennich
zdznamU je zhotovitel povinen ulozit oddélené od origindlu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty
nebo znic¢eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli v priabéhu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013
Sb.

Veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich
kvalité, je zhotovitel povinen pribézné zapisovat do stavebniho deniku.

Provadéni dila bude kontrolovat technicky dozor objednatele, ktery méa pravo a povinnost sledovat a
vyjadfovat se kzdapisim ve stavebnim deniku, kontrolovat priibéh a kvalitu provadénych praci.
V pfipadé zavaznych dlvodu je opravnén vydat i pokyn k pferuseni provadéni dila. Nesouhlasi-li TDI
s obsahem zaznamu, je povinen uplatnit své namitky nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za
to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Zhotovitel je povinen dle pozadavku objednatele ptizvat jeho TDI pred tim, nez budou dalSim
pracovnim postupem provedené prace zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v souladu s ¢lankem IV. bod 2. této smlouvy,
pficemz o predani bude sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a
povinnosti zhotovitele, podminky uzivani stavenisté a prava tretich osob k zajmovému tzemi. Naklady
na ziizeni stavenistnich ptipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila fddné pecovat o zakladni smérové
a vyskové body, a to az do doby predani dokonceného dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné
vytyceni jednotlivych objektd a zodpovida za jeho spravnost.

Veskerd potiebnd povoleni kuzivani vefejnych ploch a prostranstvi, pfipadné krozkopavkam
v souladu s Ohlasenim nebo prekopum vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré
naklady s tim spojené. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo
pfemistit dopravni znacky elektrickou dopravni signalizaci podle pfislusnych piredpist, obstara tyto
ukony zhotovitel. Zhotovitel odpovida za umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znacek
v prabéhu provadéni dila. Objednatel se zavazuje ktomuto Ucelu na pozadani vystavit zhotoviteli
plnou moc a poskytnout potiebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstranovat
odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila vsouladu se zdkonem o odpadech. Zhotovitel je
povinen neprodlené odstrafiovat veskerd znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele.
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Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi,
aby osoby zhotovitele a jeho subdodavateld pohybujicich se po stavenisti byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a
podminky ochrany Zivotniho prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tfeti osoby jim
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen v doprovodu povéieného pracovnika
zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit
tyto osoby ochrannymi pomUckami a poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy.
Pokud porusenim téchto predpist vznikne $koda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Clanek IX.
Pfedani a prevzeti dila

Zéavazek zhotovitele provést dilo uvedené v¢l. Il. této smlouvy je splnén fadnym ukoncenim a
pfedanim dila. Dilo se povazuje za fadné dokonceng, bylo-li provedeno bez vad a nedodélku a bylo-li
radné prevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan Zapis o pfedani a prevzeti
dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze pfebird dilo s vyhradou nebo bez vyhrad.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to nejméné 5 pracovnich dni pfedem, k pfedani
a prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti ucast u prejimaciho fizeni téch subdodavatel(, jejichz
Ucast je k Fddnému predani a prevzeti dila nutna.

V pfipadé, Zze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni pfedéavani, byl-li fadné obeslan
zpusobem uvedenym vyse, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila.
Ptrejimaci fizeni bude ukonc¢eno v den podpisu Zapisu o predani a prevzeti objednatelem.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni zdvazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto prejimaci fizeni prerusit
pouhym prohlasenim o jeho preruseni ztohoto divodu stim, ze smluvni strany nejsou povinny
vypracovavat zapis o predani a prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to
vcetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi prejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaiji vliv na spravnou funk¢nost dila, mohou smluvni strany po vziajemné
dohodé vypracovat zapis o prevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet nedostatkd vcetné terminu
pro odstranéni téchto vad a nedostatk(. Podpisem tohoto zapisu o prevzeti stavby je zhotovitel
opravnén vystavit konec¢nou fakturu. Pokud se smluvni strany nedohodnou na pfedani dila s vadami a
nedodélky, postupuje se podle pfedchoziho bodu.

Dilo se povazuje za fadné provedené a zdvazek zalozeny touto smlouvou za splnény pouze v pfipadé
bezvadného plInéni. Pouze na takové provedeni dila se vaze povinnost objednatele prevzit dilo a
zaplatit jeho cenu. Je pravem objednatele prevzit dilo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodélky,
byt samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpe¢nému provozu, nikoliv vsak jeho
povinnosti, tim neni dot¢eno ust. § 2628 obcanského zakoniku.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho ¢ast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odiivodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho cast prevzit, opakuje se
pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém piipadé je mozné sepsat k plvodnimu zapisu
dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho cast piejima a protokol o predani a prevzeti

dila je uzavien podepsanim dodatku k plvodnimu zapisu.

Do 5 dnll ode dne pfedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenisté (sva
pracovisté). Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu
dle ptislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi prevzeti stavenisté.

Pii predani predmétu dila preda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby a pouzitych
materiall a vyrobkd, zejména zarudni listy, revizni zpravy, atesty, protokoly zkusebni a revizni zkousky,
které je povinen dle platnych norem CR a nafizeni obstarat pfi provadéni stavebnich praci.



11. Vadou se rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a obecné zavaznymi piredpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti projektu.

Clanek X.
Vlastnictvi a nebezpeci skody

1. Zhotovitel nese od doby pfedani stavenisté do predani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody
a jiné nebezpedi:
a) nadile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich c¢astech,
b) na castech i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,
c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do
doby ukonceni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,
d) namajetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.

2. Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke $kodé
dodlo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli
vznikla skoda, bylo zptisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

3. Zhotovitel nese téZz do doby ukonceni dila nebezpeci skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi
k provedeni dila, které se z dlvodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestdvaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocneé stavebni konstrukce vieho druhu nutné k provedeni dila (leseni, podpérné konstrukce
atp.),
b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,
c) ostatni provizorni konstrukce a objekty vrozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci
a smlouvou,
a to jak vlci objednateli, tak vici tretim osobam.

4. Predani a pfevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpist,
jakoz i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych &asti i soucasti
a prislusenstvi je od pocatku objednatel.

6. Zhotovitel odpovida za poskozeni stvajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo ¢innosti
¢i nec¢innosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelu.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvdach se svymi jednotlivymi subdodavateli nebude sjednana tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakékoli jeho
¢ast je az do uUplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi subdodavatele. Dilo musi vzdy pfimo
prechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v ¢astce 10.000 K¢, (slovy: desettisic korun
ceskych). Objednatel je opravnén vyzadat si knahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho
subdodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto predlozit. Na zadost objednatele pofidi zhotovitel na
vlastni naklad pfislusné kopie vyzadanych smluv. Veskeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a
subdodavateli nesmi obsahovat ustanoveni o dlvérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o
to objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady
vyzadované zhotovitelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skoddm zpUsobenym jeho ¢innosti véetné moznych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele min. 5.000.000,- K¢. Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, ze
ma uzaviené pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam pfi vykonu povolani.
Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel
je povinen na vyzvu objednatele prokazat splnéni skutecnosti podle tohoto odstavce, tj. predlozit
objednateli k nahlédnuti stejnopis aktualné platné pojistné smlouvy, anebo potvrzeni pojistovny o
trvani pojistné smlouvy.

9. Zhotovitel odpovida i za skodu na dile zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo a s tim souvisejici
¢innosti provadéji.



Clanek XI.
Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo i jeho casti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, véetné jejich zmén a doplikl v technickych norméach a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuiji, jinak obvyklé vlastnosti a jakost odpovidajici i¢elu smlouvy a to po dobu 60ti
mésicl ode dne predani a prevzeti dila (zaru¢ni doba).

2. Vady dila vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén
pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo
pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouzije obdobné také na vady a
nedodélky nebréanici uzivani dila, se kterymi bylo dilo pfevzato.

3. Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahdjit bezplatné
odstranovani opravnéné reklamované vady neprodlené a odstranit ji vco nejkratsim mozném
terminu, nejpozdéji vsak do 10ti dnd ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, s vyjimkou
vad, které neni technicky atechnologicky mozné do této doby odstranit. V takovéem pfipadé, je
zhotovitel povinen o této skutec¢nosti pisemné informovat objednatele a to ve Ih(té 2 dn(, ode dne
kdy mu byla dorucena reklamace objednatele a smluvni strany dohodnou jinou pfimétrenou lhdtu.
Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnl ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, ma
objednatel pravo od volby opravy, coby zplsobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat pfiméfenou
slevu ze sjednané ceny.

4, Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve sjednanych lhlitach, je objednatel
opravnén pozadovat ptimérenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sdm nebo jejich
provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i
neuplné funkéni ¢ast dila ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech pokud je to
z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projedndni se zhotovitelem v technickych a cenovych
parametrech i vyssich, kterych je potieba k ucelnému odstranéni vad. Takto vzniklé naklady je
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnd ode dne doruceni faktury - dariového dokladu. Timto
se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Ustanoveni
uvedené v predchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou praci dle
tohoto ¢lanku.

5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty
a ndhradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

Clanek XII.
Smluvni pokuty

V pfipadé nesplnéni zadvazka vyplyvajicich z této smlouvy, vznika strané opravnéné pravo pozadovat na
strané povinné tyto smluvni pokuty:

Objednatel ma pravo pozadovat na zhotoviteli smluvni pokutu:

a) pro pfipad prodleni zhotovitele s terminy dle ¢l. IV. bod 2. ve vy3i 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den

b) pro pfipad nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté zhotovitelem ve vysi 500,- K¢ za kazdy i
zapocaty den

c) pro pfipad prodleni zhotovitele sodstranénim vad a nedodélkd v dohodnuté Ihité, dojde-li
k prevzeti dila s vadami a nedodélky, ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do
doby jejiho odstranéni

d) pro ptipad prodleni zhotovitele sodstranénim zaruc¢nich vad ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den
prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni

e) pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele udrzovat pojistnou smlouvu v platnosti ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy den prodleni

f) v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele odvést prislusnou DPH ¢i jeji ¢ast dle ¢lanku VI. bod 8 -
11 této smlouvy vysi 5.000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni

Zhotovitel ma pravo pozadovat na objednateli smluvni pokutu:

a) pro piipad prodleni objednatele s Uhradou opravnénych faktur ve vysi 0,1 % z dluzné castky za
kazdy den prodleni
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b) pro pripad, Zze se objednatel nebo jeho zastupce bez pfedchozi omluvy nedostavi kzahajeni
predavani, byl-li fadné obeslan zplsobem uvedenym ve smlouvé ve vysi 500,- KC.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dot¢en narok na nahradu
Skody v plné vysi.

Zhotovitel si je pIné védom zvlastniho charakteru predmétné zakazky z titulu spolufinancovani dané
akce z Programu Zelena uUspordm v oblasti podpory realizace Uspor energie v budovach verejného
sektoru a tim pozadavk{ na akci poskytovatelem dotace kladenych, coz zaklada specifické opravnéni
objednatele vtom sméru, Zze poruseni podminek stanovenych timto Programem (zejména terminu
plnéni) ze strany zhotovitele mlze zpUsobit zavazné nasledky a tudiz takové poruseni ze strany
zhotovitele zaklddd pravo objednatele na odstoupeni od smlouvy a déale povinnost zhotovitele
nahradit vsechny skody, které svym jednanim zpUsobi.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dn(, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni stranou
smluvni strané povinné.

Smluvni strany prohlasuji, ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a ve vazbé na sjednané zavazky je
vyse smluvnich pokut pfiméfrend a neodporuje dobrym mraviim.

Clanek XIIl.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢&i jeji casti v pripadé, je-li se
zhotovitelem zahajeno insolven¢ni fizeni.

Objednatel je bez dalSiho opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji casti v pfipadé nize uvedeného
poruseni smlouvy zhotovitelem:
a) prodlenis pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti delSim 30-ti dnd oproti terminlim uvedenym v této
smlouvé;
b) neopravnéné zastaveni ¢i pferuseni praci na vice jak 10 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
¢) neodstranéni zdvadného stavu ve Ihaté podle clanku VII. bod 3. této smlouvy (nekvalifikace
pracovnik();
d) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych ustanoveni
této smlouvy, zejména provadéni dila vrozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto
smlouvou, jestlize byl zhotovitel na toto poruseni upozornén.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ci jeji ¢asti v pfipadé prodleni objednatele s uhradou
opravnéného naroku zhotovitele na penézité plnéni prevysujici ¢astku 300.000,- K¢ po dobu delsi 30-ti
dnu po jeji splatnosti, byl-li k zaplaceni alespor jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné; Ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni
druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materidld. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a
vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vsak do 15 dnl ode dne uUcinnosti odstoupeni. Neucini-li tak
zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na ndklady zhotovitele vyklidit a naklady mu
prefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel je povinen
vratit zpét jiz zaplacenou cast ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace
provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od
smlouvy zdlvodu poruseni jeho povinnosti. Pokud dojde kodstoupeni od smlouvy zd0vodu
poruseni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace
provedené zhotovitelem vcené dle vykazu vymér ponizené o 20%. Obé smluvni strany jsou
opravnény navzdjem se pfekryvajici pohledavky zapocitat.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni této
smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaru¢ni doby podle ¢l. XI. této smlouvy,
ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. XII. této smlouvy do dne odstoupeni od této smlouvy
a ustanoveni o vlastnictvi dila, ndhradé skody a cenovd ujednani obsazena v této smlouvé a jejich
pfilohach.
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Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené
dodévky do 5 dnl ode dne Ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a prevzeti bude
pofizen obéma stranami zapis s ndlezitostmi protokolu o predani aprevzeti dila, bude v ném
podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pFipadé odstoupeni od smlouvy i u
odstranitelnych vad prdvo pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepfeddni stavenisté ani
nepfevzeti dila dle tohoto bodu smlouvy nemd vliv na vlastnictvi dila objednatelem ¢i pravo
objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Clanek XIV.
DalSi ujednani
Zhotovitel maze povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (dale jen ,subdodavatel”) pouze za

podminek stanovenych touto smlouvou a v souladu s podminkami vefejné zakazky. Pfi provadéni dila
subdodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje, ze zménu v osobé jakéhokoliv ze subdodavatell provede pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednavatele.

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny ¢eské technické predpisy a normy,
mezindrodni normy podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich casti zavazné i
nezavazné (doporucujici), které jsou platné a ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou
platit v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou déle istandardy nebo obdobna
urceni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v prlibéhu provadéni
dila. Pro ptipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi podpisu této smlouvy, se smluvni
strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouvé, jinak plati zménéna technickd
dokumentace.

Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném
Smlouvy vedeném méstem Ji¢in. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt bez
jakychkoliv omezeni zvefejnéna (u fyzickych osob podnikatelt vcetné osobnich Udaji v rozsahu
jméno a pfijmeni) na oficialnich webovych strankdach mésta Jicina na siti Internet (www.mujicin.cz), a
to vcetné vsech piipadnych pfiloh a dodatk(. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené
vtéto smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich
predpisC.

Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni

Veskeré pravni vztahy vzniklé na zakladé této smlouvy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku a ostatnimi obecné platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a ¢eskym pravnim radem.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné pfeméné
nebo prevodu prav na dcefiné spole¢nosti byl pravni ndstupce zavazan stejné jako smluvni strana této
smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplnovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Ji¢ina usnesenim ¢. 55 ze dne 25. 5. 2016.
Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichZz objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel
1vyhotoveni.
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7. Uéastnici smlouvy po jejim precteni prohlasuiji, ze souhlasi s jejim obsahem, ze byla sepsana dle jejich
pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Ji¢iné dne 30.5.2016 V Ji¢iné dne 31.5.2016

mésto Jicin Michal Rysavy
JUDr. Jan Maly
starosta mésta Jicin
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