

Smlouva o dílo č. 11/2018/003

„Demontáž stávajícího a instalace nového požárního systému EPS“

I. Smluvní strany

Společnost ASTOR-KOMPLEX s.r.o.

Zastoupená Ing. Petrem Chýlkem, jednatelem společnosti

se sídlem V Mlejnků 611, 500 11 Hradec Králové

IČO: 47469781, DIČ: CZ47469781

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu V Hradci Králové, oddíl C, vložka 2860

bank. spojení: ČSOB Hradec Králové, Břetislavova ulice, č.ú.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Odpovědný zástupce zhotovitele ve věcech technických

Václav Kocánek, manažer projektu

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

na straně jedné jako **zhotovitel**

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králové,

zastoupené doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea

se sídlem Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1,

IČO: 00088382, DIČ: CZ00088382

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758,

bank.spojení: Komerční banka Hradec Králové, č. účtu: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Doručovací adresa: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, budova Galerie moderního umění v Hradci Králové 3. patro, Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové,

Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických:

Rudolf Drahorád

e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

na straně druhé jako **objednatel**

Smluvní strany na základě vítězně nabídky ze dne 11. 4. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu, uzavírají tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

Předmětem zakázky je výměna stávajících prvků systému elektronické požární signalizace (dále jen „EPS“) v prostorách depozitáře MVČ v Gayerových kasárnách, Opletalova ulice č.p. 334.

Předmětem realizace je výměna stávajícího systému EPS a vysílače na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, demontáž, montáž, zapojení, naprogramování, nastavení, odzkoušení, funkční zkouška, revize, kontrola provozuschopnosti a vytvoření dokladů dle platných norem a předpisů. Proběhne zaškolení obsluhy a zkušební provoz systému.

III. Způsob realizace díla

1. Požadujeme výměnu všech stávajících prvků (automatické a tlačítkové hlásiče, signalizace požáru, vstupně/výstupní prvky) i ústředny EPS, při zachování veškerých kabelových rozvodů a napojených ovládaných zařízení. Na objektu je v současné době systém a ústředna EPS od firmy EFF-EFF typ ústředny 664-F a s ní ostatní komponenty, které se instalují do skříně ústředny. Důvodem pro tuto výměnu je nevyhovující stav současné ústředny EPS. Ústředna EPS je morálně i technicky zastaralá, vykazuje chyby, které se kvůli nedostupnosti náhradních dílů nedají opravit. Topologie stávajícího systému nebyla kruhová, ale stromová s odbočkami a není žádoucí velký zásah do kabelových rozvodů (jsou vedeny pod omítkou). Z důvodů jednak finanční náročnosti a jednak organizační náročnosti (museli by se přemísťovat uložené exponáty) je nutné zvolit systém, který je schopný fungovat s topologií stávajícího systému.
2. Nastavení a naprogramování ústředny bude dle aktuálního očíslování místností MVČ GK. Po dokončení realizace instalace požadujeme vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu v tištěné i elektronické podobě 3ks.
3. Napájení systému zůstává nezměněno, nové prvky budou napájeny ze stávajících zdrojů (ústředna EPS, náhradní zdroj). Napojení ovládaných a monitorovaných zařízení zůstává také beze změny, bude provedena pouze výměna prvků.
4. Při výměně prvků se předpokládá použití stávajících kabelových rozvodů, provedou se pouze drobné úpravy a přeměření kabelových rozvodů.
5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím, jeho zaměstnanci a jeho subdodavateli v rozsahu činností dle této smlouvy. Před podpisem této smlouvy o dílo je povinen zhotovitel předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu týkající odpovědnosti za způsobené škody. Ustanovení § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tím není dotčeno.

IV. Termín realizace díla

1. Předpokládaný termín realizace díla je od podpisu smlouvy do 21. 5. 2018.
2. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V. Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
 - a) celková smluvní cena činí bez DPH 448 770,00 Kč
slovy: čtyřistačtyřicet osmtisícsedmsetsedmdesát korun českých
 - b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21 %, 94 242,00 Kč
 - c) celková smluvní cena činí včetně DPH543 012,00 Kč
2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 1) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, který je oprávněn fakturovat cenu za dílo až úplným dokončením díla a předáním do trvalého provozu, po podpisu předávacího protokolu dle čl. IX. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČO objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost všech faktur je 45 dní od jejich doručení objednateli.

VII. Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis v montážním deníku.
 3. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
 4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
 5. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.

VIII. Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění montážní deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. V průběhu pracovní doby musí být deník v místě plnění trvale přístupný.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány oprávněným zástupcem zhotovitele zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněného zástupce zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci zhotovitele, dále příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele.
- 4.

IX. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, po úspěšném průběhu zkušebního provozu, jestliže nebude při převzetí do trvalého provozu vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. Před předáním díla je zhotovitel povinen předat dílo do zkušebního provozu a to na dobu 3 dnů. Zhotovitel oznámí dva pracovní dny předem, že je připraven předat dílo do zkušebního provozu. Pokud nebudou žádné připomínky, tj. nebude zkušební provoz prodloužen, pak může být dílo předáno.
3. Zhotovitel předá objednateli pouze celé dílo, zhotovitel není oprávněn předat objednateli dílo po částech.
4. O převzetí díla do trvalého ostrého provozu pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: vyhodnocení zkušebního provozu, zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem v montážním deníku. V zápisu bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

X. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jeden stejnopis.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami, jiný způsob změny této smlouvy strany nepouštějí.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel poruší sám, či jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé pokyny objednatele uvedené v zadávací dokumentaci nebo v montážním deníku.
5. Zahájením prací se pro tento případ považuje předání pracoviště objednatelem zhotoviteli a to zápisem do montážního deníku, tento zápis musí být stvrzen odpovědnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato dohoda doplní, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

7. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 19. 4. 2018

[Redacted signature]

...



ASTOR
KOMPLEX®

Kr. soud HK, odd. C, vl. 2860.
DIČ: CZ47469781, IČO: 47 46 97 81
V Mělníku 611, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 495 261 145, www.astorkomplex.cz

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 17. 4. 2018

[Redacted signature]

doc. Mg. Petr Grulich, Ph.D.
ředitel muzea

MUSEUM

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eljiščíno nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382, www.muzeumhk.cz