č. smlouvy objednatele S-0010/2018

SMLOUVA O DÍLO

č. A 18 018
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., - Občanského zákoníku.

1. Smluvní strany

	1.1. Zhotovitel:
	ASKO spol. s r.o.

	
	Sídlo:
	Mladých Běchovic 612, Praha 9 – Běchovice, 190 11

	
	Zapsaný:
	Městský obch. soud v Praze oddíl C, vložka 16044 dne 23.12.1992

	
	Zastoupen:
	Zdeněk Škarvada – jednatel společnosti

	
	Kontaktní osoba ve věcech smluvních
	Martin Novotný – ředitel společnosti

	
	Bank. spoj.:
	273950650/0300 

	
	IČO:
	48111023

	
	DIČ:
	CZ48111023

	
	Tel.:
	602219118  
	Fax: 
	e-mail: asko@volny.cz

	l.2. Objednatel:   
	Městská část Praha – Štěrboholy

	
	Sídlo:
	102 00 Praha 10 – Štěrboholy, Granátnická 497/1

	
	Zástupce statut. orgánu:
	František Ševít – starosta MČ

	
	Zástupce pro věci technické:
	František Ševít – starosta MČ

	
	Bank. spoj.:
	2000718329/0800

	
	IČO:
	00231371

	
	DIČ:
	

	
	Tel.:
	608 580 583                             
	e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz

	l.3. V pracovním styku na stavbě zastupují organizace:

	
	zhotovitele:
	Jaroslav Souček, tel.: 725 691 405

	
	objednatele:
	František Ševít – starosta MČ stavební dozor; tj. odevzdání stavenišť, pracovišť, stavebních připraveností, přejímání provedených prací, podpisování soupisů prací a další úkony vyplývající z této smlouvy.


2. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s podmínkami této smlouvy provést: 
„ul. Pod Areálem, Štěrboholy – rozšíření chodníku etapa B2 “
2.2. Dílo bude provedeno podle této smlouvy dle platných právních předpisů, ČN, oceněného výkazu výměr včetně zadávacích podmínek objednatele a podmínek touto smlouvou sjednaných. Objednatel má právo změnit nebo omezit rozsah díla.

3. Evidenční údaje o stavbě

	3.1. Místo zhotovení díla:
	Praha – Štěrboholy ulice Pod Areálem



4. Doba plnění

	4.1. Předání staveniště
	Dnem zahájení prací

	4.2. Zahájení prací
	26.4.2018

	4.3. Dokončení prací:
	30.4.2018

	
	



5. Cena za provedení díla

5.1. Dílo bude provedeno podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČN a oceněného výkazu výměr včetně a zadávacích podmínek objednatele jako smluvní cena nejvýše přípustná:
	
	cena bez DPH 
	118 240,00 Kč
	

	
	DPH 21%                   
	24 830,40 Kč
	

	
	
	


 
DPH bude účtováno dle platných předpisů v době realizace.

Cena je doložena oceněným výkazem výměr - příloha č. 1.

5.2. Cena může být upravena po vzájemné dohodě o vícepráce či méněpráce, které vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem. Dohoda o provedení těchto víceprací či méněprací musí být provedena písemně předem jako dodatek smlouvy o dílo. Pro ocenění takovýchto prací bude použito jednotkových cen z oceněného výkazu výměr. V případě jejich absence bude použita cena obvyklá, kterou odsouhlasí obě smluvní strany. 

5.3. Pokud budou se souhlasem objednatele nebo na základě jeho požadavku provedeny některé práce odchylně od projektu stavby a popisu prací a dodávek, který je součástí této smlouvy o dílo, nebo nebudou provedeny vůbec, dohodnou smluvní strany dodatkem změnu ceny.

5.4. V ceně jsou započítány veškeré individuální a komplexní zkoušky, požadované pro převzetí díla budoucím uživatelem, které budou prováděny za přítomnosti odpovědného pracovníka objednatele, včetně nákladů na potřebná média (jsou započteny v provozních nákladech).

6. Fakturace a placení

6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem. Soupis provedených prací a dodávek bude vyhotoven v členění a v položkách nabídkového rozpočtu. Ve  faktuře bude zúčtována DPH dle platných předpisů.

6.2.  Lhůta splatnosti platebních dokladů činí 14 dnů ode dne průkazného doručení platebního dokladu objednateli.

7. Staveniště

7.1. Staveniště pro stavbu předá objednatel zhotoviteli najednou. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště 3 pracovní dny předem.

7.2. Povolení k užívání ploch pro realizaci stavby (zařízení staveniště, staveništní pruhy atd.) a s tím související výkopová povolení, zvláštní užívání komunikací, uzavírky komunikací, skládkování atd. zajistí zhotovitel. Poplatky jsou zahrnuty v ceně.

7.3. Objednatel je povinen se postarat o to, aby práce zhotovitele ne​byly nad rozsah stanovený v projektu stavby omezovány právy třetích osob.

7.4. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty.

7.5. Staveniště je přístupné z veřejné komunikace. Zhotovitel je povinen ji používat jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním v rozporu s těmito předpisy škody, odpovídá za ně zhotovitel.

7.6. Zhotovitel zajistí:

7.6.1. Povolení k výkopům a zásahům do veřejného prostranství

7.6.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí, včetně ochranných pásem nadzemního vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost.

7.6.3. Úhradu nájemného na veřejných pozemcích

7.6.4. Příslušná povolení k omezení provozu v případě jeho rušení stavbou a provede nutná opatření, která příslušné úřady nařídí.

7.6.5. Zajistí výstavbu tak, aby nebyly ohroženy či jinak poškozeny stávající objekty, stožáry a vedení nadzemních inženýrských sítí

7.6.6. Předání pozemků a nemovitostí po dokončení stavby zpět jejich vlastníkům

Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně.

7.7. Objednatel zajistí vstupy na pozemky a nemovitosti.

7.8. Staveniště bude vyklizeno do 15 dnů po dokončení a odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.

8. Porušení smluvních povinností a jeho následky, odpovědnost za vady

8.1. Je-li objednatel v prodlení se splněním svého závazku z této smlouvy, vzniká zhotoviteli právo na úpravu termínu svého pl​nění o dobu prodlení objednatele, pokud v důsledku prodlení nemohl řádně zahájit práce nebo v nich pokračovat. Úprava termínu plnění bude provedena dodatkem této smlouvy.

8.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.3. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit v termínu dle této smlouvy samostatně odevzdávanou část díla nebo celé dílo, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení termínu dokončení z důvodů ležících na jeho straně. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody vzniklé mu z nedodržení termínu dokončení, pokud by převýšily smluvní pokutu. Veškeré překážky bránící plynulosti prací budou zapisovány do stavebního de​níku s tím, že objednatel na ně musí reagovat do 5 pracov​ních dnů.

8.4. Vady a nedodělky odstraní zhotovitel v dohodnutých termínech. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku ve výši 1000,- Kč za každý den prodle​ní nad sjednaný termín, který  bude  zapsán  v předávacím protokolu, až do dne, kdy vady a nedodělky budou od​straněny. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli a uvedené v předávacím protokolu.

8.5. Převzal-li objednatel vadné dílo, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Pokud by odstranění vady bylo spojeno s neúměrnými náklady, má právo pouze na slevu. Objednatel při zjištění vady o tom uvědomí zhotovitele a navrhne lhůtu k odstranění. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.

8.6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

8.7. Zhotovitel ručí za vady po dobu stanovenou v této smlouvě.

8.8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli písemně předat.

8.9. Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případě pod smluvní pokutou 1000,- Kč za každý den prodlení.

9. Předání díla (jeho částí) a záruka za jakost

9.1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou po úspěšném komplexním vyzkoušení. K tomu vyzve zhotovitel objednatele písemně min. 3 dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis (předávací protokol), kde bude stanoven termín odstranění  případných vad a nedodělků nebránících užívání díla. Součástí předání a převzetí díla bude i předání dokladů (čl. 12.5.)

9.2. Právo z vad díla, které byly zjevné již při přejímce díla zaniká, nebylo-li uplatněno v předávacím protokolu.

9.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Neručí za škody které vzniknou v záruční době zci​zením jeho částí, přírodní katastrofou, poškozením díla a neúměrným provozem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.

10.   Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

10.1. Zhotovitel provede dílo na pozemku k tomu vymezeném. Dílo v realizaci je v majetku objednatele, nikoli však v jeho užívání. 

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, včetně škod vůči třetím osobám až do konečného předání díla. Zhotovitel  má  pro  tuto eventualitu  uzavřenu  pojistnou smlouvu s likvidní tuzemskou pojišťovací institucí.

10.3. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních a montážních materiálech a pracích včetně škod způsobených živelnou pohromou až do doby předání díla objednateli jdou k tíži zhotovitele. Z těchto důvodů může zhotovitel uplatňovat prodloužení termínu dokončení stavby, ale neplanou mu žádné finanční nároky vůči objednateli.

10.4. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště.

11.   Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečné přechody přes výkopy pro pěší, provoz a přístup do stávajících objektů  v rámci ceny za dílo.

11.2. Zhotovitel  přebírá  v  plném  rozsahu odpovědnost za vlastní  řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů  o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za zachování pořádku na  staveništi. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na  případné skutečnosti, které by mohly vést  mimo  okruh  půso​bení zhotovitele k omezení postupu prací a škodám na budo​vaném díle a jeho zařízení. Zhotovitel rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

11.3. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný. Kromě stavebního deníku se vede na stavbě i deník víceprací a změn.

11.3.1. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:

11.3.1.1. technický dozor zmocněného objednatele

11.3.1.2. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru

11.3.1.3. orgány státního stavebního dohledu

11.3.1.4. příslušné orgány státní správy

11.3.1.5. zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele

11.3.2. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.

11.3.3. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.

11.3.4. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má objednatel na stavbě občasného stavebního dozora, prodlužuje se termín k vyjádření na 5 dnů s tím, že zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního deníku alespoň jednou týdně objednateli, v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření, bude průpis odeslán v den provedení zápisu, eventuelně faxem. Objednateli je předáván první průpis stavebního deníku.

11.3.5. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat včas zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. 

11.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.

11.5. Podklady vyžadované při přejímce prací:

11.5.1. Prohlášení o shodě dle § 13 zák. č. 22/97 Sb.

11.5.2. Doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech

11.5.3. Další doklady dle požadavku technického dozoru nebo budoucího správce díla

11.6. Tato smlouva může být zpřesněna dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. Jestliže si strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění ustanovení původní smlouvy. Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy návrh obdržela.

11.7. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, platí ustanovení  občanského zákoníku.

11.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotove​ní.

11.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730, odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv). 

11.10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona o registru smluv. 
	V Praze
	V Praze

	dne: 
	dne:  

	 O B J E D N A T E L :
	Z H O T O V I T E L :

	
	


Přílohy:

příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

CENA CELKEM�
143 070,40 Kč�
�
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