SAKO Brno, a.s. MOTeC spol. sr.o.

Smiouva o dilo ¢. M180416-1

uzaviena v souladu ustanovenimi ob¢anského zakoniku ¢.89/2012 Sb. v platném
znéni, ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl.

. Smluvni strany

Objednatel:

SAKO Brno, a. s.

se sidlem Jedovnicka 2, 628 00 Brno

Zastoupen:  Ing. Karel Jelinek, feditel spole¢nosti

zastoupen ve vécech smluvnich: XXX, XXX

zastoupen ve vécech technickych: XXX, XXX
XXX, XXX

IC: 60713470

DIC: CZ60713470

Bankovni spojeni: XXX, ¢islo actu: XXX (SWIFT code: XXX)

Zapsan v OR u KS v Brné¢, oddil B, vlozka 1371

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel:

MOTeC spol. sr.o.

se sidlem Slune¢na 4, 634 00 Brno

Zastoupen:  Mgr. Katefina Nadenic¢kova, jednatelka spole¢nosti
zastoupen ve vécech smluvnich: XXX, XXX

zastoupen ve vécech technickych: XXX, XXX

IC: 47903392

DIC: CZ699002617

Bankovni spojeni: XXX, ¢islo aétu: XXX

Zapsan v OR u KS v Brné¢, oddil C, vlozka 9294

(dale jen zhotovitel)

11. Predmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou a na zakladé predlozené
nabidky ¢. CN/180011/M ze dne 15. 03. 2018 k provedeni akce ,,Vyména svodek
extraktori na kotlech K2 a K3*“.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, a Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Do prfedmétu dila jsou zahrnuty 1 ty prace a dodavky, které zhotovitel mohl nebo mél
na zékladé svych odbornych a technickych znalosti ptedpokladat.

3. Veskeré prace probéhnou v souladu s vySe uvedenym, s nabidkou ¢. CN/180011/M, ktera
tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy, a Vrozsahu vyzvy ze dne 20. 02. 2018 vcetné¢ PD
zpracované spole¢nosti TENZA, a.s.
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SAKO Brno, a.s. MOTeC spol. sr.o.
4. VeSkeré provadéné prace a druh pouzitého materialu pii realizaci zakazky odpovida

platnym smérnicim dle CSN.

5. Soucasti plnéni této smlouvy je dale doprava, certifikaty véetné prohlaseni o shodé.

II1. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je aredl SAKO Brno, a.s., Jedovnicka 2, Brno.

1V. Terminy plnéni

1. Zhotovitel se =zavazuje provést piedmét dila v pribéhu podzimni odstavky,
s predpokladanym terminem fijen az listopad 2018.

2. Pfesny termin realizace bude v dostate¢ném predstihu dohodnut pisemné e-mailem
kontaktni osobou XXX, e-mail: XXX, mobil: XXX.

3. Objednatel je povinen prevzit predmét dila dle ¢lanku II. 1 v pfipadé diivéjsiho plnéni.

V. Cena

1. Zhotovitel a objednatel dohodli cenu za ptedmét dila dle zavazné nabidky ve vysi
1.300.000 K¢ (slovy: jeden milion tii sta tisic korun ¢eskych). Uvedend cena je pevnd,
nejvyse piipustnd a nelze ji zvysit ani v dasledku zmény cen vstupti nebo jinych vnéjsich
podminek

2. K uvedenym cenam bude piipoétena DPH platna v dob¢ uskute¢néni zdanitelného plnéni
dle zakona ¢.235/2004 Sb.

3. V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které pii plnéni
predmétu dila vynaloZi (véetné leSeni, demontazi a montazi, dopravy, materialu,
komplexni zkousky, dokumentace skute¢ného provedeni dila, atd.).

4. Pfipadné nutné viceprace nad ramec predmétu dila dle ¢lanku II. této smlouvy nebo
viceprace pozadované objednatelem, budou piedem smluvnimi stranami projednany a
po odsouhlaseni bude vyhotoven pisemny dodatek k SoD s terminy a vysi plateb a jejich
zpusobu hrazeni.

V1. Platebni podminky

1. Po podpisu smlouvy ma zhotovitel pravo vystavit zalohovou fakturu ve vysi 390.000 K¢
bez DPH (slovy: tii sta devadesat tisic korun ¢eskych) se splatnosti 14 dni ode dne
doruceni objednateli.

2. Po pfijeti zalohové platby vystavi zhotovitel bez prodleni danovy doklad dle zakona
¢.235/2004 Sb. v platném znéni.

3. Vypotadani zaplacené zalohové faktury provede zhotovitel v konecném danovém
dokladu, ktery bude vystaven do 15 dnt po prokazatelném piedani a prevzeti dila a bude
spliiovat nalezitosti dle zakona ¢.235/2004 Sb. v platném znéni se splatnosti 14 dni ode
dne doruceni objednateli. Nedilnou soucasti danového dokladu bude:

a) protokol o predani a ptrevzeti dila s tim, Ze dilo bylo pfedano bez vad a nedod¢lkd,
podepsany zastupcem objednatele a zhotovitele
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a
b) cestné prohlaseni zhotovitele, Ze nema dluhy vic¢i svym subdodavatelim, ktefi se
podileli na plnéni pfredmétu dila.

4. V pfipad¢, ze danovy doklad nebude obsahovat nékterou se zakonem stanovenych
nalezitosti, m& pravo objednatel vratit danovy doklad zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé.
Nova lhita splatnosti po¢ind ode dne opétného doruéeni danového dokladu objednateli.

5. Zhotovitel se pii vystavovani danovych dokladl zavazuje, ze bude postupovat v souladu
S ustanovenim § 92a a § 92e zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist.

6. Objednatel prohlasuje, Ze pouzije pfedmét smlouvy pro svoji ekonomickou ¢innost.

VII. Piredani a pirevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen oznamit nejméné 3 dny pfedem objednateli datum a hodinu, kdy
dilo pieda a za casti obou smluvnich stran bude provedena prohlidka predavaného dila.

2. Dilo je provedeno, je-li pfedvedena jeho zpisobilost slouzit svému tGcelu a je piedano.
O pfedani dila bude sepsan ,,Protokol o pfedani a pievzeti dila“.

3. Soucasti predmétu dila a protokolu o predani a prevzeti dila jsou piedané doklady
Vv Ceském jazyce (vSeobecné):
«  dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni
= kopie opravnéni k vybranym ¢innostem
«  protokoly o provedenych zkouskach
« doklad o montazi, funk¢nich zkouskach a kontrole provozuschopnosti pozarné
bezpec¢nostniho zatizeni vsouladu s § 6 a 7 vyhlasky MV ¢. 264/2001 Sb.,
0 poZarni prevenci
«  stavebni (montazni) denik
= zapisy o proveieni praci zakrytych béhem realizace dila (pokud neni uvedeno
ve stavebnim nebo mont&Znim deniku)
= doklady o ekologické likvidaci veskerého odpadu vzniklého ¢innosti zhotovitele
«  névody k obsluze a adrzbé
= zarulni listy
»  doklady systému jakosti
« seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich Cisel, u kterych bude mozno
nahlasit reklamovanou vadu.

4. Za objednatele dilo pievezme osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

Nebezpeci §kod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od zahajeni praci az do jeho
fadného predani a prevzeti objednatelem.

VIII. Zaruky

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku v délce 24 mésica, lhita zacina bézet dnem fadného
predani dila bez vad a nedodélkd.
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IX. PojiSténi
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednané pojisténi odpoveédnosti za Skody zpisobené Cinnosti
zhotovitele na provadéném ¢i ukonceném dile nebo vzniklé objednateli z poruseni povinnosti
Zhotovitele podle této smlouvy ve vysi 15.000.000 K¢.

X. Sankéni ujednani

1. Vptipadé, ze danovy doklad nebude uhrazen v dobé splatnosti, miize byt objednateli
uctovan zakonny urok z prodleni.

2. 'V ptipadé nedodrzeni terminu piedani viz ¢lanek IV., muze byt zhotoviteli uc¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 0,05% za kazdy den prodleni z ceny dila.

3. Nepteda-li zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni koneéného piedani dila dokladovou
cast vztahujici se k dilu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy 1 zapocCaty den prodleni s pfedanim dokladii dle seznamu. Pfedani nepravdivych
¢i neuplnych dokladl zhotovitelem je povazovano za jejich nepfedani. Po dobu prodleni
S predanim dokladové c¢asti vztahujici se k dilu je zhotovitel rovnéZ povinen hradit
veskeré naklady spojené s udrzbou a provozem dila.

4. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ktera vznikla smluvni
stran¢ pozadujici smluvni pokutu v pfi¢inné souvislosti s porusenim smlouvy.

XI1. Povinnosti zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo v rozsahu ¢lanku II. jeho fadnym
ukoncenim a pfedanim objednateli v misté jeho provadéni.

2. Pluvodcem odpadu, ktery pii provadeéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti
na vlastni naklady zneSkodnéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb.
0 odpadech, v platném znéni.

3. Zhotovitel bude respektovat a dodrzovat veSkeré provozni ptedpisy souvisejici
s predmétem této smlouvy a piedpisy platné pro pobyt varealu a provozech
SAKO Brno, a.s., Jedovnickd 2. Se znénim ptedpisi bude zhotovitel sezndmen
pied zahajenim praci.

4. Zhotovitel se znénim veskerych ptedpist seznami pted zahajenim praci vSechny své
pracovniky vcetné pracovnik, ktefi pro zhotovitele provadi prace subdodavkou.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze v souvislosti s touto zakdzkou mé zpracovan piedpis ,,Systém
bezpecné prace”.

6. Zhotovitel bude pfi provadéni dila dodrzovat vSechny ptedpisy o bezpecnosti prace a
ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zakona
¢. 262/2006 Sh., z&koniku prace, ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalich podminek
BOZP a nafizeni vlady ¢. 591/2006 5b., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpenost a ochranu zdravi na stavenistich déale také CNS ISO 12480-1 upravujici

podminky a vazacskych a jefabnickych praci.

7. Zhotovitel zajisti, aby materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pii dopravé a
manipulaci na stavenisti neohrozovaly bezpe¢nost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se
na stavenisti ptipadné v jeho bezprostiedni blizkosti.
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10.

11.

12.

13.

14.

V piipadé pouziti stroje (autojetab, stavebni elektrické vratky, stavebni vytahy, atd.),
zhotovitel je povinen sezndmit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi, které maji
vliv na bezpecnost prace.

Zhotovitel si zajisti vSem svym pracovnikim u objednatele Skoleni BOZP a PO.
Zhotovitel zajisti svym pracovnikiim vybaveni ochrannymi prostfedky a na dostupném
misté 1ékarni¢ku pro ptipad prvni pomoci na stavenisti.

Zhotovitel zodpovida za ptipadné Skody vzniklé na majetku spole¢nosti SAKO Brno, a.s.
pfi provadéni pfedmétu dila az do doby prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam RZ automobili, na jehoz zakladé mize byt povolen
vjezd do arealu SAKO Brno, a.s.

Zhotovitel pfedd objednateli seznam osob, kterym bude umoznén vstup do aredlu
SAKO Brno, a.s.

Objednatel poskytne zhotoviteli veskerou soucinnost potiebnou k provedeni dila (urci
misto odbéru el. energie, vody, ptipadné i tepla z pfistupnych mist a poskytne potiebné
podklady k provedeni dila).

XI11. Ostatni ujednani

Béhem provadéni predmétu dila je zhotovitel povinen dodrzovat veskerd bezpecnostni
opateni na jednotlivych pracovnich tusecich, tak aby nedoslo k ohrozeni zaméstnanci
objednatele, ktefi vykonavaji pracovni ¢innost v blizkosti mista plnéni predmétu dila.
Misto provadéni predmétu dila musi byt zabezpeceno proti vstupu nepovolanym
fyzickym osobam a musi byt opatieno vystraznymi tabulkami (zakaz vstupu, atd.).

Béhem provadéni dila jsou pracovnici zhotovitele povinni dodrzovat veskeré pozarni a
bezpecnostni opatfeni na jednotlivych pracovnich usecich zejména tam, kde se
predpoklada zvySené pozarni nebezpeci (svareni, brouseni apod.).

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel povede o prubéhu provadénych pracich
montazni denik, do kterého bude zapisovat priubéh vsech praci, zejména casové Udaje a
mnoZzstvi pouzitého materidlu. Objednatel je povinen sledovat obsah montazniho deniku a
k zapisim pfipojovat své stanovisko. Béhem pracovni doby musi byt montézni denik
trvale pfistupny v misté provadéni opravy.

Zaznamy do montdzniho deniku s ocislovanymi listy budou Ccitelné¢ zapisovat a
podepisovat za objednatele i zhotovitele osoby opravnéné jednat ve vécech technickych.

Nesouhlasi-li zéastupce zhotovitele s obsahem zapisu provedeného objednatelem je
povinen prfipojit k zdznamu do 3 pracovnich dnl svoje vyjadfeni, jinak se ma za to, ze
s obsahem souhlasi.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele s obsahem zapisu zhotovitele v deniku, zapiSe to
do 3 pracovnich dni do deniku s uvedenim divodu, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

Prace, které¢ budou v dal§im postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel povinen v€as provéfit. Toto provéfeni provede do 2 dnii po obdrzeni vyzvy
zhotovitele, pfi¢emz tato vyzva miize byt provedena v montaznim deniku.

Objednatel je opravnén kontrolovat zpisob provadéni dila povéfenymi pracovniky.
Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit objednatelem povéfenym pracovnikim
technologické postupy jednotlivych praci.
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10.

Odpovédnost za Skody, rizika a nebezpeci nese zhotovitel do okamziku pievzeti dila
objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude realizovano s odbornou pé¢i tak, aby
Vv pritbéhu provadéni praci nevznikla objednateli jakakoliv Ujma.

Piijmy z ptfipadného prodeje druhotnych surovin (napt. Srot), vzniklé pii provadéni
predmétu dila, jsou piijmy objednatele.

XI. Ukonéeni smlouvy

Tento smluvni vztah mtze byt vedle zadkonem stanovenych divodi ukoncen taktéz
odstoupenim jedné nebo druhé strany v piipadé, Ze dojde k podstatnému poruseni
smlouvy.

Za podstatné poruseni smluvni strany povazuji zejména prodleni zhotovitele s predanim
dila o vice nez 15 dni. Podstatnym porusenim je také to, kdyZ zhotovitel poruSuje
povinnosti vyplyvajici pro n&j ze smlouvy, nebo obecné zavaznych piedpisti a zhotovitel
V pfiméfené, objednatelem stanovené, lhuté vytknuté nedostatky neodstrani.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na zaplaceni smluvni pokuty a na nahradu
Skody.

XIV. Zavéreéna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smlouva pfedstavuje Uplnou dohodu smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje
predchazejici ujednani at’ pisemna ¢i ustni.

VS8echny pravni vztahy, které vzniknou pii realizaci zavazkt vyplyvajicich z této
smlouvy, se ¥di pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy touto smlouvou
neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
V platném znéni.

Podpisem této smlouvy zhotovitel bere na védomi, ze SAKO Brno, a.s. je povinnym
subjektem dle zdkona ¢. 106/1999 Sb. a déle, ze je osobou dle ust. §2, odst. 1, pismeno n)
zakona 340/2015 Sb. Smluvni strany se dohodly, Ze spole¢nost SAKO Brno, a.s. je
opravnéna bez dalSiho zvefejnit obsah celé smlouvy, a to prostiednictvim registru smluv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., tak jinym zptisobem.

Smluvni strany vyslovné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje zadné jejich obchodni
tajemstvi, ani jiné informace, které by nemohly byt zvefejnény ¢i poskytnuty dle zakona
¢. 106/1999 Sb.

Za shora uvedend ujednani ¢i postup dle téchto ujednani si nebudou smluvni strany nic
platit ani jinak nahrazovat ¢i poskytovat. Tato ujednani zGstavaji zachovéana i v pfipadé
zéniku této smlouvy, ¢i v piipad¢ jeji neplatnosti, nebot’ podle viile smluvnich stran maji
zustat platnymi a aé¢innymi bez ohledu na smlouvu samotnou.

Zhotovitel bere na védomi, ze SAKO Brno, a.s. si vyhrazuje kone¢né pravo rozhodnout,
které informace budou zveiejnény.

Smlouvu lze ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky ¢islovanymi vzestupnou
fadou po dohod¢ smluvnich stran. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.
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6. Zhotovitel neposkytne informace tfeti osobé o skute¢nostech, se kterymi se seznamil
pti realizaci dila.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, znichz kazda smluvni strana obdrzi
po jednom vytisku.

8. Obé smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu piecetly, ze s jejim obsahem
souhlasi a Ze nebyla sjednana vtisni ani za jednostranné nevyhodnych podminek,
na dukaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

V B¢ dne 16. dubna 2018 V Brné dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelinek Mgr. Katetina Nadenickova
reditel spolecnosti jednatelka spolecnosti
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