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SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor: 

"SZŠ a VOŠZ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace" 

 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel              :   Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a 

  Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín 
Sídlo : Tyršova 1069, 755 01 Vsetín 
Statutární orgán : Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel 
b) ve věcech technických : Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel 
IČ : 00843351 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. Vsetín 
Číslo účtu : 2133851 / 0100 
Tel. : 575 750 330, 603 847 022 
E-mail : reditel@mgvsetin.cz 
 
 
1.2. Zhotovitel             :     Ing. Zdeněk Pohl  
Sídlo : Okružní 455, 755 01 Vsetín – Rokytnice 

Zapsán v živnostenském rejstříku :   vedeném u Městského úřadu Vsetín,  

IČ : 43608337 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Tel. : 736 446956 
E-mail : zdenek.pohl@volny.cz   
 
 
 
 

mailto:reditel@mgvsetin.cz
mailto:zdenek.pohl@volny.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy 
zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele (dále jen 
„dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:  
 

"SZŠ a VOŠZ Vsetín - rekonstrukce elektroinstalace" 

Rozsah a členění díla: 
 

2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky  
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.1.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný  
i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické 
podobě ve formátu *xls., *xlsx.; 

2.1.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, 
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění 
soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. 
Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis 
provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen 
zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě;  

2.1.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.1.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména 
výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za 
příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně 
estetických); 

2.1.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 
2.1.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby 

případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby a realizaci stavby; 

2.1.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.1.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou 
rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných 
a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.1.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 44 až § 46 zákona č. 
134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

2.1.10. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla  

2.1.11. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.1.12. písemné odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem a jím pověřenou osobou; 
2.1.13. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 

zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele; průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.1.14. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části 
dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové dokumentace) dle 
pokynů objednatele. 
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2.1.15. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat podmínky a 
požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. 
 

2.2.  Autorský dozor (dále jen AD) 
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
2.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 

zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím 
obdržení; 

2.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 
požadována; 

2.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na 
dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno; 

2.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, 
bude-li požadováno; 

 
V průběhu realizace akce: 
2.2.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 6 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled nad souladem 
stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl 
zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za 
vícepráci, neboť specifika objektu  i zadání jej objektivně vyžadují; 

2.2.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
2.2.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných investorem dle potřeb stavby; 
2.2.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů  

a při uvedení díla do provozu;  
2.2.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
2.2.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o 

této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.2.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména 
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

2.2.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 
materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.2.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
2.2.14. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací 

a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci 
stavby; 

2.2.15. autorským dozorem nejsou: 
2.2.15.1.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.2.15.1.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje 
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

2.2.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost 
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude 
možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

 
 
  



   

  
  

 

4 

2.3. Součástí díla je rovněž: 
2.3.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, min. 1 x za 

7 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory 
budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provedení stavby 
a pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto 
kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená 
osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; 

2.3.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; zhotovitel při 
podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné způsobilosti osoby vykonávající funkci 
koordinátora;  

2.3.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;  
2.3.4. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však 

jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však  
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
 
 
3.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. v termínu do 14.5.2018. 
3.2. Výkon AD dle odst. 2.2 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci 

stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného 
odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
Předpokládaný termín veřejné zakázky: 22. týden 2018 
Předpokládaný termín realizace stavby: 07 – 08/2018 

3.3. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o 
předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením PD delší jak 5 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele. 

3.5. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

3.6. Místem plnění je: budova SZŠ a VOŠ zdravotnické Vsetín, nám. Svobody 809. AD bude vykonáván v místě 
provádění stavby. 

 

4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou 

smluvními stranami, jako cena pevná a činí:  
 

Celkem 180 000,00 Kč (bez DPH) 
 

Zhotovitel není plátce DPH 
 

4.2. Rozpis ceny: 
 

4.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1 170 000,00 Kč,  
 
4.2.2. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.22. 10 000,00 Kč. 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. 
Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 
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4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 6 x vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele 

stavby dle článku 2.11. v tištěné formě a 6x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls, apod. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace  
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové 
dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na 
požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem 
výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou  
a provedením) díla dle této smlouvy. 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 
touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V 
případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení 
předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. 
Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla dle čl. 

2.1 (den zdanitelného plnění) po jeho úplném dokončení. Po řádném předání  
a převzetí díla dle čl. 2.1 bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále 
jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním 
jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí 
příslušné projektové dokumentace (části díla).  

5.3. Výkon AD dle odst. 2.21 bude fakturován po předání a převzetí stavby. Součástí faktury musí být soupis 
výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované 
období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. Dále protokol o ukončení AD, 
podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V 
pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu  
o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez 
vad a nedodělků.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních 
předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad 
a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury 
se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí 
projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol  
o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje 
5.8.3. neobsahuje přílohy 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících 
skutečností: 

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, 
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případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a 
termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 
a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.10.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna 
správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.10.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci 
bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí ZŠ, MŠ a PŠ 
Vsetín daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných  

a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem 
ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací  
k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat 
v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na 
újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší 
další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.  
a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.5. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým 
číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a 
všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost 
ve výstavbě.  

 
 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat  

s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla 
další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku 
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 2 
pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 7.23   
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7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. Pasport stávajícího stavu objektu, zpracovaný Ing. Zdeňkem Jiříčkem,  
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu  

a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí 
těchto podkladů.  

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s 
objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné 
náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho 
nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této 
smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním 
spolupůsobení objednatele. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 

a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních 
stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci 
obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich 
odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází 
ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a 
převzetí díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i 
pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit 
v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této 
smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám 
zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních 
rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 
objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky 
jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla  
a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu 
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 
 
 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s 
výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla 
souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo 
převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních 
úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích 
osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové 
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dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je 
zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně 
projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím 
hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby 

bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, 
EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, 
která je předmětem projektové dokumentace. 

 
 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 
 
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 

zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně 
doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada 
popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle 
objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 a že 
nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky 
z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

 

 

11. SMLUVNÍ SANKCE 
 
11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 oproti 

termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve 

výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 
11.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž 
zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro 
výběr dodavatele. 



   

  
  

 

9 

11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) 
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost 
považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše 
pokuty je stanovena na částku 10,- Kč vč. DPH za každých 1.000,-Kč vč. DPH, o které bude dopočtena 
cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené 
práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta stavebních prací. 

11.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně 
a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke 
smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané 
shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.6. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně    vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok 
z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků  
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

11.7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

11.8. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle 
upustit. 

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 
 

12. POJIŠTĚNÍ 
 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností u v rámci ČKAIT s limitem 250 000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude 
předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění 
uvedeného ve větě první. 

 

 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její 
povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána 
písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité 
péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 7 dnů. Oznámením se oznamující 
strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se 
stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
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13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.4.1. - prodlení s předáním díla dle čl. 2.1 delší než 7 kalendářních dnů 

13.4.2. – nedodržení všech parametrů v investičním záměru 

13.4.3. – nerespektování pokynů objednatele 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.5.1. – nepředání podkladů dle čl. 7.3 do 5 dnů po sjednaném termínu 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná 
odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že 
budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli 
odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné 
dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 
 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním 
zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

 
 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí 
být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu 
režimu jako tato smlouva. 

 
 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která 
se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo 
zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele 
a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy  
a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 
potvrzení pošty o doručení. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  
a jeho prováděcích předpisů. 
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17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu  
s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v 
průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

17.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu 
založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

17.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží  
2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Vsetíně dne 25. dubna 2018  Ve Vsetíně dne 25. dubna 2018  
 
 
 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
Objednatel   Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 

 


