
SMLOUVA O DÍLO
ř 

eské republiky, s.p. 
2196451 

DI : CZ42196451

I.

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství 
Jihlava
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Chlubna, technický pracovník pro stavební činnost KR 
Jihlava (technický dozor)
ě. telefonu: 7
(dále jen „objednatel")

a

KROVYS s. r.o.
IČO: 28274571 
DIČ: CZ28274571
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57885
sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený: Lubošem Jirků, jednatelem
ve věcech technických jedná: Luboš Jirků,

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Bouda Sklep, evidenční číslo zakázky S918/2018/048, a to dle projektové 
dokumentace vypracované Ing. Janem Heraleclcým, Komenského 308, Telč, PSČ 588 56, IČO: 
49407104 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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Místo plnění předmětu díla: - k.ú. Řídelov
- okres Jihlava
- kraj Vysočina

1. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně zajištění dopravního značení

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.
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2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.6.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 10.4.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 798 959,- Kč bez 
DPH, slovy sedmsetdevadesátosmtisícdevětsetpadesátdevětkorunčeských bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet14), a cenová soustava URS (dále jen „ceník11). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
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1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
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4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhlazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

7. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Telč 
Slavatovská 123 
588 56 Telč

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné 
dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních 
mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 
vyhotovení projektové dokumentace.
Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.
Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povimiostí 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nej později při uzavření této
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smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.
Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu.
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7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškeiými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 
(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 
apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

9. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

10. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen ,,seznam“), a to nejpozději 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

11. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně 
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
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jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
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11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s čl. YI. odst. 14. této smlouvy.

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
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23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem 
(možno nahradit čestným prohlášením) 
originál stavebního deníku.
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IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a 
smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. Y případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do 
řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této 
smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (ěl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny
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vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle či. IV. ve spojení s přílohou této 
smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, 
jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy (seznam 
osob podílejících se na realizaci díla) nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 11. 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za 
každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VIL odst. 23 této smlouvy (označení osob na staveništi) je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy 
(vyklizení staveniště) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy 
(zakrývané konstrukce) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč za každé takové porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy (autorizovaný stavbyvedoucí) je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové 
porušení.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace).

12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

strana č. 12



zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo 

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, kteiý zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 8. nebo čl. VI. odst. 9. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 8. či 
odst. 9. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.
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2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

Telč:

Ing. Jan S ovále 
ředitel je nate
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Objednatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 H. I Projektant: H-Projekt, Ing. Jan Heralecký
Zhotovitel: KROVYS s.r.o. Radkovká 252, 588 56 Telč Zpracovatel:

PČ Ty
p

Kód Popis MJ ' Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 798 959,00

HSV - Práce a dodávky HSV 134 199,00
1 - Zemní práce 9 376,00

1 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 36,770 255,00 9 376,00

2 - Zakládání 37 282,00

2 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 1,500 2 600,00 3 900,00

3 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 25/30 m3 6,000 2 800,00 16 800,00

4 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 5,500 220,00 1 210,00

5 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 5,500 52,00 286,00

6 K 273362021
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari t 0,578 26 100,00 15 086,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 700,00

7 K 314272401
Komín dvousložkový 1 průduchový betonový z 
keramických vložek s integrovanou izolací do 
D18 cm v 3 m

soub
oř

1,000 24 100,00 24 100,00

8 K 314272411
Příplatek ke komínu dvousložkovému 
Iprůduchovému z keramických vložek do D
18 cm ZKD 1 m výšky

m 3,000 3 600,00 10 800,00

9 K 314272425
Komínový plášť v 150 cm do D 18 cm pro 
dvousložkový 1 průduchový betonový komín kus 1,000 20 800,00 20 800,00

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 841,00

10 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,645 3 500,00 5 758,00

11 l< 273362021
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari t 0,128 650,00 83,00

c - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 317,00

12 K 962032631
Bourání zdivá komínového nad střechou z 
cihel na MV nebo MVC m3 1,215 650,00 790,00

13 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 4,745 2 640,00 12 527,00

997 - Přesun sutě 5 760,00

14 K 997013111 Uložení suti do násypů t 16,941 340,00 5 760,00

998 - Přesun hmot 6 923,00

15 K 998011001 ^řesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 38,460 180,00 6 923,00

PSV - Práce a dodávky PSV 664 760,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 005,00

16 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 30,000 8,20 246,00

17 M 111631510 ak asfaltový ALP/9 (MJ ks) bal 9 ks 3,000 52,00 156,00
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18 K 711141559
Provedení izolacé proti zemni vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP m2 30,00C 79,0C ."2 370,00

19 M 628331590
pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERÁL 
200 S40 ' m2 33,000 155,00 5 115,00

20 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,164 720,00 118,00

713 - Izolace tepelné 34 802,00

21 K 713121111
Montáž izolace tepeme podlan volné 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 27,418 18,00 494,00

22 M 283763660
deska z extrudovaného polystyrénu XPS III ■ 
(S,C,NF,) - 1250 X 600 X 50 'mm

m2 28,789 255,00 7 341,00

23 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými okrajovými pásky m 21,040 12,20 257,00

24 M 631402730
pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 80 
mm tl. 12 mm

m 22,092 13,00 287,00

25 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením 
dráty rohoží, pásů, dílců, desek

m2 128,600 58,00 7 459,00

26 M 631537080
izolační desky z lněné vlnz 610x1000x120
mm

m2 131,172 135,00 17 708,00

27 K 713191133
Montáž izolace tepelne podlah, stropu
vrchem nebo střech překrytí fólií s 
přelepenym sooiem

m2 27,418 28,20 773,00

28 M 283233140
fólie PEFOLDEXPS, tl. 0,2 mm, 2x50m,
100 m2/role

m2 30,160 16,00 483,00

762 - Konstrukce tesařské 229 456,00

29 K 762081150 Práce tesařské - příplatek D + M lešení lehké m2 55,000 60,00 3 300,00

30 K 762081410
Vícestranné hoblování hraněného řeziva na 
staveništi m2 32,400 78,00 2 527,00

31 K 762083122
Impregnace rezivá proti drevokaznemu
hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 3 a 4

m3 7,690 680,00 5 229,00

32 K 762085103
Montáž kotevních želez, příložek, patek 
nebo táhel kus 26,000 115,00 2 990,00

33 K 316865350R Ocelová kotva M16 kus 26,000 122,00 3 172,00

34 K 762085112
Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300
mm kus 14,000 26,00 364,00

35 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2 m 98,600 45,00 4 437,00

36 M 311971050 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm kus 4,000 88,00 352,00

37 K 762332131
Montáž vázáných kci krovu pravidelných z
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 
cm2

m 52,800 120,00 6 336,00

38 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost 1 do 120 cm2 m3 0,572 5 400,00 3 089,00

39 K 762332132
Montáž vázaných kci krovu pravidelných z
iraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

m 162,200 152,00 24 654,00

40 M 605121130
řezivo jehličnaté hranol středový jakost II 
80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m

m3 2,563 5 500,00 14 097,00

41 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60' z hrubých prken na sraz m2 54,200 82,00 4 444,00

42 M 605151210
řezivo jehličnaté boční prkno jakost l.-ll. 4 - 
6 cm

m3 1,499 3 800,00 5 696,00

43 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60” z palubek

m2 25,600 122,00 3 123,00

44 M 611911250
oalubky obkladové SM profil klasický 15 x
116 mm A/B

m2 28,160 172,00 4 844,00

45 K 762342813
Demontáž laťování střech z latí osové 
/zdálenosti přes 0,50 m m2 60,000 11,30 678,00

Strana 4 z 21



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

46 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny m3 4,570 822,00 3 757,00

47 K 762412501
Montáž olištování spár stěn hoblovanými 
lištami m 228,000 16,00 3 648,00

48 M 614181100 lišta dřevěná smrk 7 x 35 mm m 237,120 34,00 8 062,00

49 K 762525104 Položení podlahy z palubek m2 27,500 192,00 5 280,00

50 M 611899900 palubky podlahové smrk 28 x 146 mm A/B m2 30,250 290,00 8 773,00

51 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných 
podlah a zakrytí kanálů tri 2 27,500 26,00 715,00

52 K 762711850
Demontáž prostorových vázaných kcí z 
hraněného řeziva včetně podbití a izolace m 92,800 175,00 16 240,00

53 K 762713120
Montáž prostorové vázané kce z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 268,000 155,00 41 540,00

54 M 605121210R
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 
5 m - modřín impreg.

m3 0,529 8 000,00 4 232,00

55 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 
5 m

m3 3,986 6 100,00 24 315,00

56 K 762713120
Montáž prostorové vázané kce z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 45,000 155,00 6 975,00

57 M 605121110
řezivo jehličnaté hranol středový jakost l-ll 
80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m

m3 0,950 6 100,00 5 795,00

58 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž 
prostorových vázaných kcí m3 6,220 650,00 4 043,00

59 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 52,000 37,00 1 924,00

60 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60’ z hrubých prken s omítkou

m2 18,500 32,00 592,00

61 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m t 6,668 550,00 3 667,00

62 K 998762194R
Příplatek k přesunu hmot tonážní - odvoz a 
uložení na skládku t 8,700 65,00 566,00

764 - Konstrukce klempířské 20 118,00

63 K 764011612
Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 
200 mm m 13,200 198,00 2 614,00

64 K 764212633
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 250 mm m 16,000 310,00 4 960,00

65 l< 764214604
Oplechovam horních ploch a atik bez rohu z
Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 
330 mm v

m 3,400 550,00 1 870,00

66 K 764216603
Oplechovam rovných parapetu mechanicky
Kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 
mm

m 7,600 330,00 2 508,00

67 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 13,200 480,00 6 336,00

68 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní 
žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus 2,000 445,00 890,00

69 K 764518622
Svody v délce 0,5mkruhové včetně objímek, 
tolen z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 
mm

m 1,000 590,00 590,00

70 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
Klempířské v objektech v do 6 m % 229,980 1,52 350,00

76.5 - Krytina skládaná 67 713,00

71 K 765131851
Demontáž vlnité vláknocementové krytiny 
klonu do 30" do suti m2 60,000 28,00 1 680,00

72 K 765131871
Demontáž hřebene nebo narozi vlníte
/láknocementové krytiny sklonu do 30’ do 
uti

m 6,200 18,00 112,00
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73 K 765131891
Příplatek za sklon přes 30 ° k cenám 
demontáže vlnité vláknocementové krytiny m2 60,00 35,0C 2 100,00

74 K 765153023
Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového 
tvaru sklonu přes 30" m2 54,60C 550,0C 30 030,00

75 K 765153102
Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů 
bez rozlišení tvaru m 13,20C 220,0C 2 904,00

76 l< 765153122
Krytina bitumenová hřebene oboustranně ze 
šindelů bez rozlišení m 6,600 280,00 1 848,00

77 K 765154101 Krytina bitumenová podkladní vrstva montáž m2 54,200 38,00 2 060,00

78 M 628321320 podkladní pás pod šindel m2 59,620 65,00 3 875,00

79 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladene
ve sklonu přes 20" s lepenými spoji na 
bednění

m2 104,000 32,00 3 328,00

80 M 283292820
folie páro těsná JUTAFOL N AI Speciál 170 
g/m2 (1,5 x 50 m)

m2 119,600 36,00 4 306,00

81 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m % 726,070 4,82 3 500,00

82 l< 998765399
Příplatek k přesunu hmot tonážní - odvoz a 
uložení etrnitu na skládku t 3,150 3 800,00 11 970,00

766 - Konstrukce truhlářské 234 059,00

83 K 766221111
Montáž celodřevěného samonosného 
vřetenového schodiště s podstupnicemi m 3,500 3 000,00 10 500,00

84 K 766311111 Montáž dřevěného zábradlí vnitřního m 6-;200 480,00 2 976,00

85 M 612321010
schodiště interérové celodřevěné včetně 
zábradlí

kus 1,000 18 500,00 18 500,00

86 K 766411213
Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 
palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm m2 206,000 190,00 39 140,00

87 M 611911550
palubky obkladové SM profil klasický 19 x
116 mm A/B

m2 226,600 190,00 43 054,00

88 K 766621002
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné 
kce

m2 8,000 490,00 3 920,00

89 M 611400090
okno dřevěné s izol. dvojsklem, dvoukřídlé 
otviravé pravé 90 x 120 cm

kus 6,000 9 000,00 54 000,00

90 M 611400070
okno dřevěné s izol. dvojsklem, dvoukřídlé 
otviravé pravé 60 x 90 cm

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

91 M 611400120
okno dřevěné s izol. dvojsklem, otviravé 
pravé 60 x 180 cm

kus 1,000 7000,00 7 000,00

92 K 766621621RO
Montáž dřevěných žaluzií do dřevěné 
konstrukce kus 6,000 650,00 3 900,00

93 M 611301050R dřevěná žaluzie 900/ 1200mm kus 6,000 3 200,00 19 200,00

94 K 766642331
Montáž dveří dvojitých 1 křídlových bez 
nadsvětlíku včetně rámu do dřeva kus 2,000 980,00 1 960,00

95 M 611101610
dveře dřevěné zateplené vchodové včetně 
ostění 1970 x 900mm

kus 1,000 14 200,00 14 200,00

96 M 611101620 dveře vnitřní 1970 x 900mm + ostění kus 1,000 5 200,00 5 200,00

97 D R 100 0001 Kuchyňská linka 2m spodní skříňky, dřez kus 1,000 8 200,00 8 200,00

98 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 6 m % 3 390,050 0,74 2 509,00

771 - Podlahy z dlaždic 15 116,00

99 K 771554113
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 27,418 230,00 6 306,00

nn M 592472400
dlaždice teracová HBT 30x30x3 cm LINDA 
žernobílá

m2 28,789 275,00 7 9.17,00
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101 K 998771101
Přesunjpiot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m t 2,125 420,00 893,00

776 - Podlahy povlakové 12 279,00

102 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 18,000 120,00 2 160,00

## M 284110000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriálni, 
nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, 
ottak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

m2 19,800 510,00 10 098,00

104 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,062 340,00 21,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 43 212,00

105 K 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr 
truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 28,650 142,00 4 068,00

106 K 783138213
Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr 
truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 27,500 160,00 4 400,00

107 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí m2 302,120 115,00 34 744,00
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