
Objednatel:

Zhotovitel:

Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní Strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčzeo733098
DIČ: c260733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

číslo Smlouvy objednatele: Ă/fifl [7 ý'ý/

LB projekt- water of engineering, S.r.o.
se sídlem Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno
ıČ:29262747
DIČ: c229262747
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 69098
zastoupen Ing. Lukášem Bartečkem, jednatelem společnosti
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve Stupni DÚR + DSP/PDPS+IČ
dle Investičního záměru. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná kZajištění vyjádření,
StanovíSek a podkladů nutných kpodání žádosti o vydání územního rozhodnutí a Stavebního
povolení na uvedenou akcí; dle podmínek této Smlouvy a Zadávacích podmínek veřejné Zakázky
malého rozsahu S názvem „RK - PROPOJENÍ CHODNÍKU DLOUHÁ“, vjejímž rámci je tato Smlouva
uzavírá na (dálejen „dílo").

Předmětem této smlouvy jsou:

průzkumy a Studie,
Zhotovení dokumentace pro územní řízení
Zhotovení dokumentace pro vydání Stavebního povolení S náležitostmi dokumentace pro
provedení Stavby,
inženýrská Činnost pro Získání podkladů pro vydání Stavebního povolení,
Soupis prací.
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Předmět plnění této Smlouvy bude obsahem žádosti o územní rozhodnutí a stavebního povolení.
Předmět plnění této smlouvy bude Zároveň SlOužit jako podklad pro Ocenění Stavby zhotovitelem
při Zadání Zakázky na Stavební práce.

Předmět Smlouvy bude naplněn na Základě a v Souladu S:

i. Obecně Závaznými předpisy,
ii. dle §15 odst. 2 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
iii. vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro Stavební řízení v rozsahu vyhlášky č. 134/2016 Sb., pro výběr

Zhotovitele,
iv. vyhlášky č. 146/2008 Sb.,
v. písemnými pokyny Objednatele,

vi. technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem projektovaným na základě
této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně
ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
Smlouvě a je-li způsobilé
ke Svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

ııı.

DOKUMENTACE K úzEMNíMu ROZHODNUTÍ (DÚR)

DÚR bude dělena na Stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků.

V rámci DÚR budou předány i související dokumenty:

i. průzkumy a Studie (viz Odst. č. 11 tohoto článku),
ii. plán organizace výstavby,

iii. plán bezpečnosti a Ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se
předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na
stavbě,

iv. kalkulace ceny po Objektech.

DÚR bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚR a konečná DÚR. Rozdíl mezi konceptem DÚR a
konečnou DÚR Spočívá pouze v tom, že v konečné DÚR jsou Zapracovány připomínky objednatele
ke konceptu DÚR a výsledky inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; Zhotovitel je
povinen navrhnout Objednatelí Způsob Zapracování požadavků vzniklých Zinženýrské činnosti;
objednatel Se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky Zapracovat.

Koncept DÚR bude objednateli předán 2 x v liStinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude koncept DÚR Zapsán ve formátu *.pdf a
Zároveň i v obecně rozšířeném přepísovatelném formátu. V případě, že koncept nebude
Obsahovat všechny části Sjednané touto Smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem
k podkladům uvedeným včl. l. odst. 4 této Smlouvy, platí, že koncept DÚR není dokončen, tudíž
částí díla koncept DÚR není provedena.

Objednatel Se ke konceptu DÚR písemně vyjádří do 14 pracovních dnů Od jeho obdržení. Pokyny
uvedené ve vyjádřeníjsou pro zhotovitele závazné.

Konečná DÚR bude objednateli předána 8 X vtištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na
dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude DÚR zapsána ve formátu *.pdf
a Zároveň i v Obecně rozšířeném přepísovatelném formátu, textová část *.doc nebo *.doc×, *.xls
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být Strukturovány tak, aby
umožňovaly Standardní práci ve Smyslu obecných Zvyklostí, tj. Zejména rozvržení do hladin,
používání Samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí Odpovídat tištěnému
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výstupu. Pokud Se Zpracovatel bude Ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být Zde popsány textem.
Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude
Zapsán ve formátu *.pdfa *.xls.

Před předáním konečné DÚR bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti
dokumentace. O kontrole bude Sepsán protokol podle vzoru Objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá Zhotovitel na Závěr kontroly
úplnosti osm vyhotovení konečné DÚR v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD vedoucímu; o této
skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Zbylé vyhotovení
budou Spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána na pracovišti Objednatele,“
při té příležitosti bude Sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla DÚR, průzkumy a
Studie provedena.

Zhotovitel je povinen zařadit (kopie dokumentů o průzkumech a Studiích) do dokladové Části
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů O
průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚR.

Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou Součástí DÚR budou následující položky:

i. průzkum inženýrských sítí,
ii. výškopisné a polohopisné Zaměřenístávajícího stavu.

Zhotovitel je povinen vytvářet či Zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a Studie
odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Průzkumy a diagnostiky budou Zhotoveny
osobou oprávněnou k provádění diagnostických průzkumů dle Metodického pokynu Systém
jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK) Č.j. 20840/2001-120 ve Znění pozdějších změn.
Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání
originálů dokumentů Se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a Studiích budou
předány Společně s konceptem DÚR.

lV.

DOKUMENTACE PRO vYDÁNí sTAVEBNíHO POVOLENÍ S NÁLEŽITOSTMI DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ sTAvBY (DSP/PDPS)

DSP/PDPS bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení spodrobnostmi projektové
dokumentace pro provedení Stavby.

DSP/PDPS bude dělena na Stavební objekty.

V rámci DSP/PDPS budou předány í související dokumenty:

i. průvodní Zpráva,
ii. technické Zprávy kjednotlivým Stavebním Objektům,
iii. průzkumy a studie,
iv. výškopisné a polohopisné Zaměření skutečného stavu,
v. záborový elaborát Zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků

Zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb.,
vi. podklady pro vynětí Ze ZPF a PUPFL,

vii. plán organizace výstavby.

Zhotovitel je povinen vDSP/PDPS jednoznačně vymezit předmět Stavebního díla tak, aby
podrobnost dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.
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DSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP/PDPS a konečná DSP/PDPS. Rozdíl mezi
konceptem DSP/PDPS a konečnou DSP/PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné DSP/PDPS jsou
Zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP/PDPS a výsledky inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti,- Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli Způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti;
objednatel Se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokynyjak požadavky Zapracovat.

Koncept DSP/PDPS bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém znosičů bude koncept DSP/PDPS Zapsán ve
formátu *.pdf a Zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

Objednatel se ke konceptu DSP/PDPS písemně vyjádří do 10 pracovních dnů Od jeho obdržení.
Pokyny uvedené ve vyjádřeníjsou pro Zhotovitele Závazné.

Konečná DSP/PDPS bude objednateli předána 6 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy
na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude DSP/PDPS Zapsána ve
formátu *.pdf a Zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc
nebo *.doc×, *.xls nebo *.xISx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány
tak, aby umožňovaly Standardní práci ve SmySIu obecných Zvyklostí, tj. zejména rozvržení do
hladin, používání Samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí Odpovídat
tištěnému výstupu. Pokud Se Zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres,
musí být uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné
hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být Zde popsány textem.
Tato hladina může být v konečném výkresu Zmražená resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

Zhotovitel je povinen dbát na to, aby velektronické verzi konečné DSP/PDPS byly uváděny
Srozumitelné názvy Souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování
výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé
Znaky toto Znemožňují.

Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen „dokumentace") bude na pracovišti objednatele
provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude Sepsán protokol podle vzoru
objednatele.

Zbývající vyhotovení dokumentace budou Spolu S protokolem o kontrole úplnosti dokumentace
předány na pracovišti objednatele; při té příležitosti bude Sepsán předávací protokol. Tímto
předáním je část díla - DSP/PDPS, průzkumy a Studie provedena.

Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí Obsahovat
Zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených Stavbou S uvedením minimálně těchto údajů:
parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru
pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého Záboru
Zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného Záboru Zaokrouhlenou na celá Čísla,
v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě
bude u pozemku uvedeno i číslo Stavebního objektu dle DSP/PDPS. Grafická část musí být
vměřítku alespoň 12500, bude vní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého Záboru (trvalý
Zábor bez výkupu - světle žlutá, trvalý Zábor svýkupem - fialová) a dočasného záboru (do
jednoho roku - Světle modrá, nad jeden rok - světle Zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a
výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního Objektu.
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INŽENÝRSKÁ čıNNoST (IČ)
Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolenívčetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.

Inženýrská činnost spočívá Zejména v Zajištění k vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých ZávaZných Stanovisek dotčených Orgánů, Stanovisek nebo jiných dokladů
vyžadovaných právními předpisy,

iii. vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a vpřípadě kladného vyjádření i
Zajištění dokladů o právu Založeném smlouvou provést stavbu,

iv. grafické vyjádření Záměru k projednání (§ 87/2 stavebního Zákona),

v. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně Samosprávných celků,

Veškerá vyjádření a Stanoviska budou vydána na jméno Objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány Samostatně v konečné DÚR, DSP 1× v originále, 8x
v kopii v každém paré dokumentace a 2× na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf
bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Zhotovitele
vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ pro územní
rozhodnutí provedena.

vı.

SouPıS PRAcÍ (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací)
tak, aby Soupis prací byl Způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu
Zadávání Zakázky na Stavební práce a aby byl vyhotoven v Souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu Stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel je povinen v Soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP/PDPS podrobný popis
všech Stavebních prací, dodávek či Služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné Zakázky,
případně í popis dalších prací, dodávek a Služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro Zhotovení stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro Soupis prací. Soupis prací jednoho
Stavebního nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Položka Soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) Číselné Zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové Soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo Služby, S případným odkazem
na jiné dokumenty, Zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v
měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat Soupis prací Svýkazem výměr. Výkazem Výměr Se rozumí
vymezení množství Stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo Služeb S uvedením postupu
výpočtu celkového množství položek Soupisu prací. Zhotovitel uvede vsoupisu prací postup
výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
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dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat
Soupis prací S technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.
Voceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, aktuální ke dni předání hotového
Soupisu prací.

Součástí Soupisu prací budou iveškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a
ostatní nákladyjako Samostatná část soupisu prací.
Soupis prací (oceněný) bude předán kpřípomínkám při předání konceptu DSP/PDPS a to 2 X
vtištěné podobě a 2 × elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude Soupis prací předán ve
formátu *.pdf a Zároveň ive formátu *.Xml a Zároveň ive formátu *.xls.
Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2× v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné DSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán
ve ve formátu *.pdf a Zároveň ive formátu *.xml a Zároveň ive formátu *.×|s.

VII.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude zahájeno: ihned po uzavření Smlouvy.
Zhotovitel předá dílo do:

› Koncept DÚR, průzkumya Studie, IČ: 120 dnů od uzavření Smlouvy
- Konečná DÚR, SP pro DÚR, IČ: do 10 dnů od předánívýstupu Z kontroly konceptu
- Koncept DSP/PDPS, SP pro DSP/PDPS: do 150 dnů od uzavření smlouvy
- Konečná DSP/PDPS, IČ: do 10 pracovních dnů od finálního odsouhlasení konceptu

objednatelem
Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodloužený v případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných Okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost Se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o
uzavření dodatku ktéto Smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelné a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu Změny lhůty plnění.

Vlll.
Cena díla

Cena díla byla dohodou Smluvních stran stanovena takto: 119 000,- Kč bez DPH
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze jí Zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu díla
odsouhlasených Oběma smluvními Stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke Změně
sazeb daně Z přidané hodnoty.
Cena Zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze Skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

IX.
Platební podmínky

Cena bude hrazena na základě dvou faktur S náležitostmi daňového dokladu. První faktura budevystavena pro část díla - DÚR, průzkumy a studie a IČ pro DÚR a druhá bude vystavena pro část díla
DSP/PDPS, SP pro DSP/DSPS a lČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.
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(Z) Objednatel uhradí Smluvní cenu na Základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními
stranami.

(3) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu Sídla Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 OO Brno -Štýřice.

(4) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke zveřejněnív registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel Se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je Zveřejněn
Správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení súhradou ceny díla. Pokud by
Objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících Ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za Zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

(5) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její Splatnosti, jestliže Obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel vprodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou Splatnosti.

(6) Faktura je splatná do 30 dnů Od jejího doručení objednateli.
(7) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, Číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

X.
Vlastnické právo k dílu

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele Okamžikem převzetí díla.

XI.
Plnění předmětu smlouvy

(1) Zhotovitel je povinen naplňovat předmět Smlouvy S Odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
Objednatele a třetích osob a Činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel Zodpovídá plně Za dodržování
Zákona Č. 183/2006 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, Zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj.
odpovídá Za Správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace a za proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i Za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

(2) Zhotovitel je povinen naplňovat předmět Smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně Způsobilých osob.

(3) Zhotovitel je povinen bezodkladně Objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
Souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

(4) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče Zjistit.

(5) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběˇně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli ke kontrole Součinnost.

(6) Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní Subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude Svolán nejpozději do týdne od uzavření této Smlouvy a do 5-ti pracovních dnů ode dne
doručení písemné výzvy a bude se konat v Sídle objednatele. Výrobní výbory budou Svolávány
minimálně 3× v průběhu Zpracování, nedohoau-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž
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Svolán k posouzení návrhu soupisu praci, Zapracování výsledků inženýrské činnosti a projednáníZOV. Termín výrobního výboru určí objednatel S přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobníchvýborů budou vyhotoveny Zápisy. Veškeré Zápisy Si strany předaji po jejich vyhotovení; kopie všechZápisů budou zároveň objednateli předány Spolu s výsledky inženýrské činnosti.Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či Odevzdat i předmět Smlouvy vrozpracovanosti; Za odůvodněný případy se Zejména považuje prokázání provedení marných praci,nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
Bude-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídkupředložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně Stanovené na Základě SazebníkuUNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovenéna Základě aktuálního Sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na Základěuzavřeného dodatku. Provádí-li Zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že jeprovádí na Svůj náklad.

Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout Součinnost při projednávání výsledku plnění dletéto Smlouvy v řízení o stavebním povolení.

XII.
Závazky z vad a zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na Zdraví Zapříčiněné činnostízhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo Způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu Sepovažuje i nevyplacená výše Schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností na majetku a Zdravítřetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla pojištěn alespoň do výšeodpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení Se činnost Subdodavatelů považuje začinnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.Práva objednatele Z vady díla
3.1 Vady plněníjsou odchylky od výsledku Stanoveného touto Smlouvou a od způsobilosti k využitípředmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.3.3 Smluvní Strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků Objednatele Z práv Zvad, které má dílo v době předání a převzetí Se prodlužuje na 10 let.3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vadyodstranit
3.5 do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.3.6 V případě Zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu Zadávacího řízení na Stavební práce je lhůtapro Odstraněnívad 3 pracovní dny na Základě písemné výzvy objednatele.Smluvní pokuty:
4.1 Objednatel může uplatnit následující Smluvní pokuty až do výše:

- nedodržení termínů plnění 300,- Kč denně- nedodržení termínu pro odstraněnivady 300,- Kč denně~ nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady Zjištěné v Zadávacim řízení aneodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto Článku 1.000,- Kč denně- Za jednotlivou vadu DÚR, DSP/PDPS, diky které nebude možné Získat územní rozhodnutinebo Stavební povolení (např. chybějící Stavební Objekt)
5.000,- Kč

- za jednotlivou vadu Soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací S projektovoudokumentací
300,- Kč- Za jednotlivou vadu Záborového elaborátu 500,- KČ- výrobní výbor není v souladu S touto Smlouvou svolán 500,- Kč
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4.2 Smluvní pokuty jsou Započitatelné vůči peněžitým Závazkům Objednatele. Smluvní pokuty jsouZapočitatelné i proti nesplatným pohledávkám.
4.3 Ke Smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou Splatnosti 21 dnů.4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky denně v případě prodleníS úhradou faktur.

Xlll.
Další ujednání

Zhotovitel se Zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a Zavazuje se dodržovatprávní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávnímiorgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,jinak odpovídá objednateli Za škodu tím Způsobenou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku vesmyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.Zhotovitel poskytuje na Základě této Smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to kevšem způsobům užití díla dle Zákona č. 121/2000 Sb., autorský Zákon, ve znění pozdějších předpisů,v neomezeněm rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve Stejném rozsahu třetím Osobám, to všebez nároku Zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve Smyslu Zák. č. 435/2004 Sb. oZaměstnanosti v platném Znění, a ani neodebírá žádné plnění ocl osoby, která by výkon nelegálnípráce umožňovala. V případě, že Se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručeníobjednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co ZaZhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy ve Smyslu § 2002 odst. 2 Zák.č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, považuje:

- vada plnění Zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvěobjednatele v době přiměřeně neodstraní,
- Zh'otovování předmětu plnění v rozporu S podklady,
- Zneužití přiložené plné moci,
- prováděnídíla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,- skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v Souladu s touto Smlouvou,
- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,- je-li Zjištěno, že v nabídce Zhotovitele k související veřejné Zakázce byly uvedenynepravdivé údaje,
- prodlení S plněním o více než 30 kalendářních dnů,
- důvody uvedené v ustanovení § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejnýchZakázek.

Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,- prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů.Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní StraněS účinky ex nunc.

Odstoupením od Smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost Stran.
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V případě odstoupení Od Smlouvy Z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá Zhotovitelnárok na náklady vynaložené na provádění díla.

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní Stranyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dáledůvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.Veškeré důvěrné informace Zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plněnítéto smlouvy, Se obě strany zavazují nepublikovat žádným Způsobem důvěrné informace druhéstrany, nepředatje třetí Straně ani Svým vlastním Zaměstnancům a Zástupcům S výjimkou těch, kteřís nimi potřebuji být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Obě strany se Zároveň Zavazují nepoužítdůvěrné informace druhé Strany jinak než Za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění svých právZ této Smlouvy.

Nedohodnou-li se smluvní Strany výslovně jinak, považují Se Za důvěrné implicitně všechnyinformace, které jsou a nebo by mohly být součástí Obchodního tajemství, tj. například popisy nebočásti popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, Obchodní nebomarketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,jejichž Zveřejnění přijímající Stranou by předávající straně mohlo Způsobit škodu.Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborůna počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnosttakového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jehoúčinnost Skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto Smlouvě neupravené Se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,Občanský Zákoník.
Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovatustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O Svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějšíchpředpisů.
Tato Smlouva nabývá účinností dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dleZákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchtoSmluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv).
Žádná Ze Smluvních Stran není Oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z tétoSmlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní Strany. Právai povinnosti Ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinnyinformovat se navzájem O takových Změnách.
Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na zmocnění dané objednateli Statutárním městem Brnempříkazní Smlouvou č. 3/2016.
Tuto smlouvu lZe měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou Smluvní stranou.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po dvou obdrží každá Ze SmluvníchStran.
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(9) Smluvní strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně Souhlasí Sjejím obsahem a Že jiuzavírají Ze Své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svýchoprávněných Zástupců.

Přílohy:
Přílohy: č. l: Kalkulace ceny
Příloha č. 2: Plná moc

Za objednatele:

Ing. Luděk B“
generální řeitel
na Základě lné mocí

11

Za Zhotovitele:

V Brně dne 3.4.2018

lng. Lukáš Barteček
jednatel Společnosti



Příloha č. 2

PLNÁ Moc

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
Se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Brno - ŠtýřiceIČ: 60733098
DIČ; c260733098
zastoupena lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné mocipověření Zaměstnanci:

zmocňuje

ZMocNĚNcE

LB projekt - water of engineering, S.r.o.
sídlem Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno IČO 29262747Zapsaná u KS v Brně,

Oddíl C , vložka 69098Zastoupena Ing. Lukášem Bartečkem jednatelem Společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány Státní Správy a samosprávy Za účelem Získánípodkladů, dokladů a Stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a Stavebního povolení naStavbu:

RK - PROPOJENÍcHODN/'KU DLOUHÁ

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickýmí osobami Svým jménem. Doklady a Stanoviskamusí být vydány na jméno Zmocnitele.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou můžebýt pouze Zaměstnanec zmocněnce.
V Brně, dne ....................

Zmocnění přijímám

Ing. Lukáš Barteček
jednatel Společnosti
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