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Smlouva o dílo č. SML/0383/18 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE II/497: BOHUSLAVICE U ZLÍNA“ 

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/497: BOHUSLAVICE U ZLÍNA“ 

a 

Smlouva 
uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o výkonu autorského dozoru 
na stavbu 

„SILNICE II/497: BOHUSLAVICE U ZLÍNA“ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel: Ing. Jiří Škrabal   

Adresa:     xxxxxxxxxxxxxxxx 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/83/97-F, vydal 

OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997 

IČ:      48476684 

DIČ:      xxxxxx 

Jednající:     xxxxxxxxxxx     

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxx 

     

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II. 

Preambule 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE II/497: BOHUSLAVICE U ZLÍNA“ 

Účastníci smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru se 

dohodli na podmínkách provedení níže popsaných závazků. Jedná se o veřejnou zakázku 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Podkladem pro uzavření závazků je:  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu 

autorského dozoru pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/15/2018/52, 

- diagnostika vozovky zpracovaná xxxxxxxxxxxx. v listopadu 2017, 

- cenová nabídka zhotovitele – příkazníka-poskytovatele ze dne 16.4.2018. 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 

1. Předmětem závazku je zpracování kompletní projektové dokumentace (PD) ve stupni 

dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnostech projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS), dále jen (DSP/PDPS). 

PD bude řešit stavební úpravu vozovky silnice II/497 v celkové délce cca 1 345 m, v 

uzlovém úseku č. 8 „Šarovy“ v km 2,220 – 3,565. Začátek úseku je před obcí Bohuslavice 

u Zlína (ve směru na Zlín) na konci provedené rekonstrukce silnice a konec úseku je v 

místě provedené úpravy křižovatky.  

V rámci stavby  bude sjednocena š. vozovky mezi obrubami na 7 m vč. normového 

rozšíření ve směrových  obloucích, obnoveno odvodnění vozovky, budou provedeny 

stavební úpravy zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, stavební úpravy připojení 

místních komunikací a sjezdů a řešeny nezbytné přeložky inženýrských sítí. 

PD silnice bude zpracována dle diagnostiky vozovky zpracované firmou CONSULTEST 

s.r.o. v listopadu 2017 dle varianty č. 1 – výměna krytových vrstev.  

PD bude zpracována ve spolupráci s obcí Bohuslavice u Zlína v souladu s PD – Chodníky 

připravovanou obcí Bohuslavice.  

2. Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle platných vyhlášek 

vztahujících se k předmětu díla a musí zejména obsahovat: 

▪ podrobné geodetické zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění 

stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby, 

umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci, 

▪ koordinační situaci zakreslenou v katastrální mapě v měřítku 1:500 vč. uvedení 

parcelních čísel a hranic katastrálního území (se zakreslením všech SO), projektant 

odpovídá za správnost geodetické dokumentace, 

▪ katastrální podklady z KN (katastrální mapy, informace o pozemcích, LV – 

s omezením vlastnických práv),  

▪ uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v 
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daném směru staničení, uzlové staničení bude uvedeno u připojení místních a 

účelových komunikace, sjezdů a nájezdů k nemovitostem, 

▪ pracovní příčné řezy předmětné silnice po 20 m, charakteristické řezy, 

▪ členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (vč. přeložek 

inženýrských sítí apod.) dle druhu povolovacího řízení a stávajících, příp. budoucích 

vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno 

zadavatelem, 

▪ podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr 

trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků 

dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), zábory budou 

rozděleny dle SO a investorství pro ŘSZK a Obec (připojení MK a sjezdů, obruby)  

▪ návrh dopravního značení (DZ) – stávající a nově navržené trvalé DZ (z 

pozinkovaného materiálu, VDZ barvou a následně plastem s retroreflexní úpravou),  

▪ návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude provedeno projednání 

dopravních omezení s dotčenými účastníky, 

▪ plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby, 

▪ bilance zemních prací, 

▪ bilance odpadů a nakládání s odpady, 

▪ podrobné vytýčení stavby, 

▪ zásady organizace výstavby vč. harmonogramu stavebních prací, 

▪ plán BOZP, zpracovaný v souladu s platnými vyhláškami osobou k tomu oprávněnou, 

▪ uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při 

realizaci dodržovat, 

▪ v DSP/PDPS bude kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a 

služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur), 

zpracovaný výhradně v aktuální cenové soustavě ÚRS v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. Součástí soupisu prací budou položky vedlejších 

a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady), 1x písemně potvrzený 

zhotovitelem, 1 x v digitální formě ve formátu .xls. 

▪ PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem  písemně odsouhlasené 

zadavatelem – ŘSZK.  

3. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní 

stavby, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného povolovacího úřadu.  

4. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn 

objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků (projektové 

dokumentace). 

5. Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto: 

a) zpracování a předání 1 paré DSP v písemném vyhotovení, 

b) předání:  

- 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem pro SP (v písemném vyhotovení),  

- 4 paré kompletní DSP/PDPS vč. dokladové části, dopracovaných v návaznosti na 

připomínky účastníků stavebního řízení (v písemném vyhotovení), 

- 1x plán BOZP (v písemném vyhotovení) 

- 1 x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur) 
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zpracovaný výhradně v aktuální cenové soustavě ÚRS – rozdělený dle investorství 

pro ŘSZK a Obec, rozpočet v písemné formě bude potvrzený zpracovatelem, 

- 1x  kompletní DSP/PDPS (vč. dokladové části a plánu BOZP) v digitální podobě 

na CD ve formátech *.pdf, *.dgn, texty v *.doc (Word), v řazení a názvosloví dle 

tištěné verze PD + kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací s výkazem 

výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS) ve formátu *.xls (Excel). 

6. O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který 

písemně potvrdí zhotovitel i objednatel. 

7. Zhotovitel se zavazuje v rámci díla zpracovat pro objednatele odpovědi na dotazy 

k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace 

zájemci o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a to vždy do 2 pracovních dnů po 

obdržení přesného dotazu od objednatele. 

 

2. Příkazní smlouva 

1. Příkazník pro příkazce:  

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání 

žádosti o vydání stavebních povolení (SP) na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá 

kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a 

třetích osob nutná pro vydání stavebních povolení vč. nabytí právní moci, 

- projednání navrženého stavebního řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, 

vyhotovení smluv o právu provést stavbu vč. zajištění jejich podepsání (vzor smluv 

bude předán), 

- zajistí rozhodnutí o případném kácení zeleně, 

- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání stavebních 

povolení vč. potřebných dokladů,  

- uhradí veškeré související správní poplatky. 

2. Závazek z příkazní smlouvy bude splněn příkazcovým převzetím veškerých 

pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí na stavbu „SILNICE II/497: 

BOHUSLAVICE U ZLÍNA“. 

 

3. Smlouva o výkonu autorského dozoru  

Za podmínky realizace stavby „SILNICE II/497: BOHUSLAVICE U ZLÍNA“ je 

předmětem plnění této smlouvy výkon autorského dozoru (AD) na stavbě „SILNICE II/497: 

BOHUSLAVICE U ZLÍNA“ v rozsahu: 

1. Povinná účast AD na předání staveniště zhotoviteli a na závěrečném předání zhotoveného 

díla ŘSZK na základě e-mailové výzvy technického dozora (TD) ŘSZK. 

2. Povinná účast na kontrolních dnech stavby 1x za měsíc. 

3. Účast na stavbě (mimo povinnou účast) na základě písemného vyzvání objednatele – TD. 

Písemné vyzvání TD k účasti AD na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky 

na e-mailovou uvedenou v záhlaví smlouvy. Poskytovatel - AD je povinen potvrdit svoji 

účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva. 

4. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s 
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poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.  

5. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných 

zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, 

dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.  

6. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem 

stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo 

víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

7. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, s TD ŘSZK a s TD stavebních objektů 

obce. 

8. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.  

9. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro 

pokračování stavby nezbytné (po vyzvání objednatelem) či v případech, kdy je v předané 

projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či 

opomenutí je zhotovitel projektové dokumentace povinen bezodkladně a bezplatně 

odstranit.  

10. Místo plnění: k.ú. a obec Bohuslavice u Zlína, silnice II/497. 

11. Poskytovatel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Poskytovatel bude o 

zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím 

zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je od 1.4.2020 – 15.12.2020. 

12. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po 

ukončení předmětné stavby, tj. po předání a převzetí hotového díla 

13. V případě, že nedojde k realizaci předmětné stavby a nebude prováděna činnost výkonu 

autorského dozoru, nevzniká právo na fakturaci vyplývající z tohoto závazku. 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

a) zpracování DSP a předání 1 paré DSP:     30.11.2018  

b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 

předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, 

předání 1 x oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu) 

a plánu BOZP:        30.09.2019

  

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci:        30.09.2019 

3. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 
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Článek V. 

Cena  

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

a) Smlouva o dílo: 

DSP/PDPS (vč. dokladové části a rozpočtu) bez DPH  238.000,00 Kč 

Plán BOZP          15.000,00 Kč 

Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH    253.000,00 Kč 

DPH 21 %           53.130,00 Kč 

Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH     306.130,00 Kč 

(slovy třistašesttisícjednostotřicet korun českých) 

 

b) Příkazní smlouva: 

Stavební povolení bez DPH          35.000,00 Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH      35.000,00 Kč 

DPH 21 %              7.350,00 Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH        42.350,00 Kč  

(slovy  čtyřicetdvatisícetřistapadesát korun českých) 

 

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie 

souvisejících dokladů.   

 

c) Cena za výkon autorského dozoru: 

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy 

odměnu v následující výši:  

Prováděné úkony 

 

Maximální počet 

hodin 

Cena/hod Celková nabídková 

cena  

Činnost autorského dozoru 

celkem bez DPH 
40 630,- Kč 25.200,- Kč 

DPH 21%   5.292,- Kč 

Celková nabídková cena včetně 

DPH 

 
 30.492,- Kč 

Celková nabídková cena je maximální. Fakturovány budou úkony poskytovatele 

v rozsahu prokazatelného skutečného plnění. 

Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady AD pro projekční činnost (kancelářské práce) a 

výkon AD na stavbě včetně veškerých souvisejících nákladů, tj. včetně času stráveného na 

stavbě, nákladů na dopravu a času stráveného dopravou na stavbu aj.  

 

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

3. Cena jednotlivého závazku obsahuje veškeré náklady zhotovitele – příkazníka - 
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poskytovatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní 

smlouvy bez vad a nedodělků a ze smlouvy o výkonu autorského dozoru. 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých částí závazku ze SoD a závazku z  příkazní 

smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu. Nárok na zaplacení ceny za autorský dozor 

vzniká poskytovateli na základě prokazatelného skutečného plnění. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové 

účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

a) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, 

písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS 

dle čl. V. bod 1 písm. a) věta první. 

b) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, 

písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování 

DSP/PDPS dle čl. V., bod 1, písmeno a), věta první a 100% ceny za zpracování plánu 

BOZP dle čl. V., bod 1, písm. a, věta druhá. 

Za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 

2, písm. a)) tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat 100% 

ceny za SP dle čl. V., bod 1, písm. b). 

3. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad (fakturu), kde bude 

uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a 

dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky. Přílohou a nedílnou součástí 

faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky 

obou smluvních stran. 

4. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích 

částí díla, protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie 

dokladů za správní poplatky.  

5. Plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru pro fakturaci a pro daňové účely je 

stanoveno takto: 

a) Poskytovatel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze 

skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených 

úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí 

závazku bude provedeno v rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni 

fakturačního období – ukončení realizace stavby (den předání a převzetí stavby). 

b) Poskytovatel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu), kde bude uveden 

název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele, prováděné 

úkony, počet odpracovaných hodin, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou 

faktury a její nedílnou součástí bude objednatelem podepsaný zjišťovací protokol o 

provedených úkonech. 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 8 

c) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný 

příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Protokol s vyčíslením ceny předloží 

poskytovatel objednateli nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po 

termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení. 

6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje 

za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a 

sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy 

a pro autorský dozor den předání a převzetí stavby. 

7. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem – 

příkazcem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka – poskytovatele uvedený ve 

smlouvě. 

8. Pohledávky zhotovitele – příkazníka – poskytovatele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze 

bez předchozí písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému 

právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 

 

Článek VII. 

Provádění závazků 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel – příkazník 

na svůj náklad a nebezpečí s výjimkou správních poplatků souvisejících s plněním 

jednotlivých závazků. 

2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle 

výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel - příkazník bude při 

zhotovení závazků postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými 

právními předpisy.  

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební 

řízení a jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla. 

4. V průběhu zpracování závazků ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy bude vždy 

k poslednímu dni v měsíci podána objednateli - příkazci emailová zpráva o průběhu 

plnění díla na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxx 

5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DSP, 1x PDPS s objednatelem za účasti 

dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z těchto projednání projektant pořídí 

písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně. 

6. Zhotovitel minim. 15 pracovních dnů před splněním závazku dle čl. IV., bod 1., písm. 

a) předá s objednatelem projednané technické řešení dopracované dle závěrů projednání a 

záborový elaborát k závěrečnému odsouhlasení objednatelem před rozesláním PD 

k vyjádření ostatním dotčeným stavbou.  

7. Minimálně 15 pracovních dní před podáním žádosti o vydání stavebního povolení 

předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace se zahrnutím 

požadavků dotčených účastníků řízení předem odsouhlasených objednatelem. 

8. 1 měsíc před ukončením závazku dle čl. IV., bod. 1., písm. b) je zhotovitel povinen 
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předat k odsouhlasení podrobný rozpočet stavby. 

9. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na 

vlastní náklady. 

10. Zhotovitel – příkazník předá objednateli – příkazci zpracované závazky v následujících 

počtech: 

- PD v počtu dle čl. III., bod. 5 – Rozsah dílčích částí závazku ze SoD, 

- veškerá rozhodnutí a stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 

originálním vyhotovení, 

- veškerá dokladová část bude objednateli - příkazci předána v jednom originálním 

vyhotovení, a to v příp., že ji zhotovitel – příkazník nebude muset doložit ke 

stavebnímu řízení. Kopie dokladové části bude v každém paré PD. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti předat 1 paré 

DSP potvrzené stavebním úřadem a 4 paré DSP/PDPS, oceněný soupis prací a plán BOZP 

v době sjednané v čl. IV., bod 1., písm. b) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku 

za každý den prodlení. 

2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocná 

stavební povolení v době sjednané v čl. IV., bod 2., písm. a) smluvní pokutu ve výši 0,1 

% z  ceny závazku za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel - příkazník si je vědom skutečnosti, že pro objednatele - příkazce je povinnost 

zhotovitele - příkazníka dodržet termíny uvedené v čl. IV. smlouvy podstatnou smluvní 

povinností. V případě, že zhotovitel - příkazník poruší tuto svou povinnost, jedná se o 

závažné porušení smlouvy a objednatel - příkazce má právo od předmětné smlouvy 

odstoupit. 

4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla 

v době sjednané dle Čl. IX., bod 6. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.  

5. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti poskytovatele specifikované v čl. III., bod 3, 

smlouvy o výkonu autorského dozoru zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 400,- Kč za každý den prodlení. 

6. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník – poskytovatel oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost projektové dokumentace 

1. Délka záruční doby na celou projektovou dokumentaci je 5 let od předání hotové 

projektové dokumentace objednateli. 

2. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi 

právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 10 

zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.  

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 

dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 

údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a 

úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že 

příslušná projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou 

nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o 

veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace 

nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová 

dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či 

opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a 

bezplatně odstranit. 

6. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být 

zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je 

zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně 

odstranit. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě 

závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

 

Článek X. 

Užití a zveřejnění projektové dokumentace 

1. Předáním příslušné projektové dokumentace dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím 

a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace 

určena.  

2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 

předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 

zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit 

projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu 

zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv 

třetí osoba. 

4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas. 

 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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2. Práva a povinnosti ze smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského 

dozoru nebo z jejich částí nelze převést třetí osobě. 

3. Smlouvu o dílo, příkazní smlouvu a smlouvu o výkonu autorského dozoru lze měnit, 

doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem – 

příkazcem a zhotovitelem – příkazníkem - poskytovatelem, jinak jsou neplatné. 

4. Smlouva o dílo, příkazní smlouva a smlouva o autorském dozoru je platná dnem 

podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5. Smlouva o dílo, příkazní smlouva a smlouva o výkonu autorského dozoru nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

6. Objednatel – příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb. a uvědomí zhotovitele – příkazníka - poskytovatele e-mailem o datu 

zveřejnění smlouvy. 

7. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

8. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

9. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

Ve Zlíně dne V Želechovicích nad Dřevnicí dne  

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

  

 


