
SMLOUVA o ním

Smiuvm' strany:

Objednatel:

Obchodní firma: Městská část Praha-Kolovraty

Sídlo: Praha-Kolovraty, Kolovraty, Mírová 364/34

zastoupené: Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou

:6: 00240346

sankovmsnoxem':—
mom _

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: WSSPA Sports Technology s.r.o.

Sídlo: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

Zastoupeny: Jaroslavem Karáskem, jednatelem

lČO: 27967638 DEC: {2227967638

Vedený u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148

Bankovníspojení:_

Číslo účtu: _

Telefon: _

Datová schránka: iysbik7

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: iai-oslav

Karásek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: lng. jakub Zbránek

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„TJ Sokol Kolovraty __ rekonstrukce hřiště s UT3G”, (dále jen „Smlouva"j

1 Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli dílo

blíže specifikované v článku 3 Smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této

Smlouvy spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto Smlouvou převzít & zaplatit cenu dle

článku 5 Smlouvy.

1.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění

díla a zadávací dokumentace.

1.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady,

rozpory a neúplnosti vdokumentaci pro provedení díla nebo na nevhodnou povahu věcí

předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly objednateli způsobit

finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou

způsobilost, a to ihned po jejich zjištění.
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1.4 Smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „TJ Sokol Kolovraty —

rekonstrukce hřiště sUT3G" a zhotovitel byl jako dodavatel vybrán vrámci tohoto

zadávacího řízení; požadavky stanovené vZadávací dokumentaci a závazky obsažené

v nabídce zhotovitele jsou platné též pro plnění této Smlouvy.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované

včl. 3 Smlouvy řádně, včas a vkvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelem

požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při

provádění díla řádně spolupůsobit & zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za

podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

3 Předmět díla

3.1 Dílem dle této Smlouvy je kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou

trávou, včetně výměny nevhodné konstrukce podkladních vrstev spodní stavby, vybudování

funkčního systému odvodnění, dodávky a montáže automatického zavlažovacího systému,

dodávky a pokládky nového umělého trávníku 3. generace se zásypem křemičitého písku a

gumového granulátu a dodávky sportovního vybavení, to vše v souladu se smluvní

dokumentací, kterou tvoří:

a) Dokumentace pro provádění díla — příloha č. 2

b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1

3.2 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména:

3.2.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat

mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření,

provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení

stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených

touto Smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele; a to zejména:

a) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., otechnických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízenívlády č. 163/2002 Sb.)

b) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek

c) předání záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce,

d) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a

dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle

příslušných technických norem

3.2.2 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi.

3.2.3 Geodetické práce vrozsahu plnění zhotovitele ze Smlouvy a to zejména vytýčení

staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla

v průběhu provádění díla,
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3.2.4 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dáie jen „změn") na předmětu

díia v souladu s jeho požadavky za podmínek dáte v této Smlouvě uvedených.

3.2.5 Zajištění předepsaných a potřebných kompiexních a individuálních zkoušek, revizí,

atestů dle platných norem ČR v části závazných; v případě zkoušek požadovaných

objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen

takové zkoušky provést na náklady objednateíe.

3.2.6 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí

a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky

integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp.

3.2.7 Stavební práce budou koordinovány sostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby

stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a

v dohodnutém rozsahu a termínu.

3.2.8 Součástí díla je dále pořizování a předání fotodokumentace z průběhu výstavby po

jednotlivých etapách, dodání dodacího listu k umělému trávníku včetně vzorku trávníku o

velikosti 1 x 1 metr, předání licence na pokládku umělého trávníku 3. generace od výrobce

použitého umělého trávníku, to vše pro potřeby Atestace FAČR. Fotbaiové hříště, které je

předmětem plnění zhotovitele bude užíváno pro soutěžní utkání FAČR. Ztohoto důvodu musí

být na fotbalové hřiště vydána Atestace FAČR a musí být provedeno v souladu s Prováděcím

pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělým trávníkem 3. Generace v platném znění.

3.3 Veškeré změny předmětu Smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele

včetně nebo zdodatečných změn předané projektové dokumentace nebo ze skutečnosti,

které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezaviníl ani nemohl předvídat a

mají vliv na cenu dila anebo se při vlastní realizaci díla zjisti skutečnosti odlišné od

dokumentace předané objednatelem), musí být před vlastní realizací odsouhlasený

zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy.

3.4 Stávající umělý se vsypem trávník musí být ekologicky zlikvidován tak, že bude strojově

oddělen vsyp (křemičitý písek a gumový granulát) od trávníku a bude likvidován každý

z materiálů samostatně.

4 Termín zhotovení díla

4.1 Kzapočetí plnění díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou

doručenou do datové schránky zhotovitele nebo osobně. Výzvu objednatel učiní do pěti dnů

od účinnosti této smlouvy. Do tří dnů od doručení výzvy zhotoviteli předá objednatel

zhotoviteíi staveniště. Ke dni předání staveniště zahájí zhotovitel realizací díla.

4.2 Smluvní strany sjednávají termín dokončení a předání díla do 11 týdnů od předáni

staveniště zhotoviteli.

4.3 Dílo se považuje za řádně dokončené, je—lí dokončeno bez vad a nedodělků bránících

jeho užívání. O předání díla se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo

odmítnout převzetí díla pro vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Podmínkou předání díla je vydání Atestace FAČR pro soutěžní utkání do výše KFS včetně.
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5 Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 9 178 482,62 Kč bez DPH (slovy: devět milionů sto

sedmdesát osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých a šedesát dva haléřů). K této ceně

bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, je stanovena jako cena

ujednaná na základě úplného a závazného nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje

zejména:

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály,

pracovní síly, stroje, dopravu, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, oplocení stavby,

řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a

veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. vodné, elektrická energie,

poplatky a platby za telefon, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečistění, pojištění).

5.3 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

a) dohodnuté změny předmětu plnění,

b) při zákonné změně sazby DPH podle účinnosti zákonné úpravy.

5.4 Dojde—li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 3.3 této Smlouvy,

bude změna ceny stanovena následovně: na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich

specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši

jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu (viz příloha č. 1) a pokud v nich práce a dodávky

tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle

platného ceníku ÚRS. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani platného

ceníku ÚRS budou účtovány dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami

min. 2 dodavatelů (přip. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude

navýšena o pořizovací přirážku ve výši 4 %.

5.5 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv.

víceprací či méněprací, nedohodnou-Ii se smluvní stranyjinak.

5.6 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny

uvést v písemném dodatku.

5.7 Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné

osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně

k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek

stává dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. 13 Smlouvy. Tato skutečnost se rovněž poznačí do

stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak stanoveno v čl.

3. Smlouvy budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny

díla, uvedené v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy.

6 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Cenu díla bude objednatel hradit v průběhu realizace díla, vždy za část díla provedenou

v uplynulém kalendářním měsíci, a to v rozsahu, jak byla oběma smluvními stranami, co do

rozsahu i ceny, písemně odsouhlasena vsoupise provedených prací. Cena díla se hradí na

základě měsíčních, dílčích faktur zhotovitele, obsahujících odkaz na příslušný soupis
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provedených prací. Po předání a převzetí díla, případně po odstranění všech vad zjištěných při

předání a převzetí díla, vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající část ceny díla.

6.2 Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto Smlouvou předepsané

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k doplnění a opravě

faktury se prodlužuje termín splatnosti.

6.3 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů.

7 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 ijednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména

o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytim, dále pak práce a dodávky

vyžadující provedení zkoušek. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených

prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 2 dny předem, a to

prostřednictvím zápisu ve stavebním deniku.

7.2 Nedostaví-li se objednatel nebojeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí, má

zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě, V případě žádosti objednatele

je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To

neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.3 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s touto Smlouvou a změny

díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel

uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může

být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá

objednateli vplné výši za veškeré škody, které vdůsledku takového jednáni objednateli

vzniknou.

7.4 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského

dozoru projektanta na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí

provádět zhotovitel sám ani osoba s ním propojená.

Kontroly průběhu výstavby:

7.5 V průběhu provádění díla budou konány vedie koordinačních schůzek dále kontrolní

dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány

objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zůčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené

potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. Zápisy

z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.6 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby

stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.7 Stanoví—lí oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní

straně, smluvní strany jsou povinni též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti.

7.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjisti—li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení

Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným

prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.

7.9 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen

nahradit bezvadným plněním, nedojde—li k jiné dohodě smluvních stran.
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7.10 Materiály, které neodpovídají Smlouvě, nevyhovují předepsaným zkouškám, musí být,

nedojde—ii kjiné dohodě smiuvních stran odstraněny ze staveniště a nahrazeny jinými

bezvadnými.

7.11 Vznikne-li vdůsledku provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitei

povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díia

snáležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. Vpřípadě nevhodnosti pokynů

objednatele je zhotovitež povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.

Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen připadnou škodu,

vzniklou spiněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.12 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi, kterého

jmenoval objednatei podle zvláštních právních předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

7.13 Staveniště bude zhotoviteli předáno ve lhůtě do 3 dnů od doručení výzvy objednatele

die odst. 4.2 Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými

zástupci obou smiuvních stran.

7.14 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, teiefonu, tepia a dalších,

odkanalizování a odvodnění, včetně všech stímto souvisejících provizorních přípojek a

napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou

obsažena v ceně dila.

7.15 Zhotoviteí je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé při provádění diia v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je

povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikaci, ke kterým dojde provozem

zhotovitele.

7.16 Zhotovitei odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště

a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly

vybaveny ochrannými pracovnimi pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnance objednateie, jeho

zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami

a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.17 Zhotovitei je povinen při provádění díla dodržovat ČSN a obecně závazné právni

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné

výši zhotovitel.

7.18 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu staveniště

v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitei odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob,

nacházejících se v prostorách jim převzatých jako staveniště a dál v ostatních prostorách

využívaných pro plnění dle této Smlouvy.

7.19 Zhotovitel do 14 dnů ode dne předáni staveniště umísti na stavbě objednatelem

schváienou informační tabuli, na které budou vymezeny základni identifikační údaje stavby a

informace o objednateli.

7.20 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařizení staveniště

podminky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta & technického dozoru objednateie

a pro činnost koordinátora BOZP.
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Stavebni deník

7.21 Zhotovitel po celou dobu provádění dila povede stavebni deníkjako doklad o průběhu

stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,

zdůvodnění odchylek prováděných praci od Smlouvy, apod.

7.22 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno

oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.23 Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za

to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.24 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak,

aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník

chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po

celou pracovní dobu.

Poddodavatelé

7.25 Zhotovitel nesmí provádět a zajišťovat prostřednictvím poddodavatele následující

činnosti: (i) činnost stavbyvedoucího; (ii) rovnací práce finální konstrukční vrstvy za použití

laserem řízeného graderu a pokládku umělého trávníku včetně zpraveni křemičitého písku a

gumového granulátu.

7.26 Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří seznam poddodavatelů zhotovitele. Poddodavatelé, kteří

nejsou uvedeni vseznamu poddodavatelů a následně se zapojí do realizace díla, musí být

uvedeni ve stavebním deníku.

8 Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 dnů předem, kdy

bude dilo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od terminu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je

povinen přizvat kpředání a převzetí díla technický dozor objednatele a autorský dozor

projektanta, je—li zřízen. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímaciho řízení všechny

předepsané doklady dle stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke

zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízeni pořídí objednatel, nebo jím pověřený

zástupce zápis, ve kterém se mimojiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje,

stermínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do

zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje

vady či nedodělky bránící užívání díla.

8.2 Do 7 dnů ode dne předáni a převzetí díia zhotovitel vyklidi staveniště. Za vyklizené

staveniště se považuje staveniště prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí

zařízení staveniště.
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9 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně

závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným

porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných

částí i součástí se postupně stává objednatel.

9.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až

do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby

předání a převzetí díla dle této Smlouvy a způsobené činností či nečinnosti zhotovitele.

10 Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti dle této Smlouvy, stanovené

v dokumentaci pro provedení díla, včetně jejich změn a doplňků, vtechnických normách a

předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu

Smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). U

komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo dovozce stanoví záruční dobu kratší, se

délka záruční doby řídí touto záruční dobou výrobce nebo dovozce. Takovéto záruční lhůty

zhotovitel doloží příslušnými záručními listy výrobce či dovozce. Zhotovitel neodpovídá za vady

na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla, nedostatečnou

údržbou, běžným opotřebením.

10.2 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně,

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstraněni. Po písemné

reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení sobjednatelem, na kterém bude reklamace

projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy

bude objednatel wzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované

vady.

10.3 Zhotovitel je povinen vadu díla odstranit do 30 dnů po jejím oznámení zhotoviteli.

V případě, že vada díla uplatněné vzáruční době nebude zhotovitelem odstraněna

v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí

osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) za ceny dle

platného ceníku ÚRS, nedohodnou—li se smluvnístranyjinak.

10.4 V případě havarijních vad znemožňujícich nebo hrubě ztěžujících užívání díla kjeho

obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit havarijní vadu

nebo její příčinu do 2 pracovních dnů od písemného nahlášení vady, nedohodnou-Ii se strany

s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. Vpřípadě, že vada

nebude vtéto lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo

prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli

písemně), nedohodnou-ii se smluvní strany jinak.

10.5 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit

užívání díla kjeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy

z ceny díla.
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10.6 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí

osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí,

v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli

uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu.

11. Porušení smluvních ujednání- sankce

11.1 V případě prodlení zhotovitele stermínem dokončení a předání díla je objednatel

oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 %, z ceny díla bez DPH, a to za

každý započatý den prodlení.

11.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad a nedodělků stanovených

v protokole o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 500; Kč denně za každou vadu a každý nedodělek,

11.3 V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady díla oprávněně oznámené

v záruční době, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500; Kč

za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4 V případě prodlení zhotovitele s termínem pro vyklizení staveniště dle této Smlouvyje

objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý

započatý den prodlení.

11.5 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur je zhotovitel

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 %, z dlužné částky bez DPH, a to za každý den

prodlení.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.6 Uplatněním smluvní pokuty nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu

škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

11.7 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou

smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst

s cenou díla.

12 Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je—

li na majetek druhé strany prohlášen úpadek nebo je—li návrh na zamítnut pro nedostatek

majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak,

zejména v případě:

a) prodlenízhotovřteíe s termínem pro dokončení a předání díla po dobu delší než 20 dní,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného

podstatného porušení smlouvy objednateiem. Za podstatně porušení smluvní povinnosti

objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na

peněžité plnění po dobu delší 20 dnů po její splatnosti.
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12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení nastávají dnem

doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že

oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací

provedených zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových

cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit

zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti

ustanovení této smlouvy, týkající se ujednání o smluvních pokutách, ustanovení o vlastnictví

díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená vtéto smlouvě včetně příslušných dodatků

této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce

i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. 0 takovém

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmí protokolu o předání a

převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedenojeho ocenění

dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. odmítne—Ii některá ze smluvních stran

v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana

právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání

nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části dila.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem jejich podpisu

a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou

formou dodatkem k ní.

13.2 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit

jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn

uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 1093 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného

plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději

ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně

(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění

oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o

poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem

umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, žeje nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou

okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištěnídaně podle

§ 1093 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vplatném znění, bude příjemce

zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní

strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut

zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně

z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada

považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané

ceny.
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13.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smžouva včetně jejich příloh, při

dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o

změně některých zákonů, v piatném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna

v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

13.6 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k

jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

13.7 Právní vztahy výsíovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými

ke dni jejího podpisu.

13.8 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1

zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že

obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

13.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet stavby

Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění díla

Příioha č. 3: Seznam poddodavatelů

V Koiovratech dne 11.4.2018 V Plzni dne 12.4.2018

    
Objednatel
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