
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
evidovaná u objednatele pod č. 54/2018 

  
(dále jen „tato smlouva“) 

 
uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení vyhlášeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
a  

dále v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

mezi 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
Oddíl ALX, vložka 296, sp. Zn. Ps ALX 296 
zastoupený:   Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem  
IČO:    00001279 
DIČ:   CZ00001279 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   200210002/2700 
IBAN:   CZ44 2700 0000 0002 0021 0010 
BIC/SWIFT:   BACX CZPP 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
POZEMSTAV Prostějov,a.s. 
se sídlem   Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2623 
zastoupen:  Ing. Zdeňkem Peichlem, statutárním ředitelem 
IČO:    25527380 
DIČ:    CZ25527380 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  288441701/0100 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
   
(dále společně označeny jako „smluvní strany“).     
 
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 
 
za objednatele:   Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel 
 
za zhotovitele:             Ing. Zdeněk Peichl, statutární ředitel                                                    
    
Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 
 
za objednatele:  xxx 
    
za zhotovitele:  xxx 
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I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení dle 

ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 
ve VZ I“, evidenční číslo zakázky STC/333/GŘ/2018 (dále jen „Zadávací řízení“), a to se 
zhotovitelem (pro účely této smlouvy zhotovitelem), který splňuje všechny zadávací 
podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím 
podmínkám Zadávacího řízení k účelu daného Zadávacího řízení a dalším úkonům 
smluvních stran učiněným v průběhu Zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o 
výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 

3. Účelem této smlouvy je zajištění stavební připravenosti místa instalace nové tiskové 
technologie pro ceninový tisk formátu B1 pro ceninové produkty a předem zušlechtěné 
materiály.  

4. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli kompletní a 
do řádného užívání schopné dílo v souladu s předmětem plnění této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje dále dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla, dílo 
převzít a zaplatit za ně cenu podle této smlouvy. 

5. Případné požadavky na změnu rozsahu a způsobu plnění předmětu dle této smlouvy 
provede objednatel zápisem do stavebního deníku vedeného dle čl. VII odst. 9 této 
smlouvy. V návaznosti na tento požadavek zhotovitel vyhotoví návrh změnového listu. 
Objednatelem schválený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této 
smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinaci a součinnost s prodávajícím zajišťujícím 
dodávku 1 kusu pětibarevného tiskového stroje formátu B1, jehož nabídka byla v rámci 
veřejné zakázky s názvem „Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu 
B1včetně servisu“ vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.   

 
II. 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zejména nabídka zhotovitele ze dne 8. 3. 2018, 

jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám (dále jako „Nabídka“). Součástí Nabídky 
je závazný položkový rozpočet ve formě výkazu výměr s náležitostmi dle vyhlášky  
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

      
2. Technické podmínky stavebních úprav na pracovišti ofsetového stroje B1 vyplývají 

z dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou Atelier A4 s.r.o. (xxx), se 
sídlem, Ruská 971/92 Praha 10 (dále jen „PD“), která slouží jako technické zadání pro 
provedení díla. Součástí PD je i výkaz výměr. Obsah PD je oběma smluvním stranám 
znám. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést stavební úpravy na 

pracovišti ofsetového stroje B1 ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik, 
Růžová 6, Praha 1, Česká republika, v tiskové hale v druhém (2 NP) a částečně 
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také prvním nadzemním podlaží (1 NP), pokud z PD nevyplývá něco jiného (dále 
jen „místo plnění“ nebo „objekt objednatele“) dle PD a dle Nabídky zhotovitele (dále 
jen „dílo“).  

 
2. Předmětem plnění a součástí díla jsou zejména: 

- komplexní stavební práce a komplexní montážní práce - bourací práce, výměna 
výplňového materiálu stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP v části pracoviště 
ofsetového stroje B1, nová podlaha COMFLOR, výměna obkladů, vybourání a 
zazdění montážních oken a ostatní zednické práce vše dle PD; 

- silnoproudé rozvody – umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody; 
- slaboproudé rozvody – EZS, EPS a integrované počítačové rozvody;  
- VZT, chlazení a vlhčení; 
- podstojkování potřebných prostor za účelem stěhování stroje a výměnu výplňového 

materiálu stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP v části pracoviště ofsetového stroje 
B1; 

- oprava a nátěr okenních rámů a křídel, radiátorů atd.; 
- zákres skutečného stavu dokončeného díla do jednoho paré PD; 
- dokladová část ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb se všemi 

potřebnými doklady, včetně vyjádření nezbytných k úspěšné závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby dle § 122 zákona č.183/2006 Sb., zákona o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) uskutečněné stavebním úřadem ÚMČ Praha 1 pro výměnu výplňového 
materiálu stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP  v části pracoviště ofsetového stroje 
B1 a provedení úprav vnitřního prostoru ve 2.NP. 

 
3. Součástí díla je zajištění dalších prací a činností, které budou souviset s prováděním 

díla, včetně zajištění stavebního záboru, zvláštního užívání komunikace dle potřeb 
stavby a zajištění nezbytné potřebné výrobní dokumentace. Předepsanou výrobní 
dokumentací se rozumí i veškeré doklady nutné pro úspěšné předání díla, zejména 
revizní zprávy, doklady o certifikaci použitých výrobků, záruční listy a ostatní doklady. 
 

4. Dílo bude provedeno v rozsahu Nabídky zhotovitele a podle PD a případného upřesnění 
ze strany autora PD. Zhotovitel rovněž musí realizovat požadavky a rozhodnutí 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy, a to včetně požadavků a 
rozhodnutí, které vzniknou po podpisu této smlouvy.  
 

5. Zhotovitel: 
a) Prohlašuje, že je ve smyslu platných právních předpisů a technických norem 

oprávněn a schopen provést dílo, tj. je oprávněn a schopen provádět činnost podle čl. 
VII této smlouvy a že je pro ni v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

b) Provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škod 
na zhotovovaném předmětu díla nese do předání a převzetí zhotovitel. 

c) Provede dílo s náležitou péčí, v souladu se smluvními dokumenty, z materiálu I. třídy 
jakosti a v kvalitě odpovídající všem platným normám, které se týkají předmětného 
díla. 

d) Umožní a bude aktivně spolupracovat s firmami provádějícími pro objednatele jiné 
různé činnosti, a to ve stejné době a na stejném místě provádění díla.  

 
6. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle 

čl. V odst. 1 této smlouvy. 
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IV. 
LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací, který je uveden v 
Příloze č. 1. Tento podrobný harmonogram bude zpracován zhotovitelem v rámci 
Nabídky a bude respektovat níže uvedené základní časové milníky. 
 
Základní časové milníky jsou: 
 

a)  zahájení stavebních prací       01. 06. 2018 
b)  zahájení stavebních prací v provozu knihtisku    18. 06. 2018 
c) dokončení stavebních prací v provozu knihtisku 

      a předání provozu knihtisku objednateli     15. 08. 2018 
d) dokončení stavebních prací a stavební připravenosti prostoru pro nastěhování nové 

tiskové technologie (ofsetového stroje B1)     27. 09. 2018 
e) předání řádně dokončeného díla objednateli    22. 10. 2018 
 
2. Nejpozději v den zahájení stavebních prací podle čl. IV odst. 1 písm. a) a b) této 

smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude sepsán 
protokol, který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. 
 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě,  
že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem prací, a to o dobu pozastavení provádění díla. 
Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 
harmonogram prací (provádění díla) a takto upravený předat bezodkladně objednateli. 
 

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření 
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla 
vzniknout. 
 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně písemně informovat o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
 

6. O dobu prodlení zaviněnou objednatelem mohou být zhotovitelem jednostranně 
prodlouženy lhůty plnění stanovené v odstavcích 1 tohoto článku.  

 
 

V. 
CENA 

 
1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě 

Nabídky zhotovitele ze dne 8. 3. 2018 (Položkový rozpočet ve formě výkazu výměr tvoří 
Přílohu č. 2 této smlouvy) a činí bez DPH 

 
13 538 616 Kč bez DPH 

(slovy: třináct miliónů pět set třicet osm tisíc šest set šestnáct korun bez DPH) 
     (dále jen „celková cena“) 
 
2. Celková cena podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy zahrnuje všechny náklady 

zhotovitele potřebné k řádnému a včasnému provedení díla. 
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3. Zhotovitel vystaví daňové doklady (faktury) v režimu přenesené daňové povinnosti ve 

smyslu § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Na každém vystaveném daňovém dokladu 
(faktuře) uvede sdělení, že daň odvede objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je 
plátcem DPH. 

 
4. Celková cena podle odstavce 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou. V případě 

provedení nezbytných víceprací bude cena provedených víceprací stanovena na 
základě objednatelem schváleného změnového listu.  

 
5. Celková cena je stanovena za plně dokončené, funkční a řádně a včas předané dílo. 

 
 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Celková cena podle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena bezhotovostně 

následujícím způsobem: 
 

 
1.1. Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad (fakturu) následující den po podepsání 

písemného dílčího protokolu č. 1 zmocněnci pro jednání věcná a technická obou 
smluvních stran. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je podepsaný dílčí 
protokol č. 1 a zjišťovací protokol včetně odsouhlaseného položkového soupisu 
provedených prací v rámci stavebních prací v provozu knihtisku. 
 

1.1.1. Zhotovitel předá objednateli zjišťovací protokol vč. soupisu skutečně 
provedených prací v rámci provozu knihtisku nejpozději 3 (slovy: tři) pracovní 
dny před podepsáním dílčího protokolu č. 1 zmocněnci pro jednání věcná a 
technická obou smluvních stran dle čl. X odst. 1 písm. a). Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději do 2 
(slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  
 

1.2. Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad (fakturu) následující den po podepsání 
písemného dílčího protokolu č. 2 zmocněnci pro jednání věcná a technická obou 
smluvních stran. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je podepsaný dílčí 
protokol č. 2 a zjišťovací protokol včetně odsouhlaseného položkového soupisu 
provedených prací v rámci předání stavebních prací v prostoru pro nastěhování nové 
tiskové technologie. 
 

1.2.1. Zhotovitel předá objednateli zjišťovací protokol vč. soupisu skutečně 
provedených prací v rámci předání stavebních prací v prostoru pro nastěhování 
nové tiskové technologie 3 (slovy: tři) pracovní dny před podepsáním dílčího 
protokolu č. 2 zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran 
dle čl. X odst. 1 písm. b). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, 
nebo ho zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení 

 
1.3. Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad (fakturu) následující den po podepsání 

písemného předávacího protokolu o předání a převzetí celého řádně dokončeného 
díla zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Nedílnou 
součástí daňového dokladu (faktury) je podepsaný konečný předávací protokol o 
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předání a převzetí řádně dokončeného díla a zjišťovací protokol včetně 
odsouhlaseného položkového soupisu všech provedených prací. 
 

1.3.1. Zhotovitel předá objednateli zjišťovací protokol vč. soupisu všech skutečně 
provedených prací nejpozději 3 (slovy: tři) pracovní dny před podepsáním 
konečného předávacího protokolu o předání a převzetí celého řádně 
dokončeného díla zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních 
stran dle čl. X odst. 1 písm. c) této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit, nebo ho zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději do 2 (slovy: dvou) 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  

 
2. Splatnost uvedených části celkové ceny je 30 (slovy: třicet) dní ode dne vystavení 

příslušného daňového dokladu (faktury).  
 

3. Objednatel bude hradit daňové doklady (faktury) uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
v plné výši až do výše 95% z celkové ceny díla bez DPH, podle článku V odst. 1 této 
smlouvy. Zbývající část celkové ceny díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, 
podle článku V odst. 1 této smlouvy bude sloužit jako zádržné pro řádné odstranění 
případných vad a nedodělků ze strany zhotovitele dle čl. X odst. 6 této smlouva a 
odstranění vad vzniknuvších v záruční době, které bude uvolněno podle odst. 8 tohoto 
článku.   
 

4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího předání stavebních prací 
v rámci provozu knihtisku díle dle čl. X odst. 1 písm. a) této smlouvy, datum dílčího 
předání stavebních prací a stavební připravenosti pro nastěhování nové tiskové 
technologie (ofsetového stroje B1) dle čl. X odst. 1 písm. b) této smlouvy a datum 
konečného předání dokončeného díla dle čl. X odst. 1 písm. c) této smlouvy.  
 

5. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) na e-mailovou adresu xxx. Na  
daňovém dokladu (faktuře) bude uveden bankovní účet, na který má být platba 
provedena. Tento účet bude totožný s číslem bankovního účtu uvedeným v této 
smlouvě. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí den připsání příslušné částky 
na bankovní účet zhotovitele. 
 

6. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem přesto 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
tento daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli k opravě podle odst. 10 tohoto článku. 
 

7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zmocněnci pro jednání věcná a technická 
obou smluvních stran při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě 
smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku 
nesou obě smluvní strany rovným dílem. 

 
8. Zhotovitel požádá písemně o uvolnění zádržného, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne 

uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Zádržné bude vyplaceno do 7 (slovy: sedmi) 
dnů od doručení písemné žádosti zhotovitele objednateli za předpokladu, že budou 
odstraněny všechny vady a nedodělky dle čl. X odst. 6 této smlouvy a vady, které byly 
do konce záruční doby u zhotovitele uplatněny.  
 

mailto:podatelna@stc.cz
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9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo smlouvy uvedené na smlouvě a 
veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ZDPH a § 435 Občanského 
zákoníku.  
 

10. Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 
- nesprávné nebo neúplné cenové údaje, 
- nesprávné nebo neúplné náležitosti, 
- zhotovitel nemá bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) řádně 

registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“ nebo 
- zhotovitel je registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ZDPH  v platném a 

účinném znění. 
 

11. Vrácením daňového dokladu (faktury) zhotoviteli se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta 
splatnosti počne běžet doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného. 

 
 

VII. 
PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla budou použity materiály a technologie 

v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.  
 
2. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) dodržovat veškeré právní předpisy  hlavního města Prahy související s prováděním 
díla dle této smlouvy, 

b) odvážet odpadní hmoty vzniklé realizací díla průběžně a na své náklady na skládku 
v souladu s platnými právními předpisy, 

c) dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré 
negativní vlivy vyplývající z provádění díla, jak ve vnitřním prostoru objektu 
objednatele, tak i vně tohoto objektu, 

d) dbát v maximální možné míře na bezpečnost související s určením tohoto objektu a 
bezpečnost práce, 

e) dodržovat PD dle čl. II, odst. 2 této smlouvy. 
 

3. Při provádění prací podle čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat tak, aby 
provoz ve výrobním objektu objednatele nebyl prováděním prací omezován, nebo byl 
omezen až po dohodě s objednatelem a jen na nezbytně nutnou dobu. 
 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že v době provádění díla budou v místě plnění působit další 
dodavatelé objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré své práce v nezbytné míře 
koordinovat s prací těchto dalších dodavatelů, a to ve spolupráci s technickým dozorem 
objednatele. Zhotovitel neodpovídá za části díla provedené jinými dodavateli 
objednatele.  
 

5. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci poddodavatelů budou běžně pracovat pouze v 
pracovní dny od 7.00 do 20.00 hod. V případě, že zhotovitel vznese požadavek na delší 
pracovní dobu nebo na práci ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, musí tento 
požadavek projednat se zmocněncem pro jednání věcná a technická objednatele 
minimálně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zahájením prací mimo pracovní dobu. 
 

6. Objednatel umožní vjezd a výjezd vozidel zhotovitele do svého objektu (prostor zařízení 
staveniště dle PD) za účelem vyložení a naložení materiálu, případně parkování vozidla 
po dobu potřebnou  k provádění díla.    
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7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný 
stavbyvedoucí a koordinátor prací, jehož přítomnost v místě provádění díla bude trvalá.  
 

8. Zhotovitel, jako původce odpadu ze stavební činnosti, je povinen tento odpad likvidovat 
v souladu s předpisy o likvidaci odpadu a v souladu se systémem řízení jakosti, 
životního prostředí a bezpečnosti práce (ISO) platnými v organizaci zhotovitele. 
 

9. Vedení stavebního deníku se řídí vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební 
deník je po dobu realizace díla uložen u zhotovitele. Za objednatele jsou oprávněni do 
něj nahlížet a zapisovat technický dozor objednatele a zmocněnci pro jednání věcná a 
technická. 
 

10. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele. Přitom 
postupuje podle § 2593 OZ. Technický dozor objednatele bude zajišťovat pracovník 
technického dozoru stavby, písemně pověřený objednatelem.  
 

11. Objednatel prostřednictvím technického dozoru sleduje průběh provedení díla, zejména 
jsou-li práce prováděny podle PD a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických 
norem a dalších předpisů. Objednatel, prostřednictvím technického dozoru, kontroluje 
provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou 
smluvních stran na základě harmonogramu prací. Kontrolní dny mohou být rovněž 
iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s 
iniciující stranou na termínu kontrolního dnu. Kontrolní den stavby řídí objednatel 
prostřednictvím svého technického dozoru. 

 
12. O průběhu a závěrech kontrolního dne pořídí objednatel zápis, který musí být písemně 

odsouhlasen zhotovitelem, příp. poddodavateli zhotovitele, přičemž opatření uvedená 
v zápise jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.  
 

13. Technický dozor je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu 
jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje technickému dozoru a zmocněncům pro jednání 
věcná a technická umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla 
a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále 
povinen poskytnout technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, 
zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání 
veškerou dokumentaci a technickým dozorem požadované doklady.  
 

14. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem  
ve stavebním deníku. Jestli-že během kontroly technický dozor zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději 
do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jejich zjištění vady, vzniklé vadným prováděním díla 
odstranit, pokud se v konkrétním případě smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

15. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však 
oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

- odpovědný zástupce zhotovitele není opakovaně dosažitelný, 
- je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
- je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných 

osob, 
- hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 

zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 

16. Kontroly prováděné objednatelem v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele 
odpovědnosti z plnění smluvních povinností. 

 



   

Stránka 9 z 16 
 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu 
prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty, nebo se stanou dalším 
prováděním díla nepřístupnými. Výzva musí být učiněna 2 (slovy: dva) pracovní dny 
předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

 
18. Zhotovitel prokazatelně poučí své zaměstnance o dodržování obecně závazných 

právních předpisů v oblasti BOZP a PO. Tyto předpisy jsou zaměstnanci zhotovitele 
povinni dodržovat po dobu pobytu v objektu objednatele. Za BOZP a dodržování 
předpisů PO u svých zaměstnanců při provádění díla odpovídá zhotovitel. Všichni 
zaměstnanci zhotovitele jsou při provádění díla povinni nosit určené pracovní ochranné 
prostředky. 

 
19. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci poddodavatelů budou oprávněni vstupovat 

pouze do těch prostorů objednatele, které budou písemně dohodnuty mezi zmocněnci 
pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. 

  
20. Zhotovitel po ukončení své pracovní doby zabezpečí staveniště i ostatní prostory 

poskytnuté mu objednatelem proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody 
na majetku objednatele nebo třetích osob. 

 
 

VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKODY 

 
1. Odpovědnost za škody na díle se řídí ustanoveními OZ. 
 
2. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě. Tyto škody se 

zhotovitel zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši nebo 
sjednat nápravu uvedením do původního stavu. Volbu způsobu náhrady škody má právo 
učinit objednavatel při uplatnění škody u zhotovitele. 

 
3. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody. 
 
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění škody vzniklé 

jinému v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve veřejném rejstříku, 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu na věcech, které pojištěný převzal, aby na nich 
provedl objednanou činnost, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace k Zadávacímu 
řízení.  

 
 

IX. 
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
1. Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla: 

a) uvolnění všech ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. III této smlouvy a 
předání staveniště v místě provádění díla,  

b) předání zařízení staveniště dle PD pro manipulaci se stavebním materiálem a místem 
pro zřízení zázemí stavby, 

c) poučení vedoucích zaměstnanců zhotovitele o dodržování ochranných a 
bezpečnostních opatření v objektu objednatele, 

d) odběr elektrické energie a vody, a to na náklad objednatele, 
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e) vyjádření odborných zaměstnanců objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím 
s prováděním díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od doručení 
žádosti zhotovitele k poskytnutí vyjádření, resp. od zjištění potřeby vyjádření, 

f) předání 2 (slovy: dvou) paré PD při podpisu smlouvy. 
 
2. Před započetím díla, nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před předáním a převzetím staveniště, 

předloží zhotovitel objednateli seznam zaměstnanců, kteří budou vstupovat do objektu 
objednatele. V seznamu bude vždy uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, číslo 
občanského průkazu, případně cestovního dokladu, pro zahraniční zaměstnance i číslo 
dokladu dle platné legislativy, který opravňuje vykonávat zaměstnání na území ČR.  
 

3. Vzhledem ke specifickým podmínkám výroby v objektu objednatele se vstup a pohyb 
pracovníků zhotovitele musí řídit vnitropodnikovou dokumentací objednatele. Základním 
principem této dokumentace je identifikace všech osob vstupujících do objektu 
objednatele a aktualizace seznamu osob oprávněných vstoupit do objektu s právem 
objednatele nepovolit vstup.  
 

4. Všechny osoby, které vstupují do objektu objednatele, budou podléhat schválení 
objednatele, který bude přihlížet mimo jiné i k okolnostem představujícím případné 
bezpečnostní riziko pro zájmy České republiky. 
 

5. Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných dotčených orgánů, 
která jsou nutná k provedení díla s výjimkou zajištění stavebního záboru, zvláštního 
užívání komunikace dle potřeb stavby (viz čl. III, odst. 3 této smlouvy). 
 

6. Smluvní strany se dohodly vzájemně koordinovat svoji činnost podle dohody v místě 
provádění díla. 

 
7. Zařízení staveniště bude pouze v místě provádění díla dle PD. 

 
8. Případné svařovací, letovací práce a práce s otevřeným ohněm se budou provádět 

v souladu s vnitropodnikovými předpisy objednatele a musí být objednateli předem 
nahlášeny. Požární dohled do 18.00 hod. zajistí zhotovitel. 

 
 

X. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Předání a převzetí díla podle čl. III této smlouvy bude provedeno v místě provádění díla 

a bude probíhat následovně: 
 

a) Dílčí předání díla v provozu knihtisku ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 1, písm. 
c) tohoto článku dílčím písemným protokolem č. 1 podepsaným zmocněnci 
pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Součástí tohoto 
protokolu je technickým dozorem objednatele odsouhlasený zjišťovací 
protokol včetně položkového soupisu skutečně provedených prací – detailní 
specifikace veškerých činností je uvedena v položkovém rozpočtu 
s poznámkou knihtisk, a dokladová část, která bude obsahovat všechny 
potřebné revize, protokoly a další dokumentaci, která umožní objednateli 
zahájení výroby v provozu knihtisk následující den po podpisu dílčího 
písemného protokolu č. 1. 
 

b) Dílčí předání stavebních prací a stavební připravenosti prostor pro 
nastěhování nové tiskové technologie (ofsetového stroje B1) ve lhůtě uvedené 
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v čl. IV odst. 1, písm. d) tohoto článku dílčím písemným protokolem č. 2 
podepsaným zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.  
Součástí tohoto protokolu je technickým dozorem objednatele odsouhlasený 
zjišťovací protokol včetně položkového soupisu skutečně provedených prací, 
a dokladová část, která bude obsahovat všechny potřebné revize, protokoly a 
další dokumentaci potřebnou pro instalaci nové tiskové technologie 
objednatele. 
 
Toto dílčí předání nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z plnění dalších 
smluvních povinností. 
 

c) Konečné předání dokončeného díla ve lhůtě uvedené v čl. IV odstavci 1 písm. 
e) písemným konečným předávacím protokolem o předání a převzetí 
celého řádně dokončeného díla podepsaným zmocněnci pro jednání věcná 
a technická obou smluvních stran. Součástí tohoto protokolu je technickým 
dozorem objednatele odsouhlasený zjišťovací protokol včetně položkového 
soupisu skutečně provedených prací a dokladová část, která bude obsahovat 
všechny potřebné revize, protokoly a další dokumentaci (včetně jednoho paré 
PD se zákresem skutečného provedení stavby) s výjimkou dokladů předaných 
dle písmena a) tohoto odstavce. 

 
2. Za předpokladu, že dílo nebude provedeno dle PD a nebude vyhovovat požadavkům pro 

instalaci nové tiskové technologie v souladu s čl. I, odst. 3, nebude objednatelem 
převzato. 

 
3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny   

předem k dílčímu převzetí díla dle písm. a) a b) odst. 1, i ke konečnému předání 
dokončeného díla ve lhůtě dle čl. IV této smlouvy. 

 
4.  Za celé dokončené a funkční bude považováno dílo zhotovené v rozsahu stanoveném 

touto smlouvou a PD, podrobené všem předepsaným zkouškám. Zhotovitel se zavazuje 
provést všechny potřebné zkoušky na díle a prokázat, že dílo bylo provedeno 
v prvotřídní kvalitě.  

 
5.  Vady a nedodělky bránící nebo ztěžující užívání díla obvyklým způsobem, popř. 

nedodržení podmínek stanovených věcně příslušnými orgány, jsou důvodem 
k nepřevzetí díla. V zápise o nepřevzetí díla bude uveden soupis vad a nedodělků, 
včetně lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o 
termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být 
odstraněny nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne vyhotovení zápisu o 
nepřevzetí díla. 

 
6.  Objednatel má právo převzít dílo i s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla a 

nebránícími instalaci nové tiskové technologie. V takovém případě uvede jejich soupis 
v protokolech dle odstavce 1 tohoto článku, včetně požadovaného termínu jejich 
odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a 
nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání stavby musí být odstraněny do 
15 (slovy: patnácti) dnů ode dne dílčích předání a převzetí díla nebo konečného předání 
a převzetí díla. 

 
7. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a 
nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
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8. Zhotovitel je povinen předat objednateli staveniště v prostoru knihtisku vyklizené ve lhůtě 
uvedené v čl. IV odstavci 1 písm. c) tohoto článku. O vyklizení prostoru knihtisku bude, 
včetně vrácení zapůjčených klíčů, sepsán protokol, který podepíší zmocněnci pro 
jednání věcná a technická obou smluvních stran. Pokud tak zhotovitel neučiní, uhradí 
objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši podle čl. XII odst. 3 této 
smlouvy. 

 
9. Po předání celého řádně dokončeného díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 

poskytnuté prostory do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů. O vyklizení prostorů uvedených 
v předchozí větě, včetně vrácení zapůjčených klíčů, bude sepsán protokol, který 
podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 
podle čl. XII odst. 4 této smlouvy. 

 
10. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele po podpisu konečného předávacího 

protokolu o předání a převzetí celého řádně dokončeného díla.  
 
 

XI. 
ZÁRUKY 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí a dále odpovídá za 

to, že dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle Nabídky a PD. Jakost 
provedených prací a dodávek bude odpovídat veškerým normám, standardům, 
předpisům a směrnicím, vztahujícím se k předmětu smlouvy a obvyklé současné 
technické úrovni, včetně vhodnosti použitého materiálu. 

 
2. Zhotovitel rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti předmětu plnění podle této 

smlouvy. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené živelní pohromou, mechanickým 

poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby. 
 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců na celé 
řádně dokončené dílo. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční 
dobu vlastnosti podle schválené PD.   

                            
5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu o předání a 

převzetí celého řádně dokončeného díla, pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného. 
 

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke 
kterému je objednatel objednal. 
 

7. Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně 
telefonické, v tomto případě následně potvrzené písemnou formou. Objednatel je 
povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje zaslat do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin od obdržení reklamace 
objednateli písemné stanovisko se svým vyjádřením k oznámení o reklamované vadě a 
sdělit termín, ve kterém zahájí odstraňování vady, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává.  
 

9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamovaných vad nejpozději do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů ode dne jejich oznámení. 
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10. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od 

jejího oznámení, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. 
 

11. Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody 
na díle, životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná 
opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s 
objednatelem nedohodne jinak. 
 

12. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až  
do rozhodnutí soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je zhotovitel. 
 

14. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla, potřebné 
k provozování díla.  
 

15. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 (slovy: deseti) 
pracovních dnů ode dne oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které 
odpovídá, neodstraní řádně a ve lhůtě podle odst. 9 a 10 tohoto článku, má objednatel 
právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci, nenaruší žádná jiná práva 
plynoucí objednateli ze záruky. 
 

16. Vedle práv objednatele stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i 
nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících 
s předmětem plnění této smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany 
zhotovitele. 

 
 

XII. 
SANKCE 

 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním díla podle čl. III ve lhůtách podle čl. IV odst. 1 

písm. a), b), d) a e) této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z celkové ceny díla podle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý den prodlení. 
 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s  plněním předmětu smlouvy podle čl. III ve lhůtě podle čl. 
IV odst. 1 písm. c) této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 % 
z celkové ceny díla podle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení. 

 
3. Jestliže zhotovitel nevyklidí a nepředá prostor knihtisku poskytnutý mu objednatelem ve 

lhůtě stanovené v čl. X odst. 8 této smlouvy, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu 
ve výši 1 % z celkové ceny díla podle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení. 

 
4. Jestliže zhotovitel nevyklidí a nepředá prostory poskytnuté mu objednatelem ve lhůtě 

stanovené v čl. X odst. 9 této smlouvy, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve 
výši 5 000 (slovy: pět tisíc) Kč za každý den prodlení. 
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5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad podle čl. X odst. 5 a 6 této smlouvy, 
vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 (slovy: pět tisíc) Kč za každou 
vadu a každý den prodlení. 

 
6. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad ve lhůtě uvedené v čl. XI odst. 9 nebo neodstraní-

li vady ve lhůtě uvedené v čl. XI odst. 10 této smlouvy, vzniká objednateli právo na 
smluvní pokutu ve výši 2 000 (slovy: dva tisíce) Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
7. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká zhotoviteli 

podle § 1970 Občanského zákoníku právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se 
řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

 
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený 

touto smlouvou, jakož i uhradit objednateli případně vzniklou škodu, a to i škodu 
přesahující smluvní pokutu. 

 
9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů po 

obdržení jejich vyúčtování. 
 
 

XIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit, porušuje-li zhotovitel, i po písemném upozornění 

své povinnosti ze smlouvy a své povinnosti nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
stanovené v písemném upozornění. 
 

2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, porušuje-li objednatel podstatným způsobem 
ustanovení smlouvy tím, že neuhradil ani po upozornění příslušnou platbu v souladu s čl. 
VI. této smlouvy. 

 
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení  

o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna 
práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení 
smluvní pokuty. 

 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
a) zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů provede soupis všech provedených prací 

oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, 
b) objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jeho 

předání, zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí 
konečný daňový doklad“, 

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je 
povinen do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací 
řízení”. O předání a převzetí sepíší smluvní strany zápis, který podepíší oprávnění 
zástupci obou smluvních stran, 

d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a 
vyklidí staveniště nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od předání a převzetí 
díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

5. Vyrovnání všech závazků a pohledávek se smluvní strany zavazuji provést do 30 (slovy: 
třiceti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.  
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XIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany 

převést na třetí stranu. 

2. Tato smlouva je za podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku závazná i pro případné 
právní nástupce smluvních stran. 

3. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí OZ a předpisy souvisejícími. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat, po dohodě obou smluvních stran, pouze písemnými 
dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí 
smlouvy a jiná ujednání jsou neplatná. Eventuální změny v osobách zmocněnců pro 
jednání smluvní a ekonomická, či pro jednání věcná a technická, budou smluvní stranou 
písemně oznámeny druhé smluvní straně; účinné jsou od okamžiku, kdy bylo druhé 
smluvní straně písemné oznámení doručeno. Tyto změny nejsou důvodem 
k vypracování dodatku k této smlouvě. 

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a jsou povinny plnit 
závazky podle této smlouvy i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že 
změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním jedné 
z nich neúměrným zvýšením nákladů plnění nebo neúměrným snížením hodnoty 
předmětu plnění; zejména nejsou oprávněny domáhat se rozhodnutí soudu o obnovení 
rovnováhy práv a povinností nebo o zrušení smlouvy. I v případě, že plnění jedné ze 
stran bude v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, nemůže zkrácená 
strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu.   

6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle uvedeného 
si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým 
(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 
576 OZ. 

8. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností a 
bezpečnostní ochranou výroby objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním 
vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými. 
V tomto smyslu zhotovitel též poučí své zaměstnance a osoby, které použije k provádění 
díla (poddodavatele) v objektu objednatele. Povinnost mlčenlivosti není časově 
omezená.  

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 219 odst. 1 písm. 
d) ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel. 

10. Tato smlouva je sepsána v jazyce českém ve 2 (slovy: dvou) výtiscích s platností 
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 (slovy: jednom) výtisku. 

11. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci 



   

Stránka 16 z 16 
 

smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

13. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1: Harmonogram prací  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet  

   
 
V Praze dne ______________________  V Prostějově dne ___________________ 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  POZEMSTAV Prostějov,a.s. 
 
Tomáš Hebelka, MSc     Ing. Zdeněk Peichl, statutární ředitel 
generální ředitel     statutární ředitel 


	PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
	PŘEDMĚT PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

	CENA
	PLATEBNÍ PODMÍNKY


