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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-097

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IC: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb..
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
-ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
-ve věcech technických:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

2. Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.:ŽÚ/1461/2016-
Mlc/3, ID:201959 ze dne 10.12.2009
Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
Bytem:
IČ:
DIČ: CZ8210195246
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Martin Kott - majitel,
- ve věcech technických:
b-mail:
Datová schránka: ID:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Oprava fasády, střechy, klempířských prvků na b.č. 2 - kasárna 
Hostašovice“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy zvětralé venkovní omítky (otlučení, očištění tlakovou 
vodou, montáž výstužné sítě do štěrkového tmelu, penetrace, montáž tenkovrstvé silikonové 
probarvené omítky zrnitosti 1,5 mm), vnitřních omítek, maleb, obkladů a dlažeb, střechy 
včetně výměny zkorodovaných klempířských prvků, nátěr kovových konstrukci a 
truhlářských výrobků, el. rozvodů a osvětlovacích prvků na stavebním objektu č. 2 v areálu 
kasáren Hostašovice s cílem zajištění jejího bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
fasády, střechy, klempířských prvků na b.č. 2 — kasárna Hostašovice^, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění: Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 (položkový 
rozpočet) smlouvy.

2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle či. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“)-

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení
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díla (dále také jen ,,méeěpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy’ 
a to ve výši:

890 631,62 Kč bez DPH

(slovy:osmsetdevadesáttisícšestsettřicetjedna koruna česká a šedesátdva haléře).

3'2, K celkove ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnuty zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
Dl H ve výši 21 %, což činí 187 032,64 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 

1 077 664,26 Kč.
3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veskere naklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.3. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2 4 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentaci) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4v
Cas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště 
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 29.6.2018 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,

4.1.

4.2.
4.3.
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v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba v pracovní dny :Po-Pá od 06,00 — do 15,00: soboly, neděle a státní svátky po 
dohodě s kontaktní osobou uživatele.

4.5. Místem plnění jsou kasárna Hostašovice, CE 07-11-01, stavební objekt číslo 2 
Hostašovice, 742 71, pošta Hodslavice

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících 
inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede 
zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.
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5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodižování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
0jífm-0b''ednateIe' ZhotovlteI Íe povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnu, jmak pktí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje sve povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 

jsou zahrnuta v ceně díla.
5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 

Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad" o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou 
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.
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5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby

nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování,

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat záznamem do
stavebního-montážního deníku kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele

k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že
byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje
informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení
díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem.
Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit
jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení
písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena
zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji
podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě
provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.
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Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí:
dokončeného dílčího plnění ( viz. čl. 4.3.1. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále 
jen „faktura'1), vystaveného zhotovitelem

- dokončených stavebních prací ( viz. čl. 4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále 
jen „faktura''), vystaveného zhotovitelem.

Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne 
následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: Provozní středisko 0715 Hranice, kpt. 
Jaroše 1153, 753 01 Hranice.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat
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objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
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že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v cl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2 1 1 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případe, ze zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle či. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případe, ze zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebol2.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upiavují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
napravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
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11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
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hy.1"11 ,yŮČI zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nakladu insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednaní zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li nekterá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden

úvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
sve povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastaveni prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
dua; r

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
íinancni vyrovnaní provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady

„ O ?yiene S odstouPením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost
13.8. Odstoupi-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-Ii se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v pisemne formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
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nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví
této smlouvy. ř ^

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku 
vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registra smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. | ~ ’ pá 12 očíslovaných stran a bude podepsána zaručeným elektronickým
lnou součástí smlouvy je příloha:

W ÍTM.
1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) — počet stran: 5

artinKott

za objednatele za zhotovitele

lajtinger
majetkem

ra-Ministerstvo obrany
wtóřéňí s nemovitým

;lajtinšer IQ.Í+ Tou
h nrnvo7U v ' ■

1S

•i provozu
Martin Kott 

majitel
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Položkový rozpočet
S: Oprava fasády, střechy, klempířských prvků na b.č.2 - Kasárna Hostašovice

P.č
Díl-

Číslo položky
3

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s m3 0.1500C
použitím suché maltové směsi

vodovod, rozvody stáv. - obsekáni:l,0*1,0*0,15 0.1500C
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní i

612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 1.0000C
vodovod, rozvody stáv, - obsekání:1,0*1,0 1.0000C

612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s m2 2.0000C
použitím suché maltové směsi

vodovod. rozvody:2,0’0,5 1.0000C

Díl:
odpad od nové kuch. Iinky:2,0*0,5 1,0000C

62 Úpravy povrchů vnější
620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 76,13900

1,5*1,5*9+0,9*1,5*4 25,65000
1,5*1,5*4

9,00000
0,9*1,97+4,5*1,5+1,5*1,5*3+1,8*1,5+1,2*1,97+1,5*1,5*8 38,33700

1,6*1,97
3,15200

5 978036141R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 30 % m2 598,41900
49,0*4,1+49,0*3,8+13,8*4,1*2+3,5*3,1*2 521,96000
-72,987

-72,98700
49,0*0,3+49,0*0,15+0,3*0,15*2 22,14000
1,5*0,2’3*9+0,9*0,2*4+1,5*0,2*4 10,02000
1,5*0,2*3*4

3,60000
4,5*0,2+1,5*0,2*2+1,5*0,2*3’3+1,8*0,2+1,5*0,2*2+1,2*0 2
+1,97*0,2*2+1,5*0,2*3*8

13,38800

3,4*2,2*2+3,7*2,2*2+1,8*12,5*2+1,0*12,5*2+3,4*0 5+3 4*0
,15

103,45000

622454311R00

-1,6*1,97
-3,15200

6 Oprava vnějších omítek - vyrovnání omítky, po otlučení
břizolitu před perlinkou

m2 179,52570

598,419*0,3
179,52570

7 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 598,41900
598,419

598,41900
8 602011193R00 Kontaktní nátěr m2 598,41900

622481211RT8

598,419
598,41900

9 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 598,41900

10
598,419

598,41900
622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové, okenní a ukončovací m 542,58000

rohová:4,1*4+3,1*2 22,60000
0,3*4+48,1

49,30000
1,5’3*9+0,9*4+1,5*2*4 56,10000
1,5*3*4

18,00000
4,5+1,5*2+1,5*3*3+1,8+1,5*2+1,2+1,97*2+1,5*3*8 66,94000
2,2*4+0,5*2+0,15*2+3,4+12,5*4 63,50000
okenní: 141,04

141,04000
ukončení omítky: 125,1 125,10000

11 28350202R 3rofil rohový PVC s mřížkou 10/10 n 276,44000
ohová:276,44 276,44000

12 28350104R =)rofiJ okenní začišťující n 141,04000
okenní začišťující:1,5*3’9+0,9*4+1,5*2*4 56,10000
,5*3*4

18,00000
4,5+1,5*2+1,5*3*3+1,8+1,5*2+1,2+1,97*2+1,5*3*8 66,94000

13 >83502142R 3rofil ukončení omítky, PVC n 125,10000
9,0*2+13,8*2+3,5-2,0*2 125,10000

14 02011131RT1 Omítka jednovrstvá - stěrka, tloušťka vrstvy do 3 mm n2 571,78510
71,7851 571,78510

15 02011191R00 ^odkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky n2 571,78510
71,7851

571,78510



161602011188RS6

Díl: 63

[Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná , zatíraná,

zrnitost 1,5 mm

571,7851

Podlahy a podlahové konstrukce________

|m2 571,78510

571,78510

17 631311131R00

I Díl: 64

|Doplnění mazanin betonem

nový odpad - kuch. Iinka:2,0*0,5*0,1

Výplně otvorů

m3 0,10000

0,10000

18 786622211RT2

19 786623124R00

20 998786201R00

IDíl: 90
21 900 R00

i Díl: 94

Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé. včetně dodávky

žaluzie

1,21*0,53*16

Okenní sítě proti hmzyu

1,31*0,73*10

Přesun hmot pro zastiň, techniku, výšky do 6 m

Přípočty

|m2

m2

%

10,26080

10,26080

9,56300

9,56300

0,32000

|HZS - ostatní pomocné práce

Lešení a stavební výtahy

16,00000

22 941940031RAA

23 941-R1

24 941940032RAA

Díl: 95

Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž,
demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

(49,0+14,0)*2*3,6+2,6’2*3,0

Zakrytí střechy při omítkách komína

Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m, montáž,
demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

komín:3,5*2,3*2+4,2*2,3*2+2,0*12,5*2+1,0*12,5*2

l Dokončovací kce na pozem.stav._______

m2

souborl

m2

469,20000

469,20000

1,00000

110,42000

110,42000

25 952902110R00

26 952901110R00

lDíl: 96

lúkild venkovních prostor

55,0*2,0*2+15,0*5,0*2

Čištění vnitřních prostor

12,25+13,8+36,25+77,75+17,5+16,5+25,0

Bourání konstrukcí

m2

m2

370,00000

370,00000

199,05000

199,05000

27 965081713RT1

28 965042121RT2

29 965042131RT2

30 962032314ROO

31 962032241R00

32 961044111R00

[Díl: 97________
33 978059511R00

34 978013191R00

35 971033531R00

36 974031143R00

37 976066111R00

38 976074131R00

39 976066112

40 976071111R00

41 767165110R00

42 978059631R00

43 979082111R00

Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, ručně,

dlaždice keramické
lnový odpad - kuch. Iinka:2,0*0,5

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl.

mazaniny 8 -10 cm
lnový odpad - kuch. Iinka:2,0*0,5*0,1

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, ručně tl. mazaniny

8 -10 cm

tabule cti:5,1*0,52*0,1*2

Bourání pilířů cihelných
Itabule cti: 1,16*0,32*0,32*4

Bourání zdivá z cihel pálených

tabula cti:5,0’0,45*0,9

Bourání základů z betonu prostého

tabula cti:5,0*0,45*0,6

Prorážení otvorů

m2

m3

|m3

|m3

|m3

m3

1,00000

1,00000

0,10000

0,10000

0,53040

0,53040

0,47514

0,47514

2,02500

2,02500

1,35000

1,35000

I Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2
[vodovod, rozvody: 1,0*1,0+2,0*0,5

odpad od nové kuch. Iinky:2,0*0,5

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
[vodovod, rozvody: 1,0*1,0+2,0*0,5

odpad od nové kuch. Iinky:2,0*0,5

Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MVC

|vodovod. rozvody stáv. - obsekání:1,0*1,0

Vysekání rýh ve zdi cihelné

(vodovod. rozvody:2,0

odpad od nové kuch. Iinky:2,0

Dmtž poličky

Vybourání držáků poličky

Dmtž nástěnky

1+3

Dmtž kovových madel

Montáž schod, madel - šroubováním

Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2

kabřinec:5,1*0,52+5,1*0,2*2+0,52*0,2*2+5,0*0,9*2+0,45*0

,9*2
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

8,91+2,19

m2

m2

m2

m

m
kus

kus

m
m
m2

3,00000

2,00000

1,00000

3,00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

4,00000

2,00000

2,00000

6,00000

4,00000

4,00000

4,00000

I,50000

1,50000

14,71000

14,71000

11,10000

II,10000



4 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 44,4000
11,1*4

44,4000
4 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,1000
4 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 210,9000

11,1*19
210,9000

4 979097011R00 Pronájem kontejneru 41 den 20.0000C
4 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 11.1000C

Dii: 99 Staveništní přesun hmot
4$ 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 13.6700C

Díl: 713 Izolace tepelné
5C 713190818R00 Odstranění foukané tepelné izolace m2 12.4800C

3,4*4,2-1,8*1,0
12.4800C

51 952902110R00 Čištění zametáním před Mtž tepel, izolace m2 12.4800C
52 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studená, Ivrstvá m2 12,48000
53 63151502R Deska z minerální plsti tl. 100 mm m2 12,85440

12,48*1,03
12,85440

54

Dii:
998713201 ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,95000
721 Vnitřní kanalizace

_

55 721176103R00 Potrubí HT připojovací m 4,00000
nová kuch. Iinka:4,0

56

Díl:
998721201 ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1,70000
722 Vnitřní vodovod

57 722200004RAB vodovod, potrubí polyetylenové, ochrana Mirelon, napojení
do nové kuchyň, linky

m 4,00000

2*2,0
4,00000

58 722172964R00 Vsazení odbočky do plast, potrubí kus 2,00000
59 722173914R00 Spoje pro rozvod vody plast kus 2,00000
60 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek kus 2,00000
61 722173995R00 Zaslepení stávajícího rozvodu vody kus 2,00000
62 998722201 ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1,15000

Díl: 725 Zařizovací předměty
63 725820801 ROO Demontáž baterie nástěnné do G 3/4, stávající kuchyň. soubor 1,00000

64 725829201RT1 Montáž baterie dřezové nástěnné chromové, včetně
dodávky pákové baterie

kus 1,00000

65 725534112R00 Ohřívač vody lektr. průtokový - nová kuchyň, linka soubor 1,00000
66 998725201 ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 0,28000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
67 764311821ROO Demontáž krytiny m2 15,48000

střecha-komín:3,4*4,2-1,8*1,0 12,48000

68
tabule cti:5,0’0,6

3,00000
764430850R00 Demontáž oplechování zdí m 3,80000

komín: 1,8+1,0*2
69 764391841 ROO Demontáž závětrné lišty m 8,40000

70
komín:4,2*2

8,40000
765901001R01 Folie odvětrávací pod plech, krytinu m2 12,48000

71 764211445RT2 ■Crytina hladká z Ti Zn vč. zednických výpomocí m2 12,48000
72 764530440RT2 Oplech. zdí komínu z Ti Zn plechu, rš do 500 mm TI 3,80000
73 764291440R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu rš do 500 mm TI 8 40000
74 76435281OROO Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 30° TI 54,20000

75
19,0+5,2

54,20000
764454801 ROO Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm TI 18,60000

76
3,6*4+4,2

18,60000
764252403R00 -laby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm n 5,20000

77 764259411 ROO Cotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm US 1,00000
78 764554402R00 Ddpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm n 4,20000
79 764554491 ROO i/lontáž trub Ti Zn odpadních kruhových n 14,40000

80
,6*4

14,40000
64252491 ROO /lontáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových n 49,00000

81 64223430R00 ^plechování okapů Ti Zn, rš 330 mm 49,00000
82 98764201 ROO 3řesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 'o 1,80000

Díl: 766 <onstrukce truhlářské
83 66421821 ROO lemontáž obložení palubkami - podhled vstup n2 10,15000

4 ,0*0,3*3+4,0*1,2+3,5*0,5 10,15000



Díl:

76642001ORAA I Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD,

nátěr

976061111R00 Dmtž dřevěných zábradlí

2,2*2*2

766211620R00 Mtž zábradlí dílčích 2 kusy

2,2*2
60512562R Prkno SM/JD omít. tl.3,2, š.17-24

l(2,2’2’2)*0,032

762085140ROO Hoblování prkna čtyřstranné

2,2*2,2

766812840R00 Demontáž kuchyňských linek

766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných

76681R1 Kuchyňská linka

766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm

6,0*0,2

Palubka obkladová SM

1,2*1,03

Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm

Prah dubový

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

l Konstrukce zámečnické

191685R

766695212R00

61187156R

998766201R00

767

99

100

101

102
103

104

Díl:

767647911

767134802R00

767133211R00

76799R1

767584811R00

767811100R00

28349070R

998767201R00

771

11

m2

I Oprava dveří - střecha-komín

Demontáž plechových skříní

1,3*1,1+1,3*0,5*2+1,1*0,5*2

4,0*2,6+4,0*0,7*2+2,6*0,7*2

Montáž plechových skříní

Ochranná skříňka na STOP tlačítko

Demontáž mřížek - odvětrání atiky

Montáž větracích mřížek

Mřížka větrací se síťkou, PVC 100x100 mm

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

l Podlahy z dlaždic a obklady

105 771101210R00

106 771575105RU6

107 59770102R

108 771579791R00

109 998771201R00

Díl: 781

I Penetrace podkladu pod dlažby

nový odpad - kuch. Iinka:2,0’0,5

Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, flex.lep.,

flex.spár.hmota
lnový odpad - kuch. Iinka:2,0*0,5

Dlaždice keramické

nový odpad - kuch. linka: 1,0*1,03

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

l Obklady keramické

m3

kus

kus

kus

m2

m2

kus

kus

%

kus

m2

m2
kus

kus

kus

kus

%

m2

m2

m2

m2
%

781101210R00

m 781475114R00

112 597813553R

11C 998781201R00

Díl: 783
nz 783201811R00

| Penetrace podkladu pod obklady

rozvody vody a odpad z kuch. Iinky:2,0+1,0

za novou kuchyň. Iinkou:3,0*1,5

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele

Obkládačka keramická

7,5*1,03

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

Nátěry

m2

m2
m2

783226100R00

783225600R00

1171783401813R00

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním

plech, dveře - střecha-komín: 1,6*1,97

plech.
skříně:1,3*1,1+1,3*0,5*2+1,1*0,5*2+4,0*2,6+4,0*0,7*2+2,6

*0,7*2

větrací mřížky:0,4*0,4*8

vstupní dveře: 1,0*1,97

oplechování římsy vstupu:4,0*0,5’2

oplechování střechy vstupu:4,0*5,2+4,0*0,5*2+5,2*0,5

háky žlabů:0,5*0,1*8

pstatní:0,3’0,6+0,6*0,9

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email

Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm

m2

10,15000

8,80000

8,80000

4,40000

4,40000

0,28160

0,28160

4,84000

4,84000

1,00000

1,00000

1,00000

1,20000

1,20000

1,23600

1,23600

5,00000

5,00000

1,00000

1,00000

23,47000

3,83000

19,64000

23,47000

1,00000

39,00000

39,00000

39,00000

1,75000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,03000

1,03000

1,00000

6,10000

7.50000

3,00000

4.50000

7.50000

7,72500

7,72500

3,35000

62,39200

3,15200

23,47000

1,28000

1,97000

4,00000

27,40000

0,40000

0,72000

62,39200

62,39200

20,90000



ostatní rozvody: 1,6+3,5+3,8*3+2,2*2 20,90000
118 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x m 29,60000
119 783620020RAC Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem, m2 4,73600

trojnásobný

desky zábradlí - vstup:2,2*0,24*2*4+2,0*0,032*2*4 4,73600
120 783401812R00 Odstranění nátěru z trubek m 8,70000

schod. mádlo:1,5 1,50000
konstr. zábradlí - vstup:3,6*2 7,20000

121 783425150R00 Nátěr syntetický trubek Z + 2x m 8,70000
122 783626001R00 Nátěr truhlářských výrobků impregnační 1x m2 1,73600

palubky vnitřní: 1,236 1,23600
dveřní prahy:0,1*1,0*5 0,50000

123 783627002R00 Nátěr truhlářských výrobků 1x + 2x email m2 1,73600
palubky vnitřní: 1,236 1,23600
dveřní prahy:0,1*1,0*5 0,50000

Díl: 784 Malby
124 784452921R00 Oprava,malba míst. do 3,8 m m2 25,00000
125 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 262,68150

pod obkl. za nov. kuch. Iinkou:3,0*1,5 4,50000

vstup+vstupní hala - strop:12,25+13,8+19,6*2,4 73,09000

vstup+vstupní hala - stěny:3,2*3,01*4-1,2*1,97-1,8*1,5- 29,81950
1,85*1,97

(1,5*2+3,2*2)*3,01-1,85*1,97*2 21,00500
(3,7+12,0+19,6+6,1+4,5+2,0+3,35)*3,01 154,26250
-1,85*1,97-0,8*1,97*4-0,9*1,97*3-2,4*1,97 -19,99550

126 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 258,18150
vstup+vstupní hala - strop: 12,25+13,8+19,6*2,4 73,09000

vstup+vstupní hala - stěny:3,2*3,01*4-1,2*1,97-1,8*1,5- 29,81950
1,85*1,97

(1,5*2+3,2*2)*3,01-1,85*1,97*2 21,00500
(3,7+12,0+19,6+6,1+4,5+2,0+3,35)*3,01 154,26250
-1,85*1,97-0,8*1,97*4-0,9*1,97*3-2,4*1,97 -19,99550

127 784195312R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 258,18150
Díl: M21 Elektromontáže

128 21029R1 Dmtž světla kus 3,00000
129 210201055R00 Mtž LED světla kus 1,00000
130 34844926R Svítidlo venkovní LED kus 1,00000
131 210202019R00 Mtž LED světla s pohyb, čidlem kus 2,00000
132 34844927R Svítidlo venkovní LED s pohybovým čidlem kus 2,00000
133 21080R1 Úprava el. rozvodů k nové kuchyň. Lince - do lišty - 5m, 3 soubor 1,00000

zásuvky do stěny
134 21080R2 Úprava el. rozvodů - kancelář, do lišty - 7m, 3 zásuvky do soubor 1,00000

stěny

Díl: VN Vedlejší náklady
135 00411R1 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,50000

Cena celkem bez DPH 890 631,62
DPH 21 % činí 890 631,62 0,21 187 032,64
Cena zakazky vcetne DPH činí 1 077 664,26

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Poznámka :
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
3 dny před nástupem firmy bude zaslán seznam všech osob (jméno, příjmení, číslo OP) a vozidel (typ a SPZ)
za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu.
Dodavatel zpracuje harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem.
Zhotovitel na své náklady provede závěrečný úklid takovým způsobem, že již nebude nutno
provádět další úklid. tzn. umytí podlah, oken apod. Úklid bude proveden na náklady zhotovitele.
Odstín barev určí zadavatel před vlastní realizací.




