

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Slatinky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	900	4 500	08/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 450	21 750	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	385	500	192 500	08/2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	126	1 800	226 800	04/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	385	300	115 500	08/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	385	100	38 500	08/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	385	480	184 800	10/2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					784 350	11/2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	385	1 200	462 000	10/2019
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	600	48 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	600	36 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	385	1 200	462 000	06/2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 400	4 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 042 800	06/2020
3.6.	Mapové dílo	ha	385	500	192 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					192 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500	25 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	784 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 042 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	192 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 044 650 Kč
DPH 21% v Kč	429 377 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 474 027 Kč

V Olomouci dne

V Prostějově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....

Ing. Dušan Vystavěl

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.