

ETAPOVÝ ROZPOČET

Příloha č.1

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
Rok 2016				
Etapa 4	1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo	0,00	0,00	3 319 000,00
	1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách	0,00	0,00	
	1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargo (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť)	3 068 000,00	3 068 000,00	
	1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor)	0,00	0,00	
	1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady	0,00	0,00	
	1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO	0,00	0,00	
	1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací	75 000,00	75 000,00	
	1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření	0,00	0,00	
	1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů	42 000,00	42 000,00	
	1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných word a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu	0,00	0,00	
	1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných word a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou	20 000,00	20 000,00	
	1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných word a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	39 000,00	39 000,00	
	1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními technikami po jeho uvedení do provozu	0,00	0,00	
	1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti	0,00	0,00	
	1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny	75 000,00	75 000,00	
	1.4.3 Vytvoření plánů školení	0,00	0,00	
	1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny	0,00	0,00	
Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016				
Etapa 5	1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo	0,00	0,00	3 295 000,00
	1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách	44 000,00	44 000,00	
	1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargo (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť)	3 120 000,00	3 120 000,00	
	1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor)	0,00	0,00	
	1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady	0,00	0,00	
	1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO	0,00	0,00	
	1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací	0,00	0,00	
	1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření	0,00	0,00	
	1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů	42 000,00	42 000,00	
	1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných word a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu	0,00	0,00	
	1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných word a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou	20 000,00	20 000,00	
	1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných word a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	38 000,00	38 000,00	
	1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními technikami po jeho uvedení do provozu	0,00	0,00	
	1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti	0,00	0,00	
	1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny	0,00	0,00	
	1.4.3 Vytvoření plánů školení	0,00	0,00	
	1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny	31 000,00	31 000,00	
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016				
Celková částka za rok 2016				6 614 000,00
Rok 2017				
Etapa 6	1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo	0,00	0,00	1 379 000,00
	1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách	0,00	0,00	
	1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargo (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť)	0,00	0,00	
	1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor)	0,00	0,00	
	1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady	0,00	0,00	
	1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO	0,00	0,00	
	1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací	0,00	0,00	
	1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření	0,00	0,00	
	1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů	383 000,00	383 000,00	
	1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných word a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu	0,00	0,00	
	1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných word a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou	51 000,00	51 000,00	
	1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných word a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	281 000,00	281 000,00	
	1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními technikami po jeho uvedení do provozu	0,00	0,00	
	1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti	0,00	0,00	
	1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny	0,00	0,00	
	1.4.3 Vytvoření plánů školení	0,00	0,00	
	1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny	664 000,00	664 000,00	
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016				
Etapa 7	1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo	0,00	0,00	1 345 000,00
	1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách	0,00	0,00	
	1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargo (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť)	0,00	0,00	
	1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor)	0,00	0,00	
	1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady	0,00	0,00	
	1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO	0,00	0,00	
	1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací	0,00	0,00	
	1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření	0,00	0,00	
	1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů	0,00	0,00	
	1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných word a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu	0,00	0,00	
	1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných word a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou	0,00	0,00	
	1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných word a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	0,00	0,00	
	1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními technikami po jeho uvedení do provozu	1 076 000,00	1 076 000,00	
	1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti	0,00	0,00	
	1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny	0,00	0,00	
	1.4.3 Vytvoření plánů školení	0,00	0,00	
	1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny	269 000,00	269 000,00	
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016				
Celková částka za rok 2017				2 724 000,00