

Smlouva o dílo č.2018 - 801

Revitalizace toku řeky Olešnice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
ID datové schránky: bjds93z
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Josefem Vojákem, ředitelem
Osoby oprávněné k jednání
ve věcech ostatních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **DEMSTAV group, s.r.o.**
Sídlo: Tř. 1 máje 243, 753 01 Hranice I - Město
IČO: 27844935
DIČ: CZ27844935
Zápis v obchodním rejstříku: vedeným KS v Ostravě, oddíl C, vložka 43307
ID datové schránky: wqvyjk6
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Janem Rudolfem, jednatelem společnosti
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: Janem Rudolfem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: [REDAKCE]
Janem Rudolfem, jednatelem společnosti

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Revitalizace toku řeky Olešnice**“ - čj. VLS-010540/2017/1900
Číslo investiční akce objednatele: 074029

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatel“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitel“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Poddodavatel“ se rozumí osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

„**Položkovým rozpočtem**“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„**Projektovou dokumentací**“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové stavebně - technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

„**Stavenišťem**“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

„**Předáním a převzetím staveniště**“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště

„**Dnem předání a převzetí staveniště**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

„**Zahájení stavebních prací**“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.

„**Dokončení stavebních prací**“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

„**Předání a převzetí díla**“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

„**Dnem předání a převzetí díla**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

„**Počátek běhu záruční lhůty**“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a převzetí díla doloženém podepsaným předávacím protokolem

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s opravou celkem 3 propustků (jejich předpolí, omítek, atd.), výstavbou pramenní jímky, brodu, rozdělovacího objektu, studánky a opevnění břehových nátrží podél komunikace. Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Přílohou č.4 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s výše uvedenou technickou zprávou a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a platnými technickými normami.
3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi.
4. Objednatel se zavazuje předat a Zhotovitel převzít příslušnou projektové dokumentace.
5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace.
6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 30 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv
 - b) Termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
 - c) Termín dokončení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace stavebních prací
 - d) Termín předání a převzetí díla: do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací
2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději 5 kalendářních dní před termínem předání a převzetí staveniště.
3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od stanovené lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s termíny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlouží se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání a převzetí díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlouží se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušeni provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušeni, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání a převzetí díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlouží se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
9. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po té, kdy návrh obdržel.
12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Místo plnění je na pozemku p.č. 1 v k.ú. Varhošť u Města Libavá, na pozemku p.č. 349/1 v k.ú. Velká Střelná, obec Libavá, okres Olomouc, Olomoucký kraj.
14. Objednatel upozorňuje na skutečnost, že místo plnění se nachází ve Vojenském újezdu Libavá, v části kde probíhá výcvik vojsk AČR a tato část vojenského prostoru může být vzhledem k výcviku uzavřena. Zhotovitel musí respektovat uzavírání prostoru při výcviku vojsk AČR. Objednatel upozorňuje, že k provádění prací bude nutné využívat především soboty a neděle. Nutno počítat i s tím, že s ohledem na výcvik vojsk nemůže být technika a stavební stroje ponechány na místě stavby, ale bude muset být po ukončení směny (prací) přemístěna (zaparkována) na určeném místě, které bude upřesněno objednavatelem. Obdobným způsobem musí být zřizovány případné mezisklady (deponie) kameniva a drtí, které je nutno zřizovat pouze ve vyhrazených prostorech. O uzavírkách vojenského prostoru bude dodavatele objednatel v předstihu pravidelně informovat.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis prací oceněný zhotovitelem v jeho nabídce, jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí:
 - bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 994 934,10 Kč
 - (slovy: Devětsetdevadesátčtyřicetdevětsetřicetčtyři korun českých a deset haléřů)
 - Z toho DPH 208 936,16 Kč
 - Celkem s DPH 1 203 870,26 Kč
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné zhotovení díla.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI. smlouvy.
5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené s realizací a předáním díla objednateli, zejména však:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - e) veškeré náklady na zařízení staveniště,
 - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení,
 - g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele,
 - i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla
 - k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná.

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
2. Případné dodatečné stavební práce budou prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. Dodavatel není oprávněn provést vícepráce bez jejich sjednání dle tohoto odstavce.
3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, dodavatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci.
3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná.
4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH.
5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře.

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 občanského zákoníku.
9. Z dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10% fakturované hodnoty fakturace bez DPH. Výše zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno.
10. Zbývající část, tj. 10% z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy.
11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele zbývající část, ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura”,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno
 - zápis o předání a převzetí dokončeného díla.
12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Divize Lipník nad Bečvou

Na Zelince 1147

751 31 Lipník nad Bečvou

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje se, že uhradí všech škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným doručením faktury.

Na vystavených fakturách musí být uvedeny následující adresy:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice

160 00 Praha 6

Adresa příjemce:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Divize Lipník nad Bečvou

Na Zelince 1147

751 31 Lipník nad Bečvou

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům.
6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost Objednatelem předané příslušné projektové dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.
9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamac“i) na odstranění vady písemně u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.
11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady.Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn odstranění učinit sám neb jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat

termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou nápravu.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive dodavatelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby t projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy).
4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Dodavatel se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na dodavatele a další osoby pro dodavatele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz).
7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku.
9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která na CD tvoří přílohu č. 4 smlouvy.
10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla.
11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytyčení a nese odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele v souladu s článkem XXIII odst. 3 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka,

případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice a EU v době provedení díla.

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakryvané práce, účastnit se odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat svou vůli vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotýčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním dokončeného díla bez vad jako celku objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady:
 - veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení,
 - kopie stavebních deníků,
 - fotodokumentace
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních,
 - všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků,
 - zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
 - dokumentaci skutečného provedení díla
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů).
3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.
4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno k převzetí za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí převzetí ve zhotovitelem oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí díla.
5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele:
 - a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis;

- b) objednatel může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba;
 - c) objednatel nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.
6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
 7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
 8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
 9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
 10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel požádá.

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla.
4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy o dílo. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle [všeobecných pojistných podmínek] z uzavřené pojistné smlouvy Zhotovitele.

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů zařízení staveniště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel zabezpečí zřízení staveniště v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho.
7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

XVI. ZKOUŠKY

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto případy:
 - nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě,
 - neoprávněné nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí staveniště, který je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
 - prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů,
 - nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy,
 - nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy,
 - prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů,
 - provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele,
 - provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy,
 - neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
 - jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,
 - nedodržení ujednání o záruce,
 - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nespĺňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací dokumentace.
5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující:
 - a) Není-li dílo dokončeno:
 - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla“,

- zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím že může uplatnit své výhrady.
- b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy:
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pomínou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně proti podpisu.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě.
4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní.

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli:
 - a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním díla v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) nebo vyklizení a vyčištění staveniště

- dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla za každý případ a započatý den prodlení,
- c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ,
 - e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků např. odpady, atd., a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel,
 - g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevzme staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
 3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
 4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
 5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
 6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhrady škody, na níž mu vznikne nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto zápočtu v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele.
 7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a občanským zákoníkem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této smlouvy nebo z její části třetí osobě.
5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)

Příloha č. 4 - CD s oceněným soupisem prací

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Revitalizace toku řeky Olešnice**“- čj. VLS-010540/2017/1900, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že v případě konfliktu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou mají přednost zadávací podmínky.

8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
10. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky se uveřejňují v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

12. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto smlouvou.

V Praze dne 26.4.2018

V Hranicích dne 24.04.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Josef Vojáček
ředitel

.....
DEMSTAV group, s.r.o.
Jan Rudolf
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VOD

Stavba: Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

KSO: 833 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

KROS 4 verze 2017/I

Cena bez DPH

994 934,10

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	994 934,10	208 936,16
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 203 870,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOD

Stavba: Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Místo: Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		994 934,10	1 203 870,26	
SO-01	Revitalizace toku lok. č. 1	44 856,05	54 275,82	STA
SO-02	Revitalizace toku lok. č. 2	35 259,60	42 664,12	STA
SO-04	Revitalizace toku lok. č. 4	118 405,25	143 270,35	STA
SO-05	Revitalizace toku lok. č. 5	246 297,90	298 020,46	STA
SO-06	Revitalizace toku lok. č. 6	145 930,45	176 575,84	STA
SO-07	Revitalizace toku lok. č. 7	371 184,85	449 133,67	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	33 000,00	39 930,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-01 - Revitalizace toku lok. č. 1

KSO: 833 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				44 856,05
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 856,05	21,00%	9 419,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	54 275,82
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-01 - Revitalizace toku lok. č. 1

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

Projektant Agroprojekce Litomy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	44 856,05
HSV - Práce a dodávky HSV	44 856,05
1 - Zemní práce	26 317,30
4 - Vodorovné konstrukce	7 535,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 477,00
998 - Přesun hmot	1 526,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-01 - Revitalizace toku lok. č. 1

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

44 856,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV			44 856,05		
D		1	Zemní práce			26 317,30		
1	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"viz. TZ D.2." 4,0		4,000		
3	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	12,000	400,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,800	250,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"zrušení zahrázkování" 4,8		4,800		
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,940	250,00	1 235,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"viz. TZ D.2." 4,94		4,940		
7	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,940	200,00	988,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"přebytečná zemina" 4,94		4,940		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,940	50,00	247,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"přebytečná zemina" 4,94		4,940		
11	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	250,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"zahrázkování vytěženou zeminou" 2*2,0*1,5*0,8		4,800		
12	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	4,940	20,00	98,80	CS ÚRS 2017 01
VV				"přebytečná zemina" 4,94		4,940		
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"viz. TZ D.2." 2,0		2,000		
14	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	163,100	35,00	5 708,50	CS ÚRS 2017 01
VV				"viz. TZ D.2." 163,1		163,100		
D		4	Vodorovné konstrukce			7 535,50		
15	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	4,940	1 250,00	6 175,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"viz. TZ D.2." 4,94		4,940		
16	K	462512169	Příplatek za urovňání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	9,070	150,00	1 360,50	CS ÚRS 2017 01
VV				"viz. TZ D.2." 9,07		9,070		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			9 477,00		
17	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	7,020	500,00	3 510,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"oprava čel TP - viz TZ D.2." 7,02		7,020		
18	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	7,020	700,00	4 914,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"oprava čel TP - viz TZ D.2." 7,02		7,020		
19	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,020	150,00	1 053,00	CS ÚRS 2017 01
D		998	Přesun hmot			1 526,25		
20	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	10,175	150,00	1 526,25	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-02 - Revitalizace toku lok. č. 2

KSO: 833 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 259,60
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 259,60	21,00%	7 404,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 664,12
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-02 - Revitalizace toku lok. č. 2

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomy

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	35 259,60
HSV - Práce a dodávky HSV	35 259,60
1 - Zemní práce	16 790,40
4 - Vodorovné konstrukce	10 282,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 102,00
998 - Přesun hmot	2 084,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-02 - Revitalizace toku lok. č. 2

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

35 259,60

D HSV Práce a dodávky HSV 35 259,60

D 1 Zemní práce 16 790,40

1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zrušení zahrázkování" 6,0		6,000			
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,810	250,00	1 702,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 6,81		6,810			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,810	200,00	1 362,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přebytečná zemina" 6,81		6,810			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,810	50,00	340,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přebytečná zemina" 6,81		6,810			
7	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zahrázkování vytěženou zeminou" 2*1,5*2,0*1,0		6,000			
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,810	20,00	136,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přebytečná zemina" 6,81		6,810			
9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2,460	20,00	49,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 2,46		2,460			

D 4 Vodorovné konstrukce 10 282,50

10	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	6,810	1 250,00	8 512,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 6,81		6,810			
11	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	11,800	150,00	1 770,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 11,8		11,800			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 102,00

12	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	4,520	500,00	2 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"oprava čel TP - viz TZ D.2." 4,52		4,520			
13	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	4,520	700,00	3 164,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"oprava čel TP - viz TZ D.2." 4,52		4,520			
14	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,520	150,00	678,00	CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 2 084,70

15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	13,898	150,00	2 084,70	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-04 - Revitalizace toku lok. č. 4

KSO: 833 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				118 405,25
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 405,25	21,00%	24 865,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	143 270,35
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-04 - Revitalizace toku lok. č. 4

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

Projektant Agroprojekce Litomy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	118 405,25
HSV - Práce a dodávky HSV	118 405,25
1 - Zemní práce	53 219,00
2 - Zakládání	323,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 900,00
4 - Vodorovné konstrukce	31 455,00
8 - Trubní vedení	2 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 799,00
998 - Přesun hmot	6 708,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-04 - Revitalizace toku lok. č. 4

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

118 405,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV	118 405,25					
D	1	Zemní práce	53 219,00					
1	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 2,0		2,000			
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 8,0		8,000			
5	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	15,000	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	120,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zrušení zahrázkování" 8,0		8,000			
8	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,260	250,00	5 065,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 19,2		19,200			
	VV		"pramenní jámka - viz. D.2.14." 3,14*0,5*0,5*1,35		1,060			
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,800	250,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zatrubnění" 8,0*0,75*1,3		7,800			
10	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,100	200,00	4 620,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přebytečná zemina" 23,1		23,100			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,100	50,00	1 155,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přebytečná zemina" 20,3+7,8-5,0		23,100			
16	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zahrázkování vytěženou zeminou" 2*2,0*2,0*1,0		8,000			
17	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	23,100	20,00	462,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přebytečná zemina" 23,1		23,100			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,971	500,00	2 485,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pramenní jámka - viz. D.2.14." 3,14*0,5*0,5*0,6		0,471			
	VV		"zatrubnění" 8,0*0,75*0,75		4,500			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	2,700	550,00	1 485,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zatrubnění" 8,0*0,75*0,45		2,700			
20	M	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	4,554	250,00	1 138,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,7*1,67*1,01		4,554			
21	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	42,900	20,00	858,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 42,9		42,900			
D	2	Zakládání	323,95					
22	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	0,471	550,00	259,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pramenní jámka - viz. D.2.14." 3,14*0,5*0,5*0,6		0,471			
23	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopískem třídným	m3	0,118	550,00	64,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pramenní jámka - viz. D.2.14." 3,14*0,5*0,5*0,15		0,118			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	12 900,00					
24	K	321312112	Oprava konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 do 3 m3	m3	0,600	5 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dobetonování čel TP - viz. TZ D.2 + C.5." 0,3+0,3		0,600			
25	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	9,000	850,00	7 650,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5*1,5+3,5*1,5		9,000			
26	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				31 455,00	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,600	550,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zatrubnění" 8,0*0,75*0,1			0,600		
28	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenu do 80 kg bez výplně	m3	19,200	1 250,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 19,2			19,200		
29	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	47,500	150,00	7 125,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. TZ D.2." 47,5			47,500		
D 8			Trubní vedení				2 000,00	
30	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Výústění trubky je seřiznuto dle sklonu svahu.</i>					
	VV		"zatrubnění - viz. D.2.14." 8,0			8,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 799,00	
31	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	8,740	500,00	4 370,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"oprava čel TP - viz TZ D.2." 8,74			8,740		
32	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	8,740	700,00	6 118,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"oprava čel TP - viz TZ D.2." 8,74			8,740		
33	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,740	150,00	1 311,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				6 708,30	
34	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	44,722	150,00	6 708,30	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-05 - Revitalizace toku lok. č. 5

KSO: 833 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

246 297,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 297,90	21,00%	51 722,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 020,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-05 - Revitalizace toku lok. č. 5

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomy

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	246 297,90
HSV - Práce a dodávky HSV	108 512,00
1 - Zemní práce	108 512,00
4 - Vodorovné konstrukce	115 052,50
998 - Přesun hmot	22 733,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-05 - Revitalizace toku lok. č. 5

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 297,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV						108 512,00
D		1	Zemní práce						108 512,00
1	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	11,000	300,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01	
2	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2017 01	
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	11,000	300,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01	
VV				"viz. TZ D.2." 11,0		11,000			
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2017 01	
VV				"viz. TZ D.2." 45,0		45,000			
5	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	78,660	250,00	19 665,00	CS ÚRS 2017 01	
VV				"viz. TZ D.2." 78,66		78,660			
6	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	11,000	300,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01	
7	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2017 01	
8	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	11,000	300,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01	
9	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2017 01	
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,700	200,00	15 740,00	CS ÚRS 2017 01	
VV				"přebytečná zemina" 78,7		78,700			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	78,700	50,00	3 935,00	CS ÚRS 2017 01	
VV				"přebytečná zemina" 78,7		78,700			
12	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	78,700	20,00	1 574,00	CS ÚRS 2017 01	
VV				"přebytečná zemina" 78,7		78,700			
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	19,900	20,00	398,00	CS ÚRS 2017 01	
VV				"viz. TZ D.2." 19,9		19,900			
D		4	Vodorovné konstrukce						115 052,50
14	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	75,650	1 250,00	94 562,50	CS ÚRS 2017 01	
VV				"viz. TZ D.2." 75,65		75,650			
15	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	136,600	150,00	20 490,00	CS ÚRS 2017 01	
VV				"viz. TZ D.2." 136,6		136,600			
D		998	Přesun hmot						22 733,40
16	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	151,556	150,00	22 733,40	CS ÚRS 2017 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-06 - Revitalizace toku lok. č. 6

KSO: 833 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 930,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 930,45	21,00%	30 645,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 575,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-06 - Revitalizace toku lok. č. 6

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomy

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	145 930,45
HSV - Práce a dodávky HSV	24 519,40
1 - Zemní práce	24 519,40
4 - Vodorovné konstrukce	101 137,50
998 - Přesun hmot	20 273,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-06 - Revitalizace toku lok. č. 6

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

145 930,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 519,40	
D	1		Zemní práce				24 519,40	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,780	250,00	11 445,00	CS ÚRS 2017 01
			WV "viz. TZ D.2." 45,78		45,780			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,800	200,00	9 160,00	CS ÚRS 2017 01
			WV "přebytečná zemina" 45,8		45,800			
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,800	50,00	2 290,00	CS ÚRS 2017 01
			WV "přebytečná zemina" 45,8		45,800			
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	45,800	20,00	916,00	CS ÚRS 2017 01
			WV "přebytečná zemina" 45,8		45,800			
5	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	35,420	20,00	708,40	CS ÚRS 2017 01
			WV "viz. TZ D.2." 35,42		35,420			
D	4		Vodorovné konstrukce				101 137,50	
6	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	67,470	1 250,00	84 337,50	CS ÚRS 2017 01
			WV "viz. TZ D.2." 67,47		67,470			
7	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	112,000	150,00	16 800,00	CS ÚRS 2017 01
			WV "viz. TZ D.2." 112,0		112,000			
D	998		Přesun hmot				20 273,55	
8	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	135,157	150,00	20 273,55	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-07 - Revitalizace toku lok. č. 7

KSO: 833 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

371 184,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	371 184,85	21,00%	77 948,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

449 133,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-07 - Revitalizace toku lok. č. 7

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomy

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	371 184,85
HSV - Práce a dodávky HSV	337 494,25
1 - Zemní práce	137 497,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	142 750,00
5 - Komunikace pozemní	56 297,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	950,00
4 - Vodorovné konstrukce	17 955,00
998 - Přesun hmot	15 735,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

SO-07 - Revitalizace toku lok. č. 7

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou
Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

371 184,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV						337 494,25
D		1	Zemní práce						137 497,25
1	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 01	
2	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2017 01	
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "viz. TZ D.2." 1,0						1,000			
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "viz. TZ D.2." 3,0						3,000			
5	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	35,000	400,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01	
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	120,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 01	
7	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "zrušení zahrázkování" 16,0						16,000			
8	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	93,200	250,00	23 300,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "zemní koryto - viz. C.8." 21,4						21,400			
VV "viz. TZ D.2." 71,8						71,800			
9	K	124203119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	71,800	50,00	3 590,00	CS ÚRS 2017 01	
10	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,397	250,00	8 849,25	CS ÚRS 2017 01	
VV "brod - viz. D.2.15." 17,1*4,6*0,45						35,397			
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,691	250,00	5 172,75	CS ÚRS 2017 01	
VV "prahy brodu - viz. D.2.15." 2*17,1*1,1*0,55						20,691			
12	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 01	
13	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2017 01	
14	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 01	
15	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2017 01	
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	133,400	200,00	26 680,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "přebytečná zemina" 93,2+35,4+20,7-15,9						133,400			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	133,400	50,00	6 670,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "přebytečná zemina" 93,2+35,4+20,7-15,9						133,400			
18	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "zahrázkování vytěženou zeminou" 2*4,0*2,0*1,0						16,000			
19	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	133,400	20,00	2 668,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "přebytečná zemina" 133,4						133,400			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,903	250,00	3 975,75	CS ÚRS 2017 01	
VV "prahy brodu " 2*17,1*0,3*(0,55+1,0)						15,903			
21	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	33,000	20,00	660,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "viz. TZ D.2." 33,0						33,000			
22	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	205,260	25,00	5 131,50	CS ÚRS 2017 01	
VV "viz. TZ D.2." 163,1						163,100			
VV "zemní koryto - viz. C.8." 6,2*6,8						42,160			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						142 750,00
23	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2	m3	17,100	4 500,00	76 950,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "prahy brodu - viz. D.2.15." 2*17,1*0,5*1,0						17,100			
24	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	70,400	650,00	45 760,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "prahy brodu - viz. D.2.15." 2*(17,1+0,5)*2*1,0						70,400			
25	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	70,400	250,00	17 600,00	CS ÚRS 2017 01	
26	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,061	40 000,00	2 440,00	CS ÚRS 2017 01	
VV "prahy brodu - viz. D.2.15." 61,2*0,001						0,061			
D		5	Komunikace pozemní						56 297,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	51,300	90,00	4 617,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"brod (pod panely) - viz. D.2.15." 17,1*3,0		51,300			
28	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžkého tl 40 mm	m2	51,000	180,00	9 180,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"brod - viz. D.2.15." 17,0*3,0		51,000			
29	M	593813000	panel silniční KZD 1-300/100 300x100x15 cm	kus	17,000	2 500,00	42 500,00	CS ÚRS 2017 01
D 9							950,00	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
30	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 10 mm	m2	2,600	50,00	130,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"prahy brodu + podkl. beton brodu - viz. D.2.15." 2*2*0,5*1,0+2*3,0*0,1		2,600			
31	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	16,400	50,00	820,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"prahy brodu+podkladní beton brodu - viz. D.2.15." 2*2*2,5+2*3,2		16,400			
D 4							17 955,00	
Vodorovné konstrukce								
32	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm	m2	51,300	350,00	17 955,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: C12/15</i>					
	VV		"brod (pod panely) - viz. D.2.15." 17,1*3,0		51,300			
D 998							15 735,60	
Přesun hmot								
33	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	104,904	150,00	15 735,60	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 000,00	21,00%	6 930,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 930,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomy

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	33 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 000,00
VRN2 - Vedlejší náklady	11 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	21 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci toku Olešnice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

33 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 000,00

D VRN2 Vedlejší náklady 11 500,00

1	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábrany ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2	K	031002002	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemístování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

3	K	031004000	Práce v ochranném pásmu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Práce v ochranném pásmu radiové sítě.

4	K	091904001	Zajištění opravy přístupových cest	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

oprava asfaltu v dl. 60 m, š. 1,5 m = 90 m²

D VRN9 Ostatní náklady 21 500,00

5	K	090001000	Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

6	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení díla v pěti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení a geometrický plán v písemné (tištěné) podobě ve 4 vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení.

7	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

8	K	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

P *Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.*

9	K	092504000	Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a jejich odborného transferu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

P

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zakázka:

Revitalizace toku řeky Olešnice

ROK	2018																										
Popis prací	týdny																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Přípravné práce - vytýčení stavby, odstranění pařezů	■	■																									
Zemní práce - odkopávky, bourání	■	■	■																								
Odvodnění, opravy propustků	■	■	■																								
Záhozy			■	■																							
Terénní úpravy a dokončovací práce				■																							
Předání díla				■																							

Práce budou probíhat ústupovou metodou po jednotlivých objektech

Celková cena v Kč bez DPH:

994 934,10 Kč

V Hranicích dne 21.3.2018

Jan Rudolf, jednatel

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (jeli relevantní)

Název veřejné zakázky:		Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavatelí	Finanční objem v Kč bez DPH na plnění VZ
Revitalizace toku řeky Olešnice			
Poddodavatel č. 1		Autorizovaný dozor	9 949 Kč
Název	Irena Šikulová		
Sídlo/místo podnikání	██████████ 750 02 Přerov		
IČO			
DIČ			
Tel./Fax	██████████		
E-mail	████████████████████		
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele	Irena Šikulová		
Osoby zmocněné k dalším jednáním	Irena Šikulová		

Název veřejné zakázky:		Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavatelí	Finanční objem v Kč bez DPH na plnění VZ
Revitalizace toku řeky Olešnice			
Poddodavatel č. 2			
Název			
Sídlo/místo podnikání			
IČO			
DIČ			
Tel./Fax			
E-mail			
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele			
Osoby zmocněné k dalším jednáním			

/zhotovitel může přidat libovolný počet tabulek/