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„ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM11

Smlouva příkazní č: 868/2018-p
podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zakázkové číslo: 1310.1

I. Smluvní strany:

Příkazce:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
00283061
Ing. Milanem Uhrem, vedoucím odboru rozvoje a správy 
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 

JANČÁLEK s.r.o.
U Tržiště 22, 690 02 Břeclav
26234149
CZ26234149
u Krajského soudu v Brně - oddíl C, vložka 38750 
Ing. Hanou Valovou, jednatelkou JANČÁLEK s.r.o. 
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 

Příkazník:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Příkazník se zavazuje pro příkazce a na jeho náklad vykonávat technického a investorského 
dozoru při realizaci stavby „ROZŠÍŘENI BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ 
CENTRUM11.

Výkon technického a investorského dozoru zahrnuje zejména:
> seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením,
> spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování 

opatření k odstranění případných vad dokumentace,
> soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení 

staveniště,
> dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 

realizace výstavby,
> odevzdání a převzetí staveniště,
> zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby),
> účast na kontrolním zaměření terénu technikem stavby před zahájením prací,
> protokolární převzetí směrového a výškového vytýčení stavby,
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> dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového technického, dispozičního a 
provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním 
povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

> péči o systematické doplňování dokumentace pro provádění stavby a evidence dokumentace 
dokončených částí stavby,

> posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částích dokumentace 
zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,

>• kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,

> sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli 
stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, 
protokoly a podobně),

> spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů,
> kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě klientovi,
> dozor nad platebním plánem,
> vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,
> schválení dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby,
> kontrola postupu prací dle časového plánu a ustanoveními příslušných norem,
> sledování vedení stavebních a montážních deníků,
> účast na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku, popřípadě udílení 

závazných pokynů dodavateli stavby jinou smluvně s klientem sjednanou formou,
> průběžné informování klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním 

výstavby,
> odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti,
> hlášení archeologických nálezů,
> spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí,
> kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
> příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,
> příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách,
> účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
> kontrola odstraňování vad a nedodělků,
> kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.

Ve výhradní pravomoci příkazce přes výše uvedené oprávnění příkazníka ie zejména:
> převzetí dokončené dodávky (předávané části podle smlouvy o dílo) před nebo ve smluvním 

termínu,
> odsouhlasení změn v uzavřených smlouvách o dílo na provedení projektové činnosti nebo 

stavebních prací, zejména souhlas
• s vícepracemi
• s výší smluvních sankcí
• se změnami termínů
• s předáním a převzetím části nebo celku hotového díla
• se změnou technického řešení, které bude mít vliv na zvýšení ceny prací
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Příkazce je vždy povinen sdělit své stanovisko k návrhu a zjištění příkazníka nejpozději do tří 
dnů (případně i v kratším termínu, pokud toto zkrácení vyplývá z nebezpečí z prodlení) od 
obdržení požadavku příkazníka. Pokud se příkazce v tomto termínu nevyjádří a bude hrozit 
nebezpečí z prodlení, je příkazník oprávněn rozhodnout i bez souhlasu příkazce.

III. Spoluúčast příkazce:

a) Příkazce se zavazuje účastnit se všech jednání svolaných příkazníkem k řešení předmětu 
plnění smlouvy.

b) Příkazce udělí příkazníkovi plnou moc na výkon technického a investorského dozoru při 
realizaci stavby - zastupování investora.

IV. Termín plnění

a) Zahájení:

b) Výkon TDI:

c) Ukončení:

V. Místo plnění:
Místem plnění je sídlo příkazníka U Tržiště 3166/22, Břeclav a staveniště stavby „ROZŠÍŘENÍ 
BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM*1.

VI. Cena:

a) Cena za služby příkazníka je stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši
==199 500,- Kč, Jednostodevadesátdevěttisícpětset Korun českých bez DPH.

b) K celkové ceně za služby bude účtována DPH podle platných daňových předpisů ke dni 
zdanitelného plnění.

c) Rozpis ceny:
• výkon TDI_______________________________________________________ 199 500,- Kč
Celková cena bez DPH: 199 500,-Kč
DPH 21% 41 895,-Kč

Celková cena včetně DPH 241 395,- Kč

d) Sazba DPH 21 % je platná ke dni podpisu této smlouvy. V případě změny legislativních 
předpisů bude účtována sazba DPH podle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

e) Cena je pevná, je platná po celou dobu plnění smlouvy. Měněna může být pouze za 
předpokladu změny předmětu plnění objednaného příkazcem nebo v případě změny rozsahu 
stavby.

f) Uvedená smluvní cena obsahuje veškeré náklady příkazníka nezbytné k plnění uvedeného 
v čl. II. této smlouvy vyjma těchto nákladů:
• náklady na vypracování studií a expertních posudků;
• náklady na vypracování projektové dokumentace pro případné rozšíření stavby;
• náklady na dokladování vlastnických vztahů k pozemkům (geometrické plány, výpisy z LV 

u Katastrálního úřadu);
• náklady na vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí;

okamžitě po uzavření této smlouvy 

dle harmonogramu výstavby 

předáním a převzetím dokončené stavby
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• náklady na vyhotovení návrhů vkladů věcných břemen a ostatních vkladů do Katastru 
nemovitostí;

• náklady na úhradu správních poplatků;
• náklady na průzkumné práce (geologické průzkumy, geodetické měření).

VII. Fakturace:

a) Příkazce prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných služeb.

b) Způsob úhrady: bankovními převody na základě faktur.

c) Fakturace za výkon technického a investorského dozoru bude měsíční. Výše měsíčně 
fakturované částky se bude rovnat celkové smluvní ceně za výkon technického a 
investorského dozoru podělené délkou výstavby uvedené ve smlouvě o dílo mezi investorem 
a zhotovitelem stavby.

d) Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení 
příkazci. V pochybnostech se má za to, že faktura byla příkazci doručena třetího dne po 
odeslání.

e) Pro případ prodlení v úhradě faktur delším než 15 dnů se sjednává možnost příkazníka 
přerušit práce na dalších službách.

f) Pro případ prodlení v úhradě faktur delším než 30 dnů se sjednává možnost příkazníka od 
smlouvy jednostranně odstoupit. Jednostranné odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu 
nezbavuje příkazce povinnosti uhradit příkazníkovi smluvenou cenu, sníženou o část ceny 
odpovídající částce, která z důvodu odstoupení od smlouvy nebude plněna.

Vlil. Zvláštní ujednání:

a) Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo rušit písemnými dodatky, které může navrhnout 
kterákoliv z obou smluvních stran a které musí být písemně potvrzeny smluvními stranami. 
Jednostranné vypovězení smlouvy se řídí ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku ve znění jeho platných novel.

b) Příkazce souhlasí, že činnosti příkazníka budou prováděny prostřednictvím zaměstnanců 
firmy JANČÁLEK s.r.o.

c) Příkazník neodpovídá za škody, které příkazcovi vzniknou ze sjednaných smluv či 
nedokonalostí věcí předaných příkazcem k plnění této smlouvy (například prodlení s úhradou 
faktur za dílo, vady projektu, případně věcí, které budou zabezpečeny pro plnění této 
smlouvy na základě samostatných smluv s jinými odbornými organizacemi).
Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činností vyplývající z této příkazní 
smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a touto smlouvou.
Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti příkazníka nejpozději do 1 roku ode 
dne skončení činnosti, které se reklamace týká.
Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků, popř. není-li to 
možné nebo účelné, na slevu z ceny prací.

d) Ostatní nespecifická ujednání v této smlouvě se řídí ustanoveními § 2430 - 2444 Zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pro smlouvy příkazní.

e) Smluvní pokuta pro případné prodlení se stanovuje ve výši 0,1 % ceny prodlení shodné pro 
obě smluvní strany.
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IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. 1 vyhotovení obdrží příkazce, 1 vyhotovení 
příkazník.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Obě smluvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy o dílo a shodně 
prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek.

V Břeclavi dne 16. dubna 2018 V Břeclavi dne............... 2018

Razítko a podpis

Ing. Hana Valová
jednatelka JANČÁLEK s.r.o.

Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy 

Město Břeclav
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