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Rámcová smlouva o dílo  
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách 
v platném znění.  

Číslo smlouvy objednatele: 645 100 010 / 2018 

Číslo smlouvy zhotovitele: 18209 
na plnění dílčích zakázek: 

„Drobné opravné a údržbové práce na objektech  
SMT OŘ Praha 2018 - 2019“ 

Čl. I. Smluvní strany 

1.1.  OBJEDNATEL:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 
Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX        , mimo podpisu této smlouvy a 
jejich případných dodatků 

b) ve věcech technických: XXX 
XXX 

c) stavební dozor: XXX 
XXX 

 místní správci SMT dle obvodů: 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

na straně jedné (dále jen objednatel) 

a 

1.2.  ZHOTOVITEL:  

 Vedoucí společník společnosti: 

  Chládek & Tint ěra, a.s. 

  Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01 
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IČ: 62743881, DIČ:  CZ62743881                                                 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl  B, 
vložka 706 

  Zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva 
    Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva 
    Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva 
    Libuše Tintěrová, člen představenstva 
 (společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové 

představenstva společně)                                                                                                                  
 

Bankovní účet zhotovitele: XXX 
Osoby zmocněné jednat: 

a) ve věcech smluvních: XXX  
XXX 

b) ve věcech technických: XXX  
XXX 

c) stavbyvedoucí: XXX 
XXX 

d) dvě osoby zodpovědné k vyrozumění při mimořádné události s jejich 
telefonním spojením:   
XXX 

 XXX 
 

Společník společnosti: 
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 
IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 1805 
Zastoupený: Ing. Davidem Novákem, jednatelem 
  Ing. Tomášem Novákem, jednatelem 
  Josefem Vaňouskem, jednatelem 
(každý jednatel zastupuje společnost samostatně) 

 

 (dále jen zhotovitel) 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem  „CHT + N+N – údržba SMT OŘ Praha 
2018/2019“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti  společnost Chládek &Tintěra, a.s., zastoupená: 
Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva, Ing. Stanislavem Fouskem, členem představenstva, 
Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva, Libuší Tintěrovou, členem představenstva. Společnost 
je založena smlouvou o společnosti ze dne 19.3.2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu 
s nabídkou. 

Korespondenční adresa zhotovitele: 
Chládek & Tintěra, a.s. 
Nerudova 16 
412 01 Litoměřice 

1.3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů  
a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1. – 4. se nepoužije ustanovení čl. X, bod 2. této smlouvy. 
Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 
obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 
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1.4. Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen „rámcová smlouva“ nebo „smlouva“) se řídí českým právem. 
Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

 

Čl. II.  Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 
2.1. Výzva objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla  „Drobné opravné a 

údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2018 - 2019“ ze dne 12. 4. 2018 pod č.j. 
17073/2018-SŽDC-OŘ PHA-910-Kuk, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha. 

2.2. Nabídka zhotovitele ze dne 23.4.2018, která byla objednatelem přijata  oznámením rozhodnutí  
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 24.4.2018 pod č.j. 18359/2018-SŽDC-OŘ 
PHA-910-Kuk podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící 
komise. 

2.3. Českých technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace (dále jen SŽDC ) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních 
podmínek Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18. 10. 2000  ( dále jen TKP 
staveb),  platných ke dni uzavření této smlouvy.  

2.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností 
vyžadovaných touto smlouvou je plně seznámen. 

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného 
díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. 
Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel 
povinen uzavřít.  

2.6. Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušnými dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.). 

Čl. III.  P ředmět díla 

1. Místo provedení: obvod Správy mostů a tunelů Oblastního ředitelství Praha 

  (viz příloha č. 3) 

2. Předmětem díla jsou jednorázové opravné a údržbové práce v obvodu SMT Praha dle přílohy č. 1 této 
smlouvy vše na majetku ČR, k němuž má objednatel právo hospodařit.  

Konkrétní dílo jako dílčí plnění ve smyslu této rámcové smlouvy bude svým výsledkem vždy 
samostatně určeno v písemné objednávce. Akceptací této objednávky osobou pověřenou zavazovat 
v těchto věcech zhotovitele dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. Jednotlivé dílčí písemné 
akceptované objednávky budou odkazovat na tuto rámcovou smlouvu o dílo a budou obsahovat 
pouze tzv. podstatné náležitosti smlouvy o dílo, tedy předmět díla, místo realizace díla, termín 
realizace díla, předpokládanou celkovou cenu díla. Ostatní smluvní ujednání vztahující se ke 
konkrétní dílčí smlouvě o dílo jsou obsažena v zadávacím protokolu (položkový výčet prací 
nezbytných k dosažení výsledku díla a specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele 
související s prováděním díla) a v rámcové smlouvě o dílo. Smluvní ujednání obsažená v 
zadávacím protokole nesmí být v rozporu s rámcovou smlouvou. Souhrn všech ujednání 
obsažených v akceptované objednávce, rámcové smlouvě o dílo a zadávacím protokolu tvoří 
smluvní obsah dílčí smlouvy o dílo.  

Odeslání objednávky a její akceptaci bude vždy předcházet vyhotovení zadávacího protokolu. 
Vyhotovením zadávacího protokolu, byť obsahuje některá smluvní ujednání, ještě nedojde uzavření 
dílčí smlouvy o dílo. Mechanismus vyhotovení zadávacího protokolu bude následující: Osoba 
pověřená výkonem stavebního dozoru na straně objednatele po prohlídce místa realizace dílčího 
plnění za součinnosti stavbyvedoucího zhotovitele navrhne písemně výčet objednatelem 
požadovaných prací včetně jejich položkového ocenění v souladu s přílohou rámcové smlouvy, 
místo a termín jejich realizace a upozorní zhotovitele na eventuální specifické okolnosti dílčího 
plnění (výluka apod.). Zadávací protokol podepíší osoba pověřená výkonem stavebního dozoru na 
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straně objednatele a stavbyvedoucí/vedoucí prací na straně zhotovitele. Zadávací protokol se poté 
stane podkladem pro vyhotovení objednávky a po akceptaci objednávky zhotovitelem se ujednání v 
něm obsažená stanou součástí dílčí smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi zadávacím protokolem 
a akceptovanou objednávkou či rámcovou smlouvou má vždy přednost ujednání obsažené v 
akceptované objednávce. Každá strana rámcové smlouvy o dílo písemně pověří osobu či osoby s 
oprávněním k podpisu objednávky/akceptace objednávky a kopii tohoto pověření zašle protistraně. 
Oprávnění osob podepisujících zadávací protokol vyplývá automaticky z pracovního zařazení 
těchto osob u objednatele/zhotovitele.  

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo 
ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k 
naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního 
dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. 
V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze 
tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky 
musí být zřejmý vztah k původní objednávce. 

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací 
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to 
pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude 
následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací. 

Vzor zadávacího protokolu je přílohou č. 4 této smlouvy.  

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu. 

4. V případě potřeby bude zhotovitel provádět opravné a udržovací práce v celém obvodu Oblastního 
ředitelství Praha. 

5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v 
této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. 

6. Subdodavateli jsou:  

Stamakocel s.r.o., Tovární 158, Brodek u Přerova, IČ: 62363689 – výroba a montáž ocelových 
mostních konstrukcí - 5 % 

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 2677, Pardubice, IČ: 25253361 – opravné a údržbové 
práce-izolace –  1 % 

 

Čl. IV. Termín pln ění 

Tato smlouva se uzavírá na období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019. 

Termíny dílčích plnění se řídí dílčími smlouvami. Povinnost vyklizení pracoviště (dále staveniště) se 
sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění. 

Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel před zahájením prací 
předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě 
prodloužena.  

Čl. V. Povinnosti smluvních stran 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje: 

a) řádně a včas provést předmět díla v souladu s touto rámcovou smlouvou, konkretizovanou 
jednotlivými dílčími smlouvami o dílo. 

b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně 
předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté  
ve smlouvě. 
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c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy. 

d) poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla - 
provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolů  
a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech díla do doby 
podpisu konečného protokolu dílčího plnění.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů. 

3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje: 

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dílčích 
smluv o dílo bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to 
ani jeho část. 

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla. 
  

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů.  

Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro 
práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a 
provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

5. V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje 
riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační 
list a platné ověření.  

6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný od 1. 4. 2012, 
který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými dílčími smlouvami.  

7. Po ohlášení nehodové události či vzniku nahodilého havarijního stavu objektu budou do 2 hodin od 
nahlášení zahájeny práce na odstranění jejich následků. 

8. Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Článku 
I. bodu a), b) či c). Objednatel vymezí hranice staveniště pro zhotovení zadaného díla písemně v 
zadávacím protokolu předmětného staveniště dílčího plnění, výše uvedené platí i pro odstraňování sněhu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu na své náklady z díla v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady.  Dále je třeba postupovat podle 
vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. 
Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti 
původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat 
ještě vyhláškou č. 384/2001 Sb. v platném znění. V případě, že se jedná o majetek objednatele, se řídí 
pokyny objednatele.  
 
V případě zásahů do zeleně se zhotovitel zavazuje dodržovat Metodický pokyn SŽDC pro údržbu vyšší 
zeleně. 

Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál 
včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na 
předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele.   

Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré 
bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí 
montážní místo i staveniště. 
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10. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se 
vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon č. 183/2006  
s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o požární ochraně 
v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; ČSN 05 
0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické podmínky 
požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární 
ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC.  

Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je 
povinností zhotovitele. V případě spalování hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních 
tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je povinen dodržet Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012. 

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ 
Praha. 

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
objednatele plně seznámen.  

11. Při provádění díla zhotovitel a jeho případný subdodavatel, kteří při plnění předmětu díla provozují 
drážní dopravu, musí mít k provozování drážní dopravy platnou licenci vydanou Drážním úřadem, 
uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy a Osvědčení dopravce. Zhotovitel (popř. 
subdodavatel) se zavazuje k plnění veškerých podmínek této smlouvy s tím, že plně zodpovídá za jejich 
dodržení. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu.  

Pro zhotovitele (popř. subdodavatele) byly vydány:  

- Licence k provozování drážní dopravy „Ev.“ číslo L/2001/1221,     

- Osvědčení dopravce - část A  i část B, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah služeb na něž se 
vztahuje,  vydané Drážním úřadem v souladu se směrnicí 2004/49ES a použitelnými vnitrostátními 
předpisy pod vnitřním referenčním číslem OSD/2018/255 ze dne 3.4.2018 pro společnost Chládek & 
Tintěra, a.s. 

Zhotovitel (subdodavatel) má uzavřenou s objednatelem smlouvu o provozování drážní dopravy na 
tratích celostátních a regionálních drah č. PDD 9243/12     včetně platných dodatků. 

12. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky. 

13. Zhotovitel nebude zbrojit hnací vozidla naftou prostřednictvím autocisteren na pozemcích ve správě 
objednatele včetně tratí celostátní dráhy, regionálních drah a vleček, které provozuje objednatel 
umístěných na cizích pozemcích (tento zákaz zbrojení z autocisteren zhotovitele platí i na majetku u 
Českých drah, a.s.). 

14. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či 
zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.  

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo 
průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. 

Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. 
Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.   
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15. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 772 096137 8 uzavřenou s Kooperativa pojišťovnou, 
a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 100 mil. 
Kč. 

Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

 

Čl. VI. Cena díla 

1. Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu této rámcové smlouvy 
činí: 

 Cena bez DPH:             19 587 900,05 Kč 

Cena za dílo bez DPH slovy: devatenáct milionů pět set osmdesát sedm tisíc devět set korun českých pět 
haléřů          

2. Cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného položkového soupisu prací (dále též 
jen „ceník“). Ceny obsahují všechny náklady nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy bez vad. 
Jednotkové ceny v ceníku jsou nejvýše přípustné, pro zhotovitele závazné a po celou dobu trvání 
smlouvy neměnné. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené ceny jsou úměrné a odpovídající plnění. Cena díla 
zahrnuje i dopravu. 

3. V případě potřeby likvidace odpadu či ekologické likvidace vyzískaných materiálů jsou i tyto součástí 
ceny díla. 

4. Objednatel negarantuje odběr ve výši uvedené v ceníku.  

5. Vyskytne-li se situace, že při plnění této smlouvy je nutné použít položku, která není součástí této 
smlouvy a jejího ceníku, bude u této položky použita jednotková cena dle sborníku ÚOŽI nebo jiné 
cenové soustavy použité pro ocenění soupisu prací, obojí v platném a účinném znění. 

6. Materiál, který není součástí jednotlivých položek, se nezahrnuje do ocenění. V takovém případě budou 
použity ceny materiálu dle sborníku ÚOŽI, v případě vyzískaného materiálu ceny stanovené směrnicí 
SŽDC č. 42 o hospodaření s vyzískaným materiálem.  

7. Materiál, který je součástí položky, ale nebude třeba provést v rámci opravy jeho výměnu, bude od 
jednotkové ceny odečten ve výši uvedené v rozboru položky TOV v databázi URS. 

8. Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.   

 

Čl. VII. Záruka za dílo 

1.  Zhotovitel poskytuje na provedené  práce záruku: 

Hydroizolace  120 měsíců 
Na PKO nových prvků  120 měsíců 
Veškeré opravné práce 60 měsíců 
Opravy PKO  60 měsíců 
Údržbové práce         36 měsíců 
Na ostatní výše neuvedené činnosti požad. pro tento typ opravy  
záruku v délce         24 měsíců 

 
Na ostatní výše neuvedené činnosti zhotovitel poskytuje pro tento typ údržby záruku v délce 12 měsíců. 
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Čl. VIII. Platební podmínky 

1. Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním 
převzetí každého bezvadného dílčího plnění provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. 
Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele oprávněným zástupcem 
objednatele, příp. osobou jím zmocněnou. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně 
provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.  

2. Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část 
ceny. 

3. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel: 

a) Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným 
ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení 
daňové povinnosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost 
vztahuje na stavební a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což 
je i předmět díla této smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit 
daňový doklad podle § 26 a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj 
uvede dle § 29, odst. 2c): „daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z platného znění zák. č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele 
bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

b) V případě charakteru prací, u kterých se neuplatní přenesení daňové povinnosti: úklid sněhu, 
výřez dřevin a podobně, bude k cenám za provedené práce v daňových dokladech vždy 
připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se 
nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, 
provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle 
§ 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet 
zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

Zpřesnění na případy ad a), nebo ad b) budou řešeny v konkrétní dílčí smlouvě. 

4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

5. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušné dílčí 
smlouvy/objednávky. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle 
ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Součástí každé dílčí faktury bude příloha soupisu provedených 
prací. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji i na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktur. 

6. Faktura je splatná v  délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem 
úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za 
každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby 
způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele.  
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Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem.  

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 
Příjemcem faktury je: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 

Čl. IX. Smluvní pokuty  

1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení prací dle jednotlivých dílčích smluv, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý den prodlení 
(minimálně však 5.000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není způsobeno 
objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou 
nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

2. Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní 
pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady bránící provozu 
činí smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného díla za každou započatou hodinu prodlení. 

3. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez 
souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném 
objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu 50.000,- Kč od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty. 

4. Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil v určeném 
termínu. 

5. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v dílčí smlouvě (viz článek IV.) 
nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl. X, odst. 10) uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace dílčího plnění nezávisle na 
vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.  

6. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele a 
nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením 
pohledávky. 

7. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 120.000,- Kč za každého takového subdodavatele. 

8. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele.  

9. V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném 
díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště “, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům 
mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ 
za každý kalendářní den.  

10. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 
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11. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle doručené 
písemné výzvy druhé smluvní strany. 

12. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po 
zaplacení smluvní pokuty.  

13. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému 
rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde 
překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je 
překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se zhotovitel 
zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky 
nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. 
V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas 
výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v 
rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou 
započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
Výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

14. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců 
přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli ve výši stanovené v 
Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli, nebo 
které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv 
nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a 
které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou. 

15. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

16. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí 
být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

17. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených 
výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za 
takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky. 

18. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu 
záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 
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19. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce 
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené 
výluky. 

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 
36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla/dílčího plnění za každý takový 
případ nevyužitého dne.  

20. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo 
třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech 
dalších výdajů s tím spojených. 

21. V případě nedodržení smluvního nástupu při mimořádné události, úklidu sněhu či výřezu dřevin na místo 
určení (sjednané pracoviště), uhradí  zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každých započatých 15 minut zpoždění celé skupiny při úklidu sněhu a 1.000,- Kč při nenastoupení 
každého1 zaměstnance ze směny nejmenší počet ve směně jsou 4 zaměstnanci, pokud prodlení  
zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. O těchto 
překážkách musí zhotovitel objednatele okamžitě informovat. 

22. Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní subdodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a 
souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní 
stanoveným. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit 
kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 
nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě 
posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

 

Čl. X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 
uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím 
obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla dle 
dílčích smluv o dílo či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím 
k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou 
řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu 
a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a 
místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany 
zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o 
dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a 
zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené 
lhůtě neučinil, 
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- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti 
termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného 
subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a 
povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele 
vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá 
žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel 
není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele 
nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch 
jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo a 
jejími přílohami. 

- Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon 
číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona 
č.309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. 

Odmítne-li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho 
zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že 
odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které 
objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění 
díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, a došlo by tím 
k podstatnému porušení smlouvy, a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu 
jeho provádění. 

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé 
smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.  

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 

objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku 
nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět 
objednateli staveniště (pracoviště), 

-    do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, 
které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na 
provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení 
zjišťovací protokol, 
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-  v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že 
objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

11. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, 
která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy 
odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně 
zhotovitele 
a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen za provedené práce odpovídající 
cenu uhradit. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.   

12. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit 
provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

13.  Pokud není v této smlouvě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC 
Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním 
ředitelstvím Praha. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel, pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této 
smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

16. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, 
povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

17. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
smlouvy souhlasí. 

19. SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí 
SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné 
újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

20. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

21. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, 
pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o 
registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, 
nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených 
částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

22. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři 
vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené. 

23. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo: 
1) Upřesněný předmět plnění 
2) Katalog vybraných prací MaT a TH 2016-17 
3) Schéma obvodu místních správ 
4) Vzor zadávacího protokolu 

V Praze dne: 26.4.2018     V Litoměřicích dne:  25.4.2018 

Objednatel: Zhotovitel:  
 
 

…………………………… …………………………… 
 Ing. Vladimírem Filipem  
 ředitel  
 Oblastní ředitelství Praha  

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 
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