EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A,." PRO MISTNI
Integrovany regionalni opera&ni program &'/ ROZVOJ R

¢islo objednatele: 32/69841/2018...............

¢islo dodavatele: .................

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTIi TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA
A KOORDINATORA BOZP

Smluvni strany

Polabské muzeum, prispévkova organizace

(Objednatel)

VA stavebni s.r.o.

(Dodavatel)
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Evropsky fond pro regionalni rozvoj ‘e al - PRO M iSTNi
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Dnesniho dne uzaviely Smluvni strany:

Objednatel: Polabské muzeum, prispévkova organizace
se sidlem: Palackého 68, 290 55 Podébrady

zastoupeny: PhDr. Jan Vinduska, feditel p.o.

ICO: 00069841

¢islo uctu: XXXXXXXXXXKXXKXX

(déle jen ,,Objednatel)

a

Dodavatel: VA stavebni S.r.0.
se sidlem: Rybna 716/24, 110 00 Praha 1
ICO: 29155703
DIC: CZ 29155703
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXX
¢islo uctu: XXXXXXXXKXXXKXKXXXKXXX
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. C 204844
zastoupena: Ing. Véaclave, Holy, jednatelem

(dale jen ,,Dodavatel®)

vsouladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale téz ,,ob¢ansky
zakonik ¢i 0. z.%), § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (dale téz
StZ) a zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
Vv pracovnépravnich vztazich a 0 zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,Zakon o BOZP), tuto:

Smlouvu o0 vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

(dale jen ,,Smlouva*).

VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A)  Objednatel provedl dne 26. 3. 2018 zadavaci fizeni na vefejnou zakazku s nazvem TDS — BOZP
Rekonstrukce Vlastivédného muzea Nymburk (dale jen ,,Vetejna zakazka“);

(B)  Dodavatel podal zavaznou nabidku na Vefejnou zakazku a tato byla Objednatelem vybrana jako
nejvhodné;si;
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(©)

(D)

(E)

Dodavatel je podnikatelem, ktery je schopen fadné splnit pfedmét Vefejné zakazky, k ¢emuz ma

ptislusna opravnéni, mimo jiné je opravnén provadét vykon Cinnosti koordinatora BOZP dle Zakona o
BOZP a dle provadécich predpist k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni
pozd¢jsich ptedpisii, a Ze ma odbornou zptsobilost pro vykon stavebnich koordinatort BOZP s

osvédéenim platnym v Ceské republice;

Objednatel ma, s ohledem na vysledek zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku, v timyslu zadat
Dodavateli realizaci pfedmétu plnéni Veiejné zakazky; a

smluvni strany maji zajem upravit sva prava a povinnosti tak, aby zejména doslo ze strany Dodavatele
k fadné realizaci pfedmétu plnéni Verejné zakazky;

se smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouveé obsazenych a s imyslem byt touto Smlouvou

vazany, dohodly na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UCEL A PREDMET SMLOUVY

1.1 Ugelem této Smlouvy je zajisténi fadného vykonu &innosti realizaéniho tymu technického dozoru

stavebnika ve smyslu § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,vykon ¢innosti TDS®) a zajisténi fadného
vykonu ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti, pfi pfipraveé stavby a ve fazi jeji realizace dle
Zéakona o BOZP (dale jen ,,vykon ¢innosti koordinatora BOZP*) Dodavatelem pro Objednatele v
souvislosti s pfipravou a realizaci Rekonstrukce Vlastivédného muzea Nymburk (dale jen
»otavba®), a tim zajisténi fadné piipravy, prubéhu a dokonceni Stavby, dodrzeni rozpoctovych
nakladi Stavby a predpoklddanych termint jeji realizace, a dale zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci pii realizaci Stavby. Stavba se fidi projektovou dokumentaci zpracovanou spolec¢nosti
RAM projekt, s.r.o, IC: 27100669, se sidlem Jugoslavskych partyzani 24, 160 00 Praha 6.

1.2 Piedmétem této Smlouvy je uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s vykonem ¢innosti

TDS a vykonem ¢innosti koordinatora BOZP Dodavatelem pro Objednatele.

1.3 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci, vlastnim jménem za

podminek této Smlouvy poskytnout Objednateli sluzbu spocivajici ve vykonu ¢innosti TDS a vykonu
¢innosti koordinatora BOZP. Rozsah vykonu ¢innosti TDS, ktery je pfedmétem této Smlouvy, je
uveden v Ptiloze €. 1 této Smlouvy. Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP, ktery je predmétem
této Smlouvy, je uveden v Piiloze €. 2 této Smlouvy. Pokud je k fadné realizaci vykonu ¢innosti TDS
nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP zapotiebi provedeni dalich ¢innosti ve Smlouvé vyslovné
neuvedenych, o jejichz pottebé vSak Dodavatel mél a mohl védét na zakladé svych odbornych a
technickych znalosti a zkuSenosti, povazuji se tyto dodavky ¢i sluzby za soucast predmétu Smlouvy.
Dodavatel v takovém piipadé nema narok na zménu vySe odmény.

1.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Dodavateli za poskytovani plnéni dle této Smlouvy

odménu ve vysi a za podminek ujednanych v této Smlouvé a poskytnout Dodavateli za podminek
této Smlouvy nezbytnou soucinnost.
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1.5

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Tato Smlouva je soucasti realizace projektu Objednatele s nazvem: TDS — BOZP Rekonstrukce
Vlastivédného muzea Nymburk, na ktery bude podana zadost o dotaci z Evropské unie
z Operacniho programu IROP.
Podminky cerpani dotace upravuje dokument s ndzvem Integrovany regionalni operacni program,
Obecna pravidla pro zadatele a pfijemce a Specificka pravidla pro zadatele a ptijemce, je dostupnd na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-
programu/Metodika-zadavani-zakazek

2. ZMOCNENI DODAVATELE

Dodavatel je opravnén zastupovat Objednatele v technickych vécech tykajicich se Stavby a ve vécech
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci vaci tfetim osobam, zejména dodavateli Stavby a jeho
poddodavatelim, projektantovi Stavby a pfislusnym spravnim organim. Dodavatel je zejména
opravnén zastupovat Objednatele pii jakychkoliv kontrolach Stavby.

Dodavatel neni opravnén zastupovat Objednatele pii jednanich, v disledku nichZ by doslo k pouZiti
jinych materiald nebo technickych postupt nez stanovenych v projektové dokumentaci Stavby nebo
které by mély vliv na dispozi¢ni feSeni, kvalitu provedeni, vzhled interiéru nebo exteriéru, a dale pii
jednanich, ktera by mohla mit vliv na cenu Stavby ¢i jejich jednotlivych soucasti, ledaze jej
k uvedenym jednanim zmocni Objednatel v pisemné plné moci.

Za ucelem uvedenym odst. 2.1 Smlouvy, udéli Objednatel Dodavateli na jeho zadost pisemnou plnou
moc. Objednatel je opravnén kdykoliv zmocnéni Dodavatele udélené v odst. 2.1 Smlouvy a plnou

moc udélenou dle tohoto odstavce Smlouvy jednostrannym jednanim v pisemné, elektronické i ustni
forme odvolat.

3. DOBA A MISTO PLNENI

Dodavatel je povinen zah4jit vykon ¢innosti TDS na zakladé pisemného pokynu (vyzvy) Objednatele.
Totéz plati o zahajeni vykonu cinnosti koordinatora BOZP. Objednatel neni povinen pokyn k
zahajeni vykonu kterékoliv z Cinnosti vydat. Neudé€leni takového pokynu ze strany Objednatele ve
lhaté delsi nez dva (2) roky od uzavieni Smlouvy je divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany
Dodavatele. Pokud se neudé€leni takového pokynu tyka pouze jedné ¢asti plnéni, tj. bud’ vykonu
¢innosti TDS, nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP, je Dodavatel opravnén odstoupit od
Smlouvy pouze v rozsahu ¢innosti, jichZ se neudéleni pokynu tyka.

Udéeli-li Objednatel Dodavateli pokyn k pferuseni vykonu c¢innosti TDS a/nebo vykonu ¢innosti
koordinatora BOZP dle odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon ¢innosti
koordinatora BOZP Dodavatelem pisemnym pokynem Objednatele v pribéhu dvou (2) let od jejiho
preruseni opétovné obnoven, je Dodavatel opravnén od Smlouvy odstoupit. Pokud se neudéleni
pokynu dle pfedchozi véty tyka pouze jedné casti plnéni, tj. bud’ vykonu ¢innosti TDS, nebo vykonu
¢innosti koordinatora BOZP, je Dodavatel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu ¢innosti,
jichZ se neudéleni pokynu tyka.

Vykon ¢innosti TDS bude vykonavan v nasledujicich fazich:

3.3.1 pfed zahijenim realizace stavebnich praci budou vykonavany cinnosti uvedené v ¢lanku 1
Prilohy ¢. 1 Smlouvy;
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3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

3.3.2 v pribéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do tadného provedeni Stavby,
kolaudacniho tizeni a dokonceni souvisejicich ¢innosti budou vykonavany ¢innosti uvedené v
¢lanku 2 Ptilohy €. 1 Smlouvy;

3.3.3  po predani a prevzeti Stavby budou vykonavany ¢innosti uvedené v ¢lanku 3 Pfilohy ¢. 1
Smlouvy.

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP bude vykonavan az do okamziku provedeni Stavby, tj. dokonceni
a predani dila.

Mistem plnéni dle této Smlouvy je prostor stavenist¢ Vlastivédné muzeum Nymburk, TyrSova 174,
Nymburk, pfipadné jiné misto, je-li to nezbytné pro fadny vykon ¢&innosti TDS nebo ¢innosti
koordinatora BOZP. Mistem piedani jakychkoliv pisemnych vystupti dle Smlouvy je sidlo
Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim pfipadé¢ sjednano jinak.

Pfedpokladany harmonogram realizace stavby je v Piloze ¢. 3 Smlouvy.

4. CENA
Odména za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy byla sjednana v néasledujici struktuie a vysi:

411  Celkova odména za vykon Cinnosti TDS uvedenych v ¢lanku 1 Ptilohy ¢. 1 Smlouvy ¢ini
20.000,- K¢ bez DPH.

4.1.2 Megsi¢ni odmeéna za vykon Cinnosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Pfilohy €. 1 Smlouvy ¢ini
25.000,- K¢ bez DPH.

413 Odména za jednu (1) hodinu vykonu ¢innosti TDS uvedenych v c¢lanku 3 Prilohy ¢. 1
Smlouvy ¢ini 400,- bez DPH. Uttuje se skuteén& straveny &as, nestanovi-li tato Smlouva
jinak. Pfedpokladany pocet je 30 hodin.

414  Megsiéni odména za vykon Cinnosti koordinatora BOZP uvedenych v Piiloze ¢.2 Smlouvy
¢ini 5.000,- K¢ bez DPH.

415  Celkova odména za vykon ¢innosti TDS ¢ini 532.000,- K& bez DPH; celkova odména za
vykon ¢innosti koordinatora BOZP ¢ini 100.000,- bez DPH. Celkova odména za vykon

¢innosti TDS ¢ini 643.720,- K¢ s DPH; celkovd odména za vykon Cinnosti koordinatora
BOZP ¢ini 121.000,- K¢ s DPH.

K odmeéné se pricte DPH ve vysi stanovené na zaklad¢ a v souladu s platnymi a u¢innymi pravnimi
predpisy.

Jednotlivé soucasti odmény jsou konecné a neptekrocitelné a zahrnuji veskeré naklady nezbytné k
fadnému, uplnému a bezvadnému poskytovani plnéni, za n€z je ptislusna soucast odmény sjednana
(v€etné zejména materialovych, mzdovych a jinych nakladf, dopravné, cestovné apod.) a zisk
Dodavatele, jakoz i jakékoliv piipadné dodate¢né naklady Dodavatele, o kterych Dodavatel v dobé
uzavieni Smlouvy mohl nebo mél védét na zakladé svych odbornych a technickych znalosti a
zkuSenosti.

Zvyseni cen v piislusném oboru, materidlovych, mzdovych nebo jinych nédkladi, jakoz i pfipadna
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zména cel, dovoznich pfirazek nebo zména kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim ménam, poptipadée jiné
vlivy, nemaji dopad na vysi odmény.

45 Narok na odménu dle této Smlouvy vznika Dodavateli provedenim ¢innosti, za jejichz provedeni je

51

5.2

53

54

55

5.6

5.7

odmeéna placena. Za provedenou se povazuje pouze Cinnost, kterd byla fadné dokoncena a tam, kde
tato Smlouva (¢i jeji ptiloha) predpokladd pfedani hmotné zachyceného vysledku dané Cinnosti ¢i
akceptaci dané Cinnosti, tak téz fadnym piedanim vysledku dané ¢innosti za podminek této Smlouvy,
respektive akceptaci dané ¢innosti v souladu s touto Smlouvou, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

5. PLATEBNi PODMINKY

Celkova odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 1 Ptilohy ¢. 1 dle odst. 4.1.1 Smlouvy
bude Dodavatelem vyactovana nejdiive po fadném provedeni vSech ¢innosti uvedenych v ¢lanku 1
Ptilohy ¢. 1 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy.

Mg¢si¢ni odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Piilohy ¢. 1 dle odst. 4.1.2 Smlouvy
bude Dodavatelem tétovana mési¢né pozadu po skonceni kalendainiho meésice, za néjz je faktura
vystavovana. V piipadé, ze Dodavatel ukon¢i vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Piilohy €. 1
v pribéhu kalendarniho mésice, ma narok pouze na pomérnou ¢ast mési¢ni odmény dle odst. 4.1.2
Smlouvy. Pokud v priubéhu vykonu ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Prilohy ¢. 1 dojde
k pteruSeni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Dodavateli po tuto dobu nevznika narok na odménu.

Odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Piilohy ¢. 1 dle odst. 4.1.3 bude Dodavatelem
uctovana mesicné pozadu na zakladé skutecné straveného Casu vykonem uvedenych cinnosti.
Vykazany ¢as je Dodavatel opravnén zaokrouhlit na celé ¢tvrthodiny smérem nahoru. Maximalni a
nepiekrocitelna cena za dané sluzby v jednom kalendainim mésici ¢ini 25.000,- K¢ bez DPH.

Mé¢si¢ni odména za vykon &innosti koordinatora BOZP uvedenych v Piiloze ¢. 2 dle odst. 4.1.4
Smlouvy bude Dodavatelem uctovana mésiéné pozadu po skonéeni kalendainiho mésice, za néjz je
faktura vystavovana. V ptipadé¢, Ze Dodavatel ukon¢i vykon ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych
v Ptiloze ¢. 2 v pribéhu kalendainiho mésice, ma narok pouze na pomérnou ¢ast mésiéni odmeény dle
odst. 4.1.4 Smlouvy. Pokud v priubéhu vykonu ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v Pfiloze €. 2
dojde k pteruseni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Dodavateli po tuto dobu nevznika narok na odménu.

Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni je: v ptipadé odmény dle odst. 4.1.1 Smlouvy den provedeni
vSech ¢innosti uvedenych v ¢lanku 1 Prilohy ¢. 1 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy a v ptipadé
odmény za Cinnosti dle odst. 4.1.2, odst. 4.1.3 a odst. 4.1.4 vzdy posledni den kalendainiho mésice,
za ktery je prislusna ¢ast odmény uctovana.

Odmeéna bude uhrazena na zaklad€ faktur, resp. danovych dokladu (déle jen ,,faktura®) vystavenych
Dodavatelem. Faktura bude mit splatnost 30 dnl od jejiho vystaveni, pficemz musi byt Objednateli
dorucena alespon 25 dnu pfed datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti
stanovené pravnimi predpisy, pficemz v kazdé faktuie bude dale uvedena identifikace Smlouvy (Cislo
smlouvy, smluvni strany, datum uzavfeni a struény nazev akce) a piehledné vyznacena Dodavatelem
fakturovana Castka, odpovidajici Smlouve.

Ptilohou faktury na zaplaceni mési¢ni odmény za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Ptilohy ¢.
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5.8

5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.14

6.1

6.2

1 dle odst. 4.1.2 Smlouvy bude rovnéz pisemna zprava o ¢innosti Dodavatele dle ¢l. 2 Piilohy ¢. 1
Smlouvy za kalendaini mésic, za néjz je odména Gctovana. Dodavatel je povinen tuto zpravu ptilozit
k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

Ptilohou faktury na zaplaceni odmény za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Pfilohy ¢. 1 dle
odst. 4.1.3 bude rovnéz Objednatelem schvaleny podrobny rozpis provedenych ¢innosti dle ¢l. 3
Pfilohy ¢. 1 Smlouvy za kalendaini mésic, za néjz je odména tétovana. Dodavatel je povinen tento
rozpis a doklad o jeho schvaleni prilozit k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout
proplaceni.

Ptilohou faktury na zaplaceni mésicni odmény za vykon Cinnosti koordinatora BOZP uvedenych v
Ptiloze ¢. 2 dle odst. 4.1.4 Smlouvy bude rovnéz pisemna zprava o ¢innosti Dodavatele dle Ptilohy ¢.
2 Smlouvy za kalendaini mésic, za né&jz je odména Uétovana. Dodavatel je povinen tuto zpravu
ptilozit k faktute, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

V piipadé, ze faktura nebude obsahovat nékterou z pfedepsanych nalezitosti nebo pokud bude faktura
obsahovat nespravné udaje nebo pokud nebudou zprava dle odst. 5.7 nebo 5.9 Smlouvy nebo rozpis
dle odst. 5.8 Smlouvy odpovidat skuteénosti, je Objednatel opravnén takovou fakturu ve Thité jeji
splatnosti vratit Dodavateli k opravé ¢i doplnéni. Lhita splatnosti v takovémto piipadé pocina bézet
znovu az od doruceni bezvadné faktury.

Veskeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probihat vyluéné bezhotovostnim prfevodem v Ceské
méng, a to na ucet Dodavatele, uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Faktura se povazuje za uhrazenou
okamzikem, kdy byla odpovidajici ¢astka odepsana z bankovniho i¢tu Objednatele.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vyluéuji pouziti ustanoveni §
2611 obcanského zakoniku.

Objednatel uhradi fakturu Dodavatele pouze na zvefejnéné bankovni ucty. V ptipade, ze Dodavatel
nebude mit dany ucet zvetejnény, zaplati Objednatel pouze zéklad dan€¢ a vySi DPH uhradi az po
zvetejnéni prislusného uctu v registru platcu a identifikovanych osob.

Stane-li se Dodavatel nespolehlivym platcem ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty, zaplati
Objednatel pouze zaklad dané. Prfislusna vyse DPH bude uhrazena az po pisemném dolozeni
Dodavatele o jeji uhradé piislusnému spravci dané.

6. PRAVA A POVINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel je povinen provadét vykon ¢innosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP s veskerou

relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami vztahujicimi se k pfedmétu plnéni této Smlouvy.

Dodavatel je povinen fidit se pokyny Objednatele a chranit jeho opravnéné zajmy. Dodavatel je
povinen bez zbytecného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, ptipadné
na jeho rozpor s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, zaddvacimi podminkami Vefejné
zakazky nebo smlouvou na zhotoveni Stavby, jinak odpovida za ptipadnou $kodu zplsobenou jeho
dodrZzenim. V pfipadé, Ze Objednatel na plnéni nevhodnych pokynu trva, Dodavatel bude postupovat
v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy. Trvani Objednatele na
nevhodnych pokynech neni diitvodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Dodavatele.
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Dodavatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit Objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pti
poskytovani sluzeb dle této Smlouvy ¢i jinak v souvislosti s touto Smlouvou a které mohou mit vliv
na zménu pokyntli nebo z4jmi Objednatele ¢i na plnéni této Smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Dodavatele nebo jeho poddodavatelt opravnéné se
podilejicich na plnéni této Smlouvy majici pfislusSnou odbornou zptsobilost. Doklady o odborné
zpusobilosti pracovnikd je Dodavatel povinen na pozadani Objednateli predloZit. Pracovnici
Dodavatele nebo jeho poddodavatel podilejicich se na plnéni této Smlouvy musi zajistit vzdjemnou
zastupitelnost pfi nepfitomnosti pracovnika odpovédného za sluzby dle této Smlouvy.

Dodavatel je opravnén k vyméné osob uvedenych v piedchozim odstavci pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele. Dodavatel pied touto vyménou Objednateli dolozi pozadavky dle formulare
3.1 a 3.2 a 3.3 dle zadavacich podminek, ze novy pracovnik md minimalné stejné zkusSenosti a
odbornost jako vyménovany pracovnik a spliiuje pozadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou
a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Dodavatel se zavazuje:

6.6.1  seznamit své zaméstnance, poddodavatele a dal$i osoby vstupujici na stavenisté s jeho
svolenim s bezpec¢nostnimi pravidly na stavenisti Stavby a piipadné dalSich pracovistich
Objednatele,

6.6.2 dodrZovatjea
6.6.3  zajistit jejich dodrzovani.

Bude-li Dodavatel pii plnéni této Smlouvy piedavat Objednateli jakékoliv dokumenty vypracované
tretimi subjekty vCetné organti vefejné spravy, musi byt o jejich pfedani potizen pisemny protokol,
ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami, s vyjimkou komentaiti a piipominek k navrhiim
dokumenti vypracovanych Objednatelem nebo jeho smluvnimi partnery a s vyjimkou bézné
komunikace mezi smluvnimi stranami. Takové dokumenty postacuje zaslat objednateli ve formée
prostého e-mailu. Az podpisem pisemného protokolu obéma smluvnimi stranami se dokument
povazuje za fadn¢ piedany.

Dodavatel je povinen pouzit v8echny materialy, které obdrzi od Objednatele v souvislosti s plnénim
této Smlouvy, vyhradné k pInéni této Smlouvy. Piijeti materialti ze strany Objednatele Dodavatel
pisemné ¢i e-mailem dle volby Objednatele potvrdi. Na vyzvu Objednatele Dodavatel piedané
materialy, podklady a jiné pfedané véci Objednateli vrati a/nebo je a vSechny jejich kopie znici.

Dodavatel je povinen zachovavat ml¢enlivost o vSech udajich, které jsou obsaZeny v projektovych,
technickych a realizacnich podkladech, nebo o jinych skute¢nostech, se kterymi ptisel pii plnéni této
Smlouvy do styku a udajich tvoficich obchodni tajemstvi Objednatele ve smyslu obcanského
zakoniku, ledaZze je povinen takovou informaci poskytnout dle zdvazného pravniho piedpisu ¢i
vykonatelného soudniho ¢i spravniho rozhodnuti.

6.10 Dodavatel je povinen kdykoliv na pozadani v tstni, pisemné ¢i e-mailové formé dle volby Objednatele

informovat Objednatele o pribéhu plnéni této Smlouvy, otazkach souvisejicich s jejim plnénim a
otazkach souvisejicich se zhotovovanim Stavby.
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7. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje vytvorit fadné podminky pro plnéni této Smlouvy Dodavatelem a poskytovat
Dodavateli sou¢innost nezbytnou pro fadné plnéni této Smlouvy. Objednatel je dale povinen zavazat
dodavatele Stavby k souéinnosti s Dodavatelem pii plnéni této Smlouvy. Dodavatel je povinen
Objednatele k poskytnuti soucinnosti vyzvat v pfiméfené lhuté pired piedpokladanym terminem
potieby soucinnosti.

Objednatel se zavazuje piredat Dodavateli veskeré podklady nezbytné pro realizaci predmétu plnéni dle
této Smlouvy tak, aby se Dodavatel mohl s uvedenymi podklady v¢as seznamit pted tim, nez bude
zahajen vykon ¢innosti TDS, resp. vykon ¢innosti koordinatora BOZP, pokud z této Smlouvy ¢i
jejich povahy nevyplyva, ze je ma zajistit Dodavatel v ramci plnéni Smlouvy. Dalsi relevantni
podklady, které Objednatel ziska v pribéhu plnéni Smlouvy, bude Objednatel poskytovat Dodavateli
bez zbytetného odkladu. Piedani podkladu je Dodavatel povinen potvrdit pisemnou formou ¢i
formou e-mailu dle volby Objednatele.

Objednatel se zavazuje umoznit Dodavateli a jeho piipadnym poddodavatelim, opravnéné se
podilejicim na plnéni predmétu Smlouvy, vstup do prostoru stavenisté Stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy Dodavatelem. Zjisti-
li Objednatel, ze Dodavatel poruSuje svou povinnost, mize pozadovat, aby Dodavatel provedl
napravu. Jestlize tak Dodavatel neucini v Objednatelem stanovené dodate¢né piiméfené lhuté, jedna
se o podstatné poruseni Smlouvy ve smyslu § 2002 obcanského zakoniku.

Objednatel je opravnén z dalezitych divodi (zejména v piipadé, ze dojde na Stavbé k preruseni praci)
pisemnym pokynem ulozit Dodavateli povinnost prerusit vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon ¢innosti
koordinatora BOZP Dodavatelem pro Objednatele dle této Smlouvy. V takovém piipadé Dodavatel
pferusi plnéni pfedmétu Smlouvy ve vztahu k piislusné ¢innosti neprodlené poté, co jej k tomu
Objednatel vyzve, nestanovi-li vyzva Objednatele jinak. Dodavatel je vSak povinen bezodkladné
informovat Objednatele o jakékoliv §kodé hrozici Objednateli v dusledku preruseni plnéni dle této
Smlouvy. Znovuobnoveni plnéni dle této Smlouvy ve vztahu k pferusené Cinnosti je Objednatel
opravnén ulozit Dodavateli pisemnym pokynem. V takovém piipadé obnovi Dodavatel prace
nejpozdéji tii (3) pracovni dny po doruceni vyzvy k opétovnému zahajeni praci.

Objednatel ma pravo dle vlastniho uvazeni pii neplnéni povinnosti pracovniki Dodavatele, v ptipadé
nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu ¢innosti koordinatora
BOZP nebo v ptipadé porusovani povinnosti ze strany Dodavatele pozadovat vyménu konkrétni
osoby poskytujici pInéni na tcet Dodavatele. Vyménu je Dodavatel povinen provést na své naklady
nejpozdéji do 14 dnli od okamziku, kdy obdrzi pisemny pozadavek Objednatele na vymeénu
pracovnika. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit nové navrzeného pracovnika Dodavatelem.
Soucasné s touto vyménou Dodavatel Objednateli dolozi, ze novy pracovnik ma minimalné stejné
zkuSenosti a odbornost jako vyménovany pracovnik a spliiuje pozadavky na odbornost stanovené
touto Smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel je opravnén jednostrannym oznamenim doruenym Dodavateli sniZit rozsah pifedmétu
plnéni této Smlouvy, a to pti respektovani zakona ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,,Zdkon o ZVZ*). Odména bude v takovém piipad¢ pomerné sniZena.
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8. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Dodavatel odpovida za jakoukoliv $kodu vzniklou v disledku poruseni svych povinnosti vyplyvajicich
ze Smlouvy nebo v diisledku poruseni pravnich ptedpisti. Skoda se nahrazuje v penézich, ledaZe
Objednatel ¢i poskozeny pozaduje nahradu Skody uvedenim v predesly stav za predpokladu, je-li to
objektivné mozné. Dodavatel zejména odpovida za:

8.1.1  zniCeni, ztratu, poSkozeni ¢i sniZzeni hodnoty majetku Objednatele, vetfejného majetku Ci
majetku tfetich osob;

8.1.2  skodu vzniklou Objednateli ¢i tfetim osobam v disledku poruseni jeho povinnosti vcetné
Skody vzniklé tfetim osobam a Objednateli v dusledku vad Stavby, odpovida-li nebo
spoluodpovida-li za né Dodavatel;

8.1.3  jakékoliv vicendklady, které bude Objednatel v diisledku poruseni Smlouvy a pravnich
povinnosti Dodavatelem nucen na realizaci Stavby vynalozit za predpokladu, Ze by je
Objednatel nemusel vynaloZit, postupoval-li by Dodavatel v souladu se svymi smluvnimi a
zakonnymi povinnostmi;

8.1.4  pfipadné sankce ¢i korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Vetejné zakazky
a prijemci dotace (¢i jiné vefejné podpory) ulozeny ze strany organt stitni spravy nebo
poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do statniho rozpoctu, snizeni
prislibené dotace, ulozeni pokuty nebo finan¢ni sankce ¢i jiného zptsobu uloZeni finan¢ni
Ujmy, bude-li sankce ulozena z divodu poruseni smluvnich ¢i zidkonnych povinnosti
Dodavatel; a

Smluvni strany se odchylné od ustanoveni § 2589 o. z. dohodly, ze Dodavatel vzdy odpovida za své
poddodavatele tak, jako by zavazek z této Smlouvy plnil sam.

9. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

V souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 pism. ¢) o. z. odpovida Dodavatel za vady Stavby spole¢né a
nerozdilné se dodavatelem Stavby, ledaze prokaze, ze vadu Stavby nezptisobilo selhani jeho dozoru.

Dodavatel odpovida, ze bude vykon ¢innosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP provadét
v souladu s touto Smlouvou, obecné zavaznymi predpisy, stavovskymi piedpisy, vztahuji-li se na
¢innost Dodavatel, a pokyny Objednatele, a ze veskera dila, ktera v ramci vykonu ¢innosti TDS nebo
vykonu ¢innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy vytvofi, budou v souladu s touto Smlouvou,
obecné zavaznymi piedpisy, stavovskymi piedpisy, vztahuji-li se na ¢innost Dodavatele, a pokyny
Objednatele.

Na odpovednost za vady dle odst. 9.2 Smlouvy se obdobn¢ aplikuje pravni uprava odpoveédnosti za
vady a odpovédnost za zaruku obsaZenad v pravni Upravé smlouvy o dilo v ob¢anském zakoniku,
ledaze tato Smlouva stanovi jinak, nebo to vylucuje povaha daného ustanoveni.

Zarucni lhata pocind bézet dnem, kdy je konkrétni sluzba v ramci vykonu €innosti TDS nebo vykonu
¢innosti koordinatora BOZP poskytnuta Objednateli a skon¢i:

9.4.1  ohledné ¢innosti uvedenych v ¢l. 1 Prilohy ¢. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku akceptace ukonceni uvedené faze vykonu ¢innosti TDS;
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9.4.2  ohledné ¢innosti uvedenych v ¢l. 2 Prilohy ¢. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku kolaudace Stavby;

9.43  ohledné ¢innosti uvedenych v ¢l. 3 Prilohy ¢. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku provedeni dané Cinnosti; a

9.4.4  ohledné cinnosti uvedenych v Pfiloze ¢. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od okamziku
radného predani a prevzeti Stavby.

Konec zaru¢ni lhity dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plnéni Dodavatele, za které odpovida
Objednateli dle § 2630 odst. 1 pism. ¢) 0. z. Zaru¢ni lhiita ve vztahu k t€émto vadam uplyne soucasné
se zaruéni lhutou poskytovanou dodavatelem Stavby za vady Stavby.

Smluvni strany se dohodly odchyln€ od ustanoveni § 2112 odst. 1 o. z. (aplikuje se dle § 2615 odst. 2
0. z.) tak, Ze zjevné i skryté vady je Objednatel opravnén oznamit Dodavateli do tficeti (30) dnti ode
dne, kdy danou vadu zjistil.

Dodavatel je povinen v pifiméfené lhité stanovené Objednatelem, maximalné v§ak ve 1htté (60) dnd od
obdrzeni ozndmeni vady splnit narok z vady uplatnény Objednatelem, a to i v piipadé, Ze jej
neuznava. Naklady na odstranéni vady nese Dodavatel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti
sporu.

Neodstrani-li Dodavatel vadu dle odst. 9.6 Smlouvy, je Objednatel opravnén vadu odstranit na naklady
Dodavatele sam, piipadné ji na naklady Dodavatele nechat odstranit osobou majici k dané ¢innosti
podnikatelské opravnéni.

10.  POJISTENI

Dodavatel se zavazuje nejpozdéji pti podpisu této Smlouvy mit sjednano pojisténi své odpovédnosti za
Skodu zplsobenou Objednateli ¢i tieti osobé pii vykonu podnikatelské ¢innosti zahrnujici téz
odpovédnost za Skodu zpisobenou porusenim této Smlouvy v plném rozsahu a odpoveédnost za vady
dle § 2630 odst. 1. pism. ¢) 0. z. s minimalni vysi pojistného plnéni shodné s celkovou odménou dle
¢lanku 4.1. Smlouvy. Toto pojisténi je Dodavatel povinen udrzovat v platnosti po celou dobu trvani
zavazku ze Smlouvy. Pro ucely tohoto ustanoveni doba trvani zavazku ztéto smlouvy konci
uplynutim péti (5) let ode dne provedeni Stavby.

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou Dodavatelem tietim osobam musi rovnéZz zahrnovat i
pojisténi vSech poddodavateli Dodavatele, piipadné je Dodavatel povinen zajistit, aby obdobné
pojisténi v pfim&feném rozsahu sjednali i v§ichni jeho poddodavatelé, a to na celou dobu jejich ucasti
pfi plnéni predmétu této Smlouvy.

Doklad potvrzujici existenci pojisténi dle pfedchozich odstavci je Dodavatel povinen piedlozit pred
podpisem této Smlouvy a dale vzdy do péti (5) dnti od obdrzeni zadosti Objednatele o prokazani
pojisténi.

11. PODDODAVATELE

Vyjma c¢asti pfedmétu plnéni ptipadné uvedenych v zadavacich podminkich Vefejné zakazky je
Dodavatel opravnén plnit pfedmét Smlouvy prostiednictvim poddodavateld. Dodavatel je pii plnéni
této Smlouvy opravnén vyuzit pouze ty poddodavatele, které¢ uvedl ve své nabidce na Vefejnou



EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ‘g al - PRO M iSTNi

Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ CR

11.2

121

12.2

12.3
12.4

131

12

zakazku. V ptipadé poskytovani predmétu plnéni prostiednictvim poddodavateli Dodavatel odpovida
Objednateli za ¢innosti provadéné poddodavateli, jako by je provadél sam.

Vyuziti poddodavatele neuvedeného v nabidce Dodavatele na Vefejnou zakazku ¢i zména
poddodavatele je mozna pouze s piedchozim pisemnym souhlasem Objednatele za piedpokladu, ze
novy poddodavatel bude disponovat v§emi opravnénimi potiebnymi k plnéni té ¢asti plnéni dle této
Smlouvy, kterou ma pro Dodavatele realizovat. Zména poddodavatele, kterym Dodavatel v
zadavacim tizeni na Vefejnou zakazku prokazoval splnéni ¢asti kvalifika¢nich pfedpokladl je navic
mozna pouze, pokud Dodavatel piedlozi Objednateli za nového poddodavatele doklady, z nichz bude
bez pochybnosti vyplyvat, Ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaéni piedpoklady alesponn ve
stejném rozsahu jako ptivodni poddodavatel.

12. LICENCE

Pokud jsou s jakymkoli plnénim dle této Smlouvy spojena autorska prava, poskytuje Dodavatel
Objednateli opravnéni k vykonu takového prava (licenci) ve smyslu ustanoveni § 2358 a nésl.
obcanského zakoniku a zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zmén¢ nekterych zakont (autorsky zakon), ve znéni pozd€jSich ptedpisi, a to bez
omezeni rozsahu uziti, ke vS§em zplsobim uziti uvedenym v § 12 autorského zakona, véetné uziti
dila tfetimi osobami, a to na dobu trvani majetkovych prav autorskych. Objednatel je opravnén
licenci postoupit a poskytnout podlicenci tfetim osobam. Objednatel je opravnén autorska dila ménit.

Smluvni strany si ujednaly, Ze izemni rozsah licence bude neomezeny, resp. nabyvatel licence bude
opravnén k uziti s izemnim rozsahem pro celou Ceskou republiku.

Odména za licenci je zahrnuta v odméné za plnéni dle této Smlouvy.

Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

13. SANKCE
Porusi-li Dodavatel svou povinnost:

13.1.1 dle odst. 6.6.1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

13.1.2 dle odst. 6.6.2 nebo 6.6.3 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny
sluzby za kazdy jednotlivy ptipad poruseni této povinnosti;

13.1.3 dle odst. 6.9 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

13.1.4 prerusit prace ve stanovené lhite, informovat o hrozici §kod¢€ ¢i znovuobnovit prace dle odst.
7.5 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim kazdé z uvedenych povinnosti;

13.1.5 dolozit Objednateli doklad potvrzujici existenci pojisténi dle odst. 10.3 Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim uvedené povinnosti;

13.1.6 vyuzit pfi plnéni Smlouvy pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabidce, nebo
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poddodavatele, kterymi byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst. 11.1 ¢i odst. 11.2
Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni této povinnosti a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy
zapocaty den udrzovani zadvadného stavu.

13.1.7 poskytnout Objednateli licenci dle ¢l. 12 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy jednotlivy ptipad poruseni této povinnosti za kazdy den
prodleni az do okamziku, nez Objednatel ziska licenci v rozsahu stanoveném touto Smlouvou;

13.1.8 dle odst. 2.2 Prilohy ¢. 1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

V piipad€, ze Objednateli vznikne narok na zaplaceni smluvni pokuty, zasle na ¢astku ve vysi smluvni
pokuty fakturu spliiujici naleZitosti danového dokladu podle platnych pravnich piedpist Dodavateli.
Smluvni pokuta je splatna do patnacti (15) dnti ode dne doruceni faktury Dodavateli. Zaplacenim
smluvni pokuty se rozumi ptipsani ji odpovidajici castky na bankovni ucet Objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na povinnost k ndhradé¢ Skody, na jeji vy$i, na naroky z
odpovédnosti za vady ani na trvani zajistované povinnosti.

V piipadé prodleni Objednatele s thradou faktury je Dodavatel opravnén pozadovat trok z prodleni ve
vysi stanovené pravnimi piedpisy.

Je-li Uhrada faktury objednatelem vazana na obdrzeni financ¢nich prostfedkli z dotace udélené z
rozpo&tu Stiedoeského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky, rozpoétu CRR, neni objednatel
povinen hradit urok z prodleni za nejvySe 180 dnd prodleni, pokud prokaze, Ze tyto financni
prosttedky nema k dispozici. Objednatel je vSak povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnti od
obdrzeni téchto prostiedkti poukazat dluznou Castku na bankovni ucet dodavatele. Neucini-li tak,
podléha povinnosti zaplatit trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy zapocaty den
prodleni od uplynuti 10-ti denni lhiity po obdrZeni finan¢nich prostiedkd od poskytovatele dotace.

14.  TRVANI A ZANIK ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Tato Smlouva je uzaviena na dobu urcitou. Zavazek z ni zanika splnénim posledni povinnosti vzniklé
v souladu s ni ¢i na jejim zakladé dotcenou smluvni stranou.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pisemné ukoncit bez udani divodi s vypovédni dobou
14 kalendainich dni ode dne doruceni vypovédi dodavateli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zdkonnych ptipadech a déle:

14.3.1 pozbude-li Dodavatel opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi piedpisy k ¢innostem, k
jejichz provadéni je Dodavatel povinen dle této Smlouvy;

14.3.2 prohlasi-li Dodavatel, Zze pfedmét Smlouvy nesplni;

14.3.3 pokud vyjde najevo, ze Dodavatel ve své nabidce na Veiejnou zakazku uvedl informace nebo
predlozil doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo nejsou piesné a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek vybérového fizeni na Vefejnou zakazku;

14.3.4 pokud zjisti, ze Dodavatel nabizel, daval, ptijimal nebo zprostfedkovaval né€jaké hodnoty s

vvvvv
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nebo nepiimo, v zadavacim tizeni nebo pii provadéni Smlouvy;

14.3.5 v pripad¢ upadku Dodavatele, hroziciho upadku Dodavatele, rozhodnuti o ipadku Dodavatele
nebo zamitnuti insolven¢niho navrhu pro nedostatek majetku Dodavatele.

14.3.6 nebude-li mit Dodavatel uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy

14.4 V piipadé, ze Objednatel neobdrzi dotaci z IROP na projekt ,,TDS — BOZP Rekonstrukce
Vlastivédného muzea Nymburk®, mize odstoupit od celé Smlouvy nebo od jejich ¢asti tykajicich
se dil¢ich plnéni uvedenych v Ptiloze ¢. 1 a Priloze ¢. 2 Smlouvy

14.5 Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pisemné ukoncit. Ukonéeni je G¢inné jeho dorucenim
Poskytovateli. Ukoncenim zanikd i ta ¢ast zdvazku z této Smlouvy, kterou lze pravné kvalifikovat
jako jiny smluvni typ, nez je smlouva o dilo ¢i jako smlouvu nepojmenovanou.

14.6 Dodavatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych piipadech a dale v piipad¢, Zze Objednatel
bude v prodleni se splnénim jakéhokoliv penézitého dluhu po dobu delsi nez 30 dnti a dany dluh
nesplni ani v dodate¢né lhité v délce 30 dnd, kterou mu Dodavatel pisemné poskytne po uplynuti
doby dle prvé ¢asti tohoto ustanoveni.

14.7 Odstoupeni od Smlouvy musi opravnéna smluvni strana spolu s divodem odstoupeni pisemné oznamit
povinné¢ smluvni strané¢ bez zbytecného odkladu poté, co se o divodu dozveédéla. V piipadé
Objednatele ¢ini tato lhiita minimalné jeden (1) mésic.

14.8 Smlouva se rusi doru¢enim pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni stran¢.

14.9 Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnéni, které ma byt
poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplnéné ¢asti plnéni. To neplati, nemaji-li diléi
jiz poskytnutd plnéni pro Objednatele vyznam nebo vykazuji podstatné vady. Toto plati i ve vztahu
K plnéni, které nelze vratit, jakym jsou konzultace, Gi¢ast na jednanich atd.

14.10 Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 obcanského zakoniku a stanovi, Ze

marné uplynuti nemé za nasledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pii poskytnuti dodatecné lhity
vyslovné stanovily, Ze marné uplynuti lhiity takovy nasledek mit ma.

14.11 Bude-li zavazek ztéto Smlouvy zruSen jinak, nez jejim splnénim, vypofadaji se smluvni strany
nasledovné:

14.11.1 doslo-li k zaniku zavazku z dtivodu na strané Dodavatele:

(a) Objednatel je opravnén rozhodnout, zda si ponecha plnéni, které mu bylo odevzdano a
ohledné kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Dodavatel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za plnéni, ohledné kterého
zavazek Dodavatele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokazané naklady Dodavatele na poskytnuti plnéni,
ohledné kterého jeho zavazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximalné
vSak do vySe odmény za dané plnéni dle této Smlouvy;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim duSevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které si Objednatel ponechal za podminek této Smlouvy;

14
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(€)

Dodavatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které se Objednatel rozhodl si
ponechat. Zaru¢ni doba zacne bézet, pokud jiz béZet nezacala, okamzikem zaniku
zavazku ze Smlouvy.

14.11.2 doslo-li k zaniku zavazku z divodu na strané Objednatele (za ty se povazuje i vys$si moc,
vyjma divodu spocivajicich ve finanéni situaci Dodavatele, za kterou odpovida on):

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Dodavatel je opravnén pozadovat vraceni plnéni (je-li to mozZné), které Objednateli
poskytl a ohledn¢ kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

Dodavatel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za plnéni, ohledné kterého
zavazek Dodavatele zanikl a které Dodavatel Objednateli neposkytl;

Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plnéni, ohledné kterého jeho
zavazek zanikl, avSak Dodavatel jej Objednateli poskytl, ledaze mu jej v souladu s jeho
pozadavkem vratil;

Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim dusevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které¢ Objednatel obdrzel a neni povinen jej vratit;

Dodavatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které Objednatel obdrzel a neni
povinen jej vratit. Zaru¢ni doba zacne bézet, pokud jiz bézet nezacala, okamzikem zaniku
zavazku ze Smlouvy.

1412V ptipadé zaniku zavazku z této Smlouvy jinak neZ splnénim je Dodavatel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla skoda.

14.13 Zruseni zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty a

nahrady Skody a v jeho dusledku nezanikaji prava a povinnosti smluvnich stran z této Smlouvy, z

jejichz obsahu ¢i povahy plyne, ze maji zavazovat smluvni strany i po zruSeni této Smlouvy, a ta

prava a povinnosti, o nichz to stanovi tato Smlouva.

14.14 Dojde-li k zaniku zavazku z této Smlouvy (jedno zjakého diavodu), pteda Dodavatel Objednateli
veskeré materialy, podklady a véci, které od Objednatele v souvislosti s plnénim Smlouvy ptevzal. O

151

tom strany sepisi protokol.

15. FINANCOVANI

PInéni této Smlouvy je spolufinancovano prostiednictvim dotace z IROP - EU (dale jen ,,JROP®),
vyzva €. 76 Muzea II. s ndzvem TDS — BOZP Rekonstrukce Vlastivédného muzea Nymburk.

15.2 Smluvni strany berou na védomi, ze jakékoli, byt jen Castecné, neplnéni povinnosti vyplyvajicich z

15

této Smlouvy muize ovlivnit Cerpani prostfedkl dotace poskytnutych na plnéni Smlouvy a realizaci

Stavby a miize vést k sankcim, korekcim vydaji ¢i odvodiim dotace ze strany opravnénych

kontrolnich organt. Skoda, ktera miZe Objednateli neplnénim povinnosti vyplyvajicich z této

Smlouvy vzniknout, mtiZe i z tohoto diivodu piesahnout sjednanou odménu.

1521

W

Dodavatel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s
vykonem kontroly na pfedmét zakazky. Dodavatel souhlasi se vstupem kontrolnich organt

strukturalnich fondd Evropské unie do svych objektl, ve kterych se predmét smlouvy

realizuje. Dale se zavazuje predlozit ke kontrole kontrolnim organim veskerou provozni a
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15.2.2

ucetni evidenci, ktera se tyka pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v
souladu s pozadavky zdkona o ucetnictvi a zakona o danich z ptijmd. Dodavatel se zavazuje
poskytovat ptisluSnym orgdniim ve stanovenych terminech uplné, pravdivé informace a
dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou, pfedmétem smlouvy),
dokladovat svoji Cinnost a umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam — zaméstnancim
objednavatele, CRR, Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, NejvySsiho kontrolniho tfadu, finanéniho ufadu, a
dalsich opravnénych organt statni spravy do svych objektti a na pozemky k ovéfovani plnéni
podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakazky, predmétu smlouvy) za
ucelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle pozadavkl povéfenych osob v jimi
pozadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V piipadé, Zze ¢ast dila bude dodavatel plnit
prostfednictvim jinych subjektl je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem
uvedenym v tomto bodé smlouvy. Tuto povinnost ma dodavatel i v ptipadé dodavatelskych
subjektt. Dodavatel se dale zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici se
smlouvou a realizaci projektu po dobu 10 let ode dne ptedani a prevzeti dila, avSak minimalné
do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvné zajistit, aby sou¢innost pii plnéni jeho zavazka
dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neuéini,
bude odpovidat objednateli za jejich nesou¢innost sam.

Dodavatel se zavazuje postupovat pii realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se vSemi
prislusnymi predpisy a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace (napi. dodrzovat pravidla
pro publicitu).

16. KONTAKTNI OSOBY

16.1 V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Objednatele:

16.1.1

16.1.2

ve veécech smluvnich je PhDr. Jan Vindu$ka, feditel pfispévkové organizace, tel.
XXXXXXXXXXXXX

ve vécech technickych je XXXXXXXXXXX, vedouci oddéleni investic OKI — povéfen
zastupovanim, tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

16.2.V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Dodavatele:

16

111
1.1.2
1.13

ve vécech smluvnich Ing. Vaclav Holy, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve vécech technickych: Ing. Vaclav Holy, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

osoba poskytujici sluzby v oboru:

hlavni stavebni dozor: Ing. Vaclav Holy, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
staly stavebni dozor: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
koordinatora BOZP a PO: Ing. Vaclav Holy, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tvorby a kontroly rozpoctii: [ XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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17.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9
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o technik prostiedi staveb: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17. SALVATORNI KLAUZULE

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se
jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost nepiisobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich ptredpist jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

18. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva obsahuje uplné ujednani o prfedmétu Smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély a
chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro jeji zdvaznost. Zadny projev stran
ucinény pfi jednani o této Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan
V rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada zadny zavazek ze stran, ledaze tato
Smlouva stanovi jinak. Soucasti této Smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné zakazky, na jejimz
zaklad¢ byla tato Smlouva uzaviena. V ptipad€ rozporu mezi pravy a povinnostmi dle této Smlouvy a
Zadéavaci dokumentace ma ptednost ustanoveni této Smlouvy.

V ptipadech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti Smluvnich stran fidi
platnymi pravnimi pedpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zékonikem.

Ukaze-li se nekteré z ustanoveni této Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni Smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zékoniku.

Smluvni strany jsou povinny vyrozumét druhou smluvni stranu bez zbytecného odkladu
0 skutecnostech, které by mohly mit vliv na obsah zavazkového vztahu zalozené¢ho Smlouvou.

Jakékoliv ustni ujednani pii plnéni Smlouvy, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zéstupci
vSech Smluvnich stran, jsou pravné neG¢inna. Vzijemnd komunikace mezi Objednatelem a
Dodavatelem neni navrhem ani akceptaci nové smlouvy, pokud neni podepsana statutarnimi zastupci
smluvnich stran, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

Tato Smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych vzestupné cislovanych
dodatkti podepsanych vSemi smluvnimi stranami. Ke zménam ¢i doplnéni neprovedenym pisemnou
formou se nepiihlizi.

Smluvni strany souhlasi s uvetejnénim této Smlouvy véetné jejich ptipadnych zmén a dodatkt a vyse

skute¢né uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele dle § 219 zakona o ZVZ.

Poskytovatel souhlasi se zvefejnénim této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zakona ¢.
340/2015 Sh.

Dodavatel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s jeho pravy a povinnostmi
vzniklymi na zaklad¢ této Smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni § 1765 odst. 1 a § 1766
obcanského zakoniku na sviij smluvni vztah zalozeny touto Smlouvou.
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18.10 Tato Smlouva nabyva platnosti pozdé&jsim dnem jejiho podpisu kteroukoliv ze Smluvnich stran.
Vzhledem k tomu, Ze se na Smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpist, nabyva Smlouva uéinnosti nejdiive dnem
uvetejnéni v registru smluv vedenym Ministerstvem vnitra.

18.11. Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Objednatel obdrzi tii
(3) stejnopisy a Dodavatel dva (2) stejnopisy.

18.12. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

Priloha¢.1  Rozsah vykonu ¢innosti TDS
Ptiloha ¢. 2 Rozsah vykonu ¢innosti koordindtora BOZP
Ptiloha ¢. 3 Predpokladany harmonogram realizace stavby

NA DUKAZ TOHO, Ze smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu
plnéni, pfipojuji své podpisy a prohlasuji, Ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné viile.

Objednatel Dodavatel
V Podébradech,
V Praze,
PhDr. Jan Vinduska Ing. Vaclav Holy
feditel pfispévkové organizace jednatel

18
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Priloha ¢. 1 — Rozsah vykonu ¢innosti TDS

CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVEBNICH PRACI

1. Pted zahajenim realizace stavebnich praci budou provadény nasledujici innosti:

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

19

kontrola uplnosti, vécné spravnosti, souladu se smlouvou o zhotoveni projektové dokumentace Stavby,
pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi pifedpisy, zejména s vyhlaSkou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti, a relevantnimi vefejnopravnimi akty, veskeré
projektové dokumentace Stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni a dokumentace pro provadéni stavby) a vSech dalSich podkladi pro realizaci Stavby
vypracovanych ptfed zahajenim realizace stavebnich praci; vysledkem provedené kontroly budou
pisemné piipominky, které je Dodavatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené lhité od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem,;

komplexni podpora Objednatele pti administraci zadavaciho fizeni na vefejnou zakdzku na vybér
dodavatele Stavby spocivajici zejména v nasledujicich ¢innostech:

1.21  osobni konzultace dle pozadavkid Objednatele v pribéhu piipravy zadavacich podminek
Veiejné zakazky alespon v rozsahu tii (3) ¢tythodinovych konzultaci;

1.2.2  kontrola uplnosti a vécné spravnosti zadavacich podminek Veiejné zakazky pied vyhlasenim
Vetejné zakazky; vysledkem provedené kontroly budou piipominky v pisemné ¢i e-mailové
formé, které je Dodavatel povinen Objednateli dorucit v pifiméfené lhité od poskytnuti
zadavacich podminek, stanovené Objednatelem;

1.2.3  konzultace pfi poskytovani dodatecnych informaci k zadavacim podminkam; a

1.24  dle pozadavki Objednatele Gcast na jednani komise pro posouzeni kvalifikace a hodnotici
komise pii vyhodnocovani nabidek;

1.2.5 kontrola nabidek uchaze¢u dle pozadavki Objednatele; vysledkem provedené kontroly budou
pfipominky v pisemné ¢i e-mailové formé, které je Poskytovatel povinen Objednateli dorucit
v pfimétené 1hit€ od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.2.6  ucast na prohlidce mista plnéni dle pozadavki Objednatele;

kontrola tplnosti a vécné spravnosti veskerych podkladi predanych Objednatelem nebo jim povétenou
osobou dodavateli Stavby; vysledkem provedené kontroly budou ptipominky v pisemné ¢i e-mailové
form¢, které je Dodavatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené Ilhiat€é od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadienimi dotCenych organi statni spravy a
S majetkopravnimi smlouvami veetné splnéni jejich podminek (nahlaseni zahdjeni praci atd.);

pfedbézné projednani zajisténi odbéru potfebnych energii a médii pro Stavbu a zajisténi
odkanalizovani staveni$tniho zatizeni se spravci siti; dodavateli Stavby bude vysledek predbézného
projednani sd€len pii pfedani a pievzeti staveniste;

zastupovani Objednatele pfi pfedani a pievzeti staveni$té dodavatelem Stavby; o predani a pievzeti
staveni$té bude sepsan protokol, ktery bude, vyjma nalezitosti uvedenych ve smlouvé o zhotoveni
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Stavby a nalezitosti, které jsou dle odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti Dodavatele,

vhodné, obsahovat alespon:

16.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

stanoveni zptisobu oploceni ¢i ohrazeni, pfipadné jiné ochrany bezpecnosti osob pohybujicich
se v sousedstvi staveniste;

potvrzeni o pievzeti vytyCovaciho protokolu dodavatelem Stavby;

stanoveni odpovédného pracovnika dodavatele Stavby, ktery pied zahajenim zemnich praci
oveti na stavenisti inzenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron Skodlivych
latek a stanovi opatieni k zajisténi bezpecnosti prace;

upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pred staveniStnim provozem a zptisob jejich
ochrany; a

stanoveni piistupovych cest pro pracovniky a dopravu materialu a strojii a ur€eni zptisobu
napojeni stavenisté na vetfejnou komunikaci;

zajisténi Gplnosti a vécné spravnosti protokolu o pfedani a prevzeti stavenisSte.

O dokonéeni poskytovani ¢innosti TDS Dodavatelem Objednateli ve fazi poskytovani sluZzeb dle tohoto ¢lanku
bude mezi smluvnimi stranami sepsan akceptacni protokol.

V jeho ramci smluvni strany potvrdi dokonéeni této faze poskytovani sluzeb a Dodavatel pfeda Objednateli
dokumentaci, kterou ma Dodavatel dle tohoto ¢lanku vlastnim jménem ¢i v zastoupeni Objednatele obstarat,

zejména rozhodnuti vefejné spravy tykajici se Stavby, protokol o pfedani staveniste, dokumentaci o vytyceni

staveni§té. Pfedavanou dokumentaci preda Dodavatel Objednateli ve formé a po¢tu vyhotoveni (max. 5), které
sdéli Objednatel Dodavateli v pifiméfené lhuté piede dnem piedani. Piedani zhotovenych ¢i obstaranych

dokumentti je Objednatel opravnén pozadovat, jakmile dojde k jejich vyhotoveni. V takovém ptipadé se

Vv protokolu uvede udaj, Ze byly pfedany a datum predani.

Soucasti akceptacéniho protokolu bude (i) soupis pfedavané dokumentace, (ii) soupis chybéjici dokumentace,

(i1) soupis vad a zpuisobu jejich odstranéni. Odmitne-li Objednatel dokonéeni faze vykonu ¢innosti TDS dle

tohoto ¢lanku akceptovat, bude akceptacni procedura opakovana po odstranéni nedostatk v ¢innosti TDS ¢i

jejich vysledcich.

2. CINNOSTI V PRUBEHU REALIZACE STAVEBNICH PRACI NA STAVBE AZ DO
RADNEHO PREDANI A PREVZETI STAVBY A KOLAUDACNIHO RiZENI

V pribéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného predani a prevzeti Stavby a

kolaudac¢niho fizeni budou provadény nasledujici ¢innosti:

2.1 prubezna kontrola a oveétovani

211
212
2.13
2.14

2.15

20

technickych postupl provadeéni stavebnich praci;
kvality provadénych stavebnich praci;
souladu provadénych stavebnich praci s projektovou dokumentaci Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi vefejnopravnimi akty, zejména
stavebnim povolenim Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci se smlouvou o zhotoveni Stavby;
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2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7
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2.16  souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi pravnimi predpisy a technickymi
a kvalitativnimi normami;

2.1.7  dodrZovani kontrolniho a zkuSebniho planu dodavatele Stavby popf. planu kontrolnich
prohlidek;

2.1.8  kvality amnozstvi zabudovanych materiall a vybaveni a jejich souladu s relevantnimi
normami a dokumenty;

2.1.9  dodrZovani dohodnutého ¢asového planu (harmonogramu) provadéni stavebnich praci;

2.1.10 vedeni stavebniho a montazniho deniku; Dodavatel bude zaroven potvrzovat spravnost zapist
a vyjadfovat se v ném k dle jeho odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti vyznamnym
skute¢nostem;

2.1.11 stavebni pfipravenosti mezi poddodavateli dodavatele Stavby;
2.1.12 tadného uskladnéni materialu, vyrobki, stroji a konstrukcei; a

2.1.13 tadného nakladani s materidlem odstranénym ze Stavby, ktery nadale zistava v majetku
Objednatele;

Za éelem vykonu c¢innosti dle odst. 2.1. této piilohy zajisti Dodavatel odpovédného pracovnika
alespon kazdy pracovni den Stavby minimaln¢ po dobu 8 hodin, z ¢ehoz bude na stavenisti pfitomen
nejméné 5 hodin (doba pfitomnosti pracovnika na staveniSti bude rozvrZzena v navaznosti na
probihajici prace v prubehu kazdého dne) a dale vzdy, jestlize je pfitomnost odpoveédného pracovnika
nutna v souvislosti s postupujicimi pracemi na Stavbé. V urgentnich pfipadech je Objednatel
opravnén pozadovat ucast odpovédného pracovnika na stavenisti i mimo uvedenou dobu. V ptipadé
kratkodobého preruseni Stavby (napf. zdivodu technologické pauzy apod. neni nutnd jeho
pfitomnost na mist¢ Stavby, ale mize vykonavat dal§i Cinnosti spojené s vykonem TDS v sidle
Dodavatele nebo Objednatele, piipadné v jinych mistech, je-li to nezbytné pro fadny vykon TDS.
Provedené kontroly budou pravidelné zapisovany do stavebniho deniku a doplnény fotodokumentaci;
pracovnik dale vyhotovi pro Objednatele denni vykaz prace a Cinnosti, které byly dany den
provedeny, a tento vykaz pfeda na konci prislusného kalendainiho mésice Objednateli. Odpovédny
pracovnik bude k dispozici Objednateli prostiednictvim telefonniho spojeni kazdy den;

zjisti-li Dodavatel pti vykonu ¢innosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladné pisemné
upozornit dodavatele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytna opatieni; v ptipadé ohrozeni zdravi
nebo majetku je Dodavatel opravnén natidit dodavateli Stavby zastaveni praci;

pribéznd evidence pripadnych nedostatki Stavby a dohliZeni na jejich priibézné odstrafiovani a jeho
soulad s Objednatelovymi pokyny;

koordinace procesti vedoucich k napravé piipadnych nedostatkti v procesu realizace Stavby;

provedeni kontroly vyty€eni stavby dodavatelem a vyznadeni technické infrastruktury na stavenisti
jejimi spravei v souladu s pfisluSnymi pravnimi piedpisy, zejména zdkonem ¢&. 200/1994 Sh., o
zemémefictvi a o zméné a doplnéni nekterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdé¢jsich predpist;

zajisténi oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
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2.8

2.9

2.10
2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16
2.17

2.18
2.19
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pozdgjsich predpisti, Archeologickému tstavu AV CR Praha minimédlné tii tydny pied zahajenim
vykopovych ¢i jinych stavebnich praci tento zamér;

kontrola uplnosti, vécné spravnosti a souladu se smlouvou o zhotoveni Stavby, ve znéni piipadnych
dodatktl, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi pfedpisy, zejména s vyhlaskou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pifedpisi, a relevantnimi vefejnopravnimi akty,
dokumentace skute¢ného provadéni Stavby, vcetné vSech jejich zmén; vysledkem provedené
kontroly budou ptipominky v pisemné ¢i emailové formé, které je Dodavatel povinen Objednateli
dorucit v pfimefené 1htut€¢ od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, resp. od provedeni jakékoliv
zmény kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

spoluprace se dodavatelem Stavby a projektantem dokumentace pro provadéni Stavby pii provadéni
nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad této dokumentace;

ucast pii projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladli a zmén projektové dokumentace Stavby;

kontrola procest systematického dopliiovani dokumentace pro Objednatele a dodavatele Stavby, podle
které se Stavba realizuje;

svolavani a vedeni pravidelnych kontrolnich dnd jednou za 7 dni za GCasti dodavatele Stavby;
vyhotovovani a rozesilani zapistt z kontrolnich dnii Stavby zicastnénym stranam dle pokynt
Objednatele; zapis kontrolniho dne do stavebniho deniku;

kontrola spravnosti a uplnosti dodavatelem Stavby provedeného soupisu zmén, dopliiki nebo rozsifeni
Stavby vyplyvajicich z podminek pfi provadéni Stavby, z odbornych znalosti dodavatele Stavby nebo
zvad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenéni; zajiSténi vcasného piedlozeni tohoto
soupisu Objednateli k odsouhlaseni formou vypracovanych a schvalenych co do spravnosti a uplnosti
Zménovych listl pro zpracovani nasledného dodatku ke Smlouvé, spolu s pfipominkami Dodavatele
Vv pisemné ¢i emailové forme; zmény mohou byt realizovany teprve po jeho odsouhlasent;

finan¢ni kontrola spocivajici v:

2.14.1 kontrole vécné acenové spravnosti ocenovacich podkladli a faktur, jimiz jsou uctovany
stavebni prace na Stavbe; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i e-
mailové formé, které je Dodavatel povinen Objednateli doruéit v pifiméfené Ilhaté od
poskytnuti ocenovacich podkladi a faktury, stanovené Objednatelem;

2.14.2 kontrola navrzenych cen za dodate¢né prace realizované dodavatelem nad ramec smlouvy o
zhotoveni Stavby;

spoluprace s koordinatorem BOZP pti kontrole praci vzhledem k dodrzovani bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci a kontrole dodrzovani pozarnich piedpisu;
spoluprace s projektantem zajist'ujicim autorsky dozor pfi realizaci Stavby;

w

spoluprace s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky ¢. 200/1994 Sb., o zeméméficstvi, ve znéni
pozdéjsich predpisi);
hlaseni archeologickych nalezi v souladu s relevantnimi piedpisy;

spoluprace s pracovniky dodavatele Stavby pii provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohroZeni stavby zivelnymi udalostmi;
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2.24

2.25
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kontrola a ovefovani uplnosti a vécné spravnosti mesi¢niho soupisu mnozstvi provedenych praci
a dodavek, je-li jej dodavatel Stavby povinen piedkladat;

kontrola souladu postupu dodavatele dila a dila s podminkami smlouvy o poskytnuti dotace;
kontrola a ovétovani dokoncenych praci, zejména:

2.22.1 kontrola aovéfovani kvality dokonéenych stavebnich praci Stavby a ovéfovani shody
S ustanovenimi projektové dokumentace, smlouvy o zhotoveni Stavby a dalSich zavaznych
dokumentli pro realizaci Stavby, a s platnymi pravnimi predpisy, relevantnimi
vefejnopravnimi akty a technickymi a kvalitativnimi normami;

2.22.2 kontrola provadéni zkousek na Stavbé, dohled nad dodrzovanim piedepsanych postupd,
platnych pravnich prfedpist, kontrola provadéni technickych zkouSek provadénych
opravnénymi subjekty a kontrola vysledkti zkousek;

2.22.3  kontrola prib&hu zkousek technologickych zafizeni provadénych dodavatelem Stavby;
2.22.4 cast pti provadéni méfeni (hluk, osvétleni, apod.);

2.22.5 sledovani veskerych predepsanych a dohodnutych zkousek materialii, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledk a dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.);

2.22.6 kontrola téch casti konstrukci, doddavek a montdzi materialdi, vyrobkl a technologickych
postupti, které budou pfi dal$im postupu stavebnich praci zakryty nebo se stanou
nepfistupnym, véetné zajisténi fotodokumentace i;

2.22.7 zavérené kontroly dokoncené Stavby, priprava soupisu vad a nedodélkt, véetné stanoveni
terminu a zptisobu jejich odstraiiovani;

2.22.8 kontrola odstraniovani vad a nedodélkti do predani a prevzeti Stavby;

Termin kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dilo. Dodavatel je povinen zajistit osobni
ucast odpovédného pracovnika pii provadéni kontroly; zdznam o provedeni kontroly a o jejim
vysledku kontroly bude zapsan do stavebniho deniku, resp. do protokolti — formulait uréenych pro
stavbu, vCetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace.

vedeni podrobné dokumentace z kontrol, jeji archivace minimalné po dobu 10 let a priubézné piedavani
kopii ¢i originaltt dokumentace Objednateli dle jeho volby;

¢innosti souvisejici s pfedanim a pfevzetim Stavby:

2.24.1 priprava veSkerych podklad nezbytnych pro predani a pfevzeti Stavby nebo jejich casti ve
spolupraci se dodavatelem Stavby a ovéfeni jejich Gplnosti a vécné spravnosti;

2.24.2 Gcast pii predani a pievzeti Stavby nebo jeji ¢asti;
2.24.3 pfiprava piedavaciho protokolu Stavby ve spolupraci se dodavatelem Stavby;
kontrola zaméfeni skute¢ného provedeni Stavby;

piedani veskerych podkladl pro zavéreéné vyhodnoceni stavebni akce Objednatelem neprodlené po
jejim ukonceni, jedna se zejména o:
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2.29

2.30

2.31
2.32
2.33

3.

2.26.1 popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni;

2.26.2 kopie vsech proplacenych faktur;

2.26.3 original kolauda¢niho souhlasu v ptipadé¢, Ze byl vydan;
2.26.4 original zapisu z pievzeti praci, dodavek nebo sluzeb;
2.26.5 fotodokumentace z prubéhu celé stavby;

2.26.6  kopie veskerych zapist z pravidelnych kontrolnich dnti; a
2.26.7 pripadné dalsi ptilohy véetné jejich seznamu

vypracovani zadosti o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona (napf. pro kolaudaci stavby) a jeji
podani na ptislusny stavebni Gfad v zastoupeni Objednatele.

kontrola tuplnosti a vécné spravnosti dokladi obdrzenych od dodavatele Stavby v souvislosti
s dokoncenim Stavby, vCetné zajisténi jejich piipadné opravy ¢i doplnéni a odevzdani Objednateli v
kompletnim stavu,

kontrola uplnosti a vécné spravnosti a ovéteni dokladii pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které
dolozi dodavatel Stavby k piedani a pievzeti dokonéené Stavby;

kontrola uplnosti a vécné spravnosti veskerych dokladu, které dolozi dodavatel Stavby pro jednani o
uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k pfislusnému uradu;

ptiprava podkladl pro hodnoceni Stavby a ¢erpani financnich prostiedki;
ucast na fizeni o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona a koordinace procesu;
kontrola vyklizeni staveni§té dodavatelem Stavby.

O vykonu a vysledcich ¢innosti TDS dle ¢l. 2 Prilohy ¢. 1 Smlouvy bude Dodavatel mési¢né podavat
Objednateli podrobnou, Gplnou a pravdivou pisemnou zpravu; pisemna zprava za uplynuly kalendaini
mésic musi byt Objednateli dorucena do patého (5) dne nasledujiciho kalendainiho mésice. A dale
priabéznou tydenni zpravu, struéné postihujici zejména zasadni skuteCnosti o prubéhu vystavby a
dodrzovani harmonogramu praci dodavatele stavby. Tato musi byt Objednateli doru¢ena do posledniho
pracovniho dne tydne.

CINNOSTI PO PREDANI A PREVZETIi STAVBY

Po pfedani a pievzeti Stavby budou Dodavatelem provadény nasledujici ¢innosti:

3.1

3.2

3.3

3.4

24

kontrola odstrafiovani vad a nedod€lkt zjisténych pii predani a prevzeti Stavby a pfi fizeni o uzivani
Stavby ve smyslu stavebniho zakona;

kontrola Stavby za ucelem odhaleni ptipadnych skrytych vad, piiprava pokladti pro jejich reklamaci a
kontrola jejich odstranovani;

Tyto ¢innosti bude Dodavatel provadét vyluéné na zakladé pozadavka Objednatele a v dohodnutém
rozsahu.

Budou-li v kalendainim mésici ¢innosti dle tohoto ¢l. 3 Prilohy ¢. 1 Smlouvy provadény, pieda
Dodavatel Objednateli nejpozdéji do péti (5) dni po uplynuti tohoto kalendainiho mésice k
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odsouhlaseni podrobny rozpis provedenych Cinnosti za uplynuly kalendairni mésic, ktery bude
obsahovat minimalné: ptehled ukonu, které Dodavatel v ramci provadéni uvedenych Cinnosti za
uplynuly kalendaini mésic provedl, spolu s uvedenim datace jednotlivych tikont, ¢asové narocnosti
jednotlivych ukonti a jmen konkrétnich osob, které jednotlivé ukony provedly. Objednatel je povinen
se k pfedlozenému rozpisu provedenych cCinnosti vyjadfit do péti (5) dnt od jeho doruéeni
s uvedenim, zda jej schvaluje ¢i nikoliv, a v piipad¢ jeho neschvaleni s uvedenim odiivodnéni. Po
schvaleni rozpisu lze fakturovat.
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Priloha ¢. 2 — Rozsah vvkonu ¢innosti koordinatora BOZP

Dodavatel jakozto koordinatora BOZP bude provadét nasledujici ¢innosti:

CINNOST DODAVATELE JAKOZTO KOORDINATORA BOZP
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1.

10.

11.

12.

Prevzeti, kontrola a dopracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (Plan
BOZP*), zejména zabezpeCeni, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich
podminkach, udaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbé vyskytnout.

Vypracovani nebo aktualizace piehledu pravnich predpist ke Stavbé a informace o rizicich, které se
mohou na Stavbé vyskytnout a jeho poskytnuti Objednateli;

Revize projektové dokumentace a zadavaci dokumentace pro zadani zhotoveni stavby z pohledu
zajisténi plnéni povinnosti spojenych s bezpecnosti a ochranou zdravi pii praci dodavatelem,
Objednatelem a dalS$imi osobami, projednani potieby pfipadnych tGprav s Objednatelem, Dodavatelem
a Projektantem;

Poskytovani konzultaci a doporuceni projektantovi Stavby ohledné pozadavki na zajisténi bezpecnosti
prace, specificka opatieni, technologické postupy s ndvrhy na zajisténi BOZP;

Vypracovani a zaslani Oznameni o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP).

Zabezpeceni seznameni dodavatel Stavby s Planem BOZP na stavbu a sezndmeni s riziky a
opatfenimi k jejich eliminaci.
Zpracovani, predani, uprava a aktualizace Planu BOZP a piisobeni na jeho dodrzovani.

Pribézna a pravidelnd kontrola, zda Objednatel, zda dodavatelé Stavby a projektanti Stavby
Vv souvislosti se Stavbou zajistuji plnéni svych povinnosti plynouci z pravni ipravy bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci na stavenisti, navrzeni zpiisobt odstranéni zjisténych nedostatkt, a kontrola
jejich odstranéni.

Kontrola informovanosti u vSech dotéenych dodavatelit Stavby o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na staveniSti béhem postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci
rizik.

Upozornovani dodavatele Stavby prokazatelnym zptisobem na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na Stavbé, vyzadovani zjednani napravy a k tomu
navrhovani pfimétenych technickych a organizacnich opatieni.

Oznamovani nedostatki v uplatiovani pozadavkli na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi
Objednateli, nebyla-li dodavatelem Stavby neprodlené piijata pfiméfena opatieni ke zjednani napravy.

Sledovani realizace napravnych opatfeni a v pfipad¢ neplnéni prokazatelnym zptisobem vyzadovani
jejich plnéni na dodavateli Stavby. V pripad¢ opakovani stejnych nedostatkti navrhovani uplatnéni
sank¢nich opatfeni.

13. Uast na stanovenych kontrolnich dnech Stavby a navrhovani termint kontrolnich dnt k problematice

BOZP, Planu BOZP atp. Projednavani soucinnosti dodavateld stavebnich praci z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi, kontrola vedeni dokumentace BOZP na Stavb¢ a dosazenych vysledk.

14. Vykon a koordinace kontroly dodrzovani zasad, pravidel a pozadavki v oblasti bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi praci a pozarni ochrany zajistovanych dodavateli Stavby a vedeni pfislusnych zaznami.

15. Kontrola dokumentace systémti managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a postupem praci
podle realizacni dokumentace.

16. Provadéni dalsi Cinnosti, které jsou Dodavateli jakozto koordinatorovi BOZP ulozeny obecné
zavaznymi predpisy v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti koordinatora BOZP.

O vykonu a vysledcich ¢innosti koordinatora BOZP dle Piilohy ¢. 2 Smlouvy bude Dodavatel mési¢né
podavat Objednateli podrobnou, Gplnou a pravdivou pisemnou zpravu; Dodavatel zaznamena za kazdy tyden
¢innosti, které v misté plnéni probihaly ve vykazu Cinnosti, ktery bude piilohou pisemné zpravy; pisemna
zprava za uplynuly kalendadini mésic musi byt Objednateli doruena do patého (5.) dne nasledujiciho
kalendarniho mésice.
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