



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Ostrov – Mohelnice, akt. dopravního modelu

č. objednatele: 11PT-001743

evidenční číslo: 126/18

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003 (5531540004.12233)

č. dodavatele:

2018/0072

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice, Hlaváčova 902,

533 02 Pardubice

Zastoupen:

ředitel

Správy Pardubice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: AF-CITYPLAN s.r.o.

Adresa: Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

Zastoupen:

jednatel

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv,

příčemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování aktualizace výpočtu dopravních zátěží pro dálnici D35 v úseku Ostrov – Staré Město z důvodu nových výsledků Celostátního sčítání dopravy, které bylo provedeno v roce 2016.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do 30.6.2018 Koncept

Do 31.7.2018 Čistopis

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 223 600,- Kč / 270 556,- Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/sluzeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne **26. 04. 2018**

V Praze dne 20. 4. 2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.

Podpis oprávněné osoby:

Podpis oprávněné osoby:

Specifikace Služeb

D35 Ostrov – Mohelnice, akt. dopravního modelu**č. objednatele: 11PT-001743****evidenční číslo: 126/18**

Zpracování aktualizace výpočtu dopravních zátěží pro dálnici D35 v úseku Ostrov – Staré Město z důvodu nových výsledků Celostátního sčítání dopravy, které bylo provedeno v roce 2016.

Výstupy:

- Porovnání výsledků Celostátního sčítání dopravy ŘSD 2010 a 2016
- Aktualizace dopravního modelu současného stavu a kalibrace na výsledky Celostátního sčítání dopravy ŘSD 2016
- Aktualizace prognózy a výhledového dopravního modelu pro časové horizonty a varianty etapizace D35.

Místo: D35 Ostrov – MohelniceZdůvodnění: nutnost aktualizace pro potřeby hlukové studie k DSPStaničení: km 31,5 až 110,0 budoucí D35

Pro výpočet dopravního zatížení bude použit dopravní model celé České republiky, zpracovaný v dopravně plánovacím softwaru PTV VISION, který bude zahrnovat kompletní komunikační síť dálnic a silnic I., II. a III. třídy a vybranou síť místních komunikací na území obcí v okolí posuzované stavby. Dopravní zóny v řešeném území budou v podrobnosti obcí, v blízkosti posuzované stavby v podrobnosti základních sídelních jednotek.

Po výpočtu matic přepravních vztahů bude provedena kalibrace dopravního modelu na výsledky celostátního sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic z roku 2016. Na základě zkalibrovaného dopravního modelu současného stavu bude zaktualizována prognóza přepravních vztahů, ve které bude zohledněn rozvoj komunikační sítě dle předpokládaného harmonogramu výstavby, varianty etapizace výstavby dálnice D35 a rozvoj území dle územně plánovací dokumentace.

Výstupem z dopravního modelu budou kartogramy intenzit na ovlivněné síti, které budou zobrazovat celodenní intenzity vozidel s dělením na lehká nákladní a těžká nákladní vozidla, intenzity pro denní a noční dobu a detailní kartogramy křižovatek na D35. Součástí výstupů budou též pentlogramy všech MÚK

Vliv etapového zprovoznění jednotlivých staveb D35 bude zhodnocen pomocí porovnání s nulovou variantou (není zprovozněna žádná stavba v úseku Ostrov – Staré Město). Výstupem tohoto porovnání budou rozdílové kartogramy se zobrazením nárůstů a poklesů intenzit na komunikační síti.

Časové horizonty a varianty etapizace D35:**Rok 2023**

- Var. 0: D35 v provozu v úsecích Opatovice – Ostrov; nejsou v provozu úseky Ostrov – Staré Město – Mohelnice
- Var. 1: D35 v provozu v úsecích Opatovice – Vys. Mýto a Džbánov – Opatovec; nejsou v provozu úseky Vys. Mýto – Džbánov a Opatovec – Mohelnice
- Var. 2: D35 v provozu v úsecích Opatovice – Litomyšl a Janov – Opatovec; nejsou v provozu úseky Litomyšl – Janov a Opatovec – Mohelnice
- Var. 3: D35 v provozu v úseku Opatovice – Opatovec včetně MÚK Mikuleč; není v provozu úsek Opatovec – Mohelnice; není v provozu stavba I/43 Hradec n. Sv. – Lačnov

- Var. 4: D35 v provozu v úseku Opatovice – Opatovec bez MÚK Mikuleč; není v provozu úsek Opatovec – Mohelnice; je v provozu stavba I/43 Hradec n. Sv. – Lačnov

Rok 2027

- Var. 0: D35 v provozu v úsecích Opatovice – Ostrov; nejsou v provozu úseky Ostrov – Staré Město – Mohelnice
- Var. 3: v provozu celá dálnice D35 v úseku Opatovice – Mohelnice včetně MÚK Mikuleč; není v provozu stavba I/43 Hradec n. Sv. – Lačnov
- Var. 4: v provozu celá dálnice D35 v úseku Opatovice – Mohelnice bez MÚK Mikuleč; je v provozu stavba I/43 Hradec n. Sv. – Lačnov

Rok 2040

- Var. 0: D35 v provozu v úsecích Opatovice – Ostrov; nejsou v provozu úseky Ostrov – Staré Město – Mohelnice
- Var. 3: v provozu celá dálnice D35 v úseku Opatovice – Mohelnice včetně MÚK Mikuleč; není v provozu stavba I/43 Hradec n. Sv. – Lačnov
- Var. 4: v provozu celá dálnice D35 v úseku Opatovice – Mohelnice bez MÚK Mikuleč; je v provozu stavba I/43 Hradec n. Sv. – Lačnov

- Rozsah ostatních dopravních staveb ve výhledových horizontech bude uvažován dle schváleného harmonogramy výstavby. Na úvodním jednání budou znovu schváleny výše uvedené varianty. Objednatel si vyhrazuje změnu variant a harmonogramu výstavby.

POLOŽKOVÝ ROZPIS CENY

D35 Ostrov – Mohelnice, aktualizace dopravního modelu

č. objednatele: 11PT-001743

evidenční číslo: 126/18

Předmět činnosti	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Cena
Celkem bez DPH				223 600 Kč
DPH 21 %				46 956 Kč
Celkem vč. DPH				270 556 Kč

Pozn. 1: Přeprava osob a dalších nákladů potřebných pro zdárné ukončení zakázky musí být zahrnuta v jednotkových cenách

Pozn. 2: Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených prací, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice.

Pozn. 3: Zpracovatel si výše uvedené položky vyhrazuje změnit dle skutečně provedených prací.