	 
	 
	Krycí list rozpočtu

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Objednatel:
	 
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	
	Projektant:
	
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Zhotovitel:
	
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	
	Konec výstavby:
	
	Položek:
	 

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracoval:
	xxxxxxxxx
	Datum:
	7.11.2017

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	587 286,88
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	 

	 
	Montáž
	0,00
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	0,00
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	587 286,88
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	 
	 
	 
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	 
	
	
	 
	 
	 
	ORN celkem
	0,00

	 
	
	
	
	
	 
	ORN celkem z obj.
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	Základ 0%
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	587 286,88

	Základ 21%
	587 286,88
	DPH 21%
	123 330,24
	Celkem včetně DPH
	710 617,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis

	Poznámka:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu DPS . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
	[bookmark: RANGE!A1:C10]REKAPITULACE

	Objekt
	Popis
	Celkem (bez DPH)

	SO_07
	Úprava plochy stávajícího altánku za hřištěm s umělým povrchem
	39 798,34

	SO_09
	Oprava stávajícího oplocení okolo hřiště s umělým povrchem
	142 397,36

	SO_10
	Oprava vysokého oplocení směrem k spodní silnici
	75 399,43

	SO_11
	Sanace oplocení a opěrných zídek okolo antukové plochy
	256 260,55

	SO_12
	Nové oplocení směrem ke škole
	73 431,20

	CELKEM BEZ DPH
	587 286,88

	DPH
	123 330,24

	CELKEM, VČ. DPH
	710 617,12

	
	
	

	[bookmark: RANGE!A1:I48]Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Úprava plochy stávajícího altánku za hřištěm s umělým povrchem
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	1
	Zemní práce
	2 787,22
	 
	2,12

	1
	113106121R00
	Rozebrání části betonové zámkové dlažby
	m2
	10,00
	96,00
	960,00
	0,14
	1,38

	2
	113201111R00
	Vytrhání části stávajícího odtokového žlabu
	m
	3,20
	154,00
	492,80
	0,23
	0,74

	3
	131100010RA0
	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4
	m3
	3,15
	26,50
	83,48
	0,00
	0,00

	4
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	1,58
	8,45
	13,31
	0,00
	0,00

	5
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	0,95
	281,00
	265,55
	0,00
	0,00

	6
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	3,15
	19,60
	61,74
	0,00
	0,00

	7
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka
	m3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	3,15
	289,00
	910,35
	0,00
	0,00

	 
	4
	Podkladní a vedlejší konstrukce
	10 369,72
	 
	3,02

	9
	451971111
	Položení podkladní vrstvy z geotextilie, včetně dodávky
	m2
	10,50
	470,00
	4 935,00
	0,00
	0,02

	10
	452311161R00
	Deska podkladní, tl. 15 cm, beton B20
	m3
	1,20
	4 521,00
	5 425,20
	2,50
	3,00

	11
	452361111R00
	Výztuž podklad. desek kari sítí
	t
	0,005
	1 984,00
	9,52
	0,01
	0,00

	 
	5
	Podkladní vrstvy
	1 049,16
	 
	0,84

	12
	564561111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm
	m2
	2,10
	422,00
	886,20
	0,00
	0,00

	13
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku
	m3
	0,42
	388,00
	162,96
	1,98
	0,83

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	5 390,00
	 
	1,10

	14
	R96000001
	Demontáž stávající kce. zastřešení altánku, vč.sloupků, 6 ks sloupků, střech = 16 m2
	ks
	1,00
	2 140,00
	2 140,00
	0,50
	0,50

	15
	R96000002
	Přemístění a opětovná montáž altánku
	ks
	1,00
	2 400,00
	2 400,00
	0,50
	0,50

	16
	R96000003
	Odstranění herních prvků v altánku (panel lodi, stožár, kormidlo apod.)
	ks
	1,00
	850,00
	850,00
	0,10
	0,10

	 
	9
	Doplňující práce
	18 275,73
	 
	0,40

	17
	27252998
	Osazení obrubníku
	m
	6,50
	691,00
	4 491,50
	0,00
	0,00

	18
	27252998
	Pryžový bíly obrubník
	m
	7,48
	244,00
	1 823,90
	0,01
	0,07

	19
	R90000001
	D+M pryžový povrch běžecké dráhy
	m2
	8,00
	658,00
	5 264,00
	0,01
	0,07

	20
	R90000002
	Vyztužení stávajících profilů oplocení altánku navařezím  jakcklových profilů
	kpl
	1,00
	3 621,33
	3 621,33
	0,10
	0,10

	21
	R90000003
	D+M žíněnky
	ks
	1,00
	2 550,00
	2 550,00
	0,10
	0,10

	22
	R90000004
	D+M zámkové dlažby
	m2
	1,50
	350,00
	525,00
	0,04
	0,06

	 
	9
	Přesun hmot
	239,25
	 
	0,00

	23
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	7,48
	32,00
	239,25
	0,00
	0,00

	 
	S
	Přesuny sutí
	1 687,26
	 
	0,00

	24
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	2,22
	3,20
	7,09
	0,00
	0,00

	25
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
	t
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	2,22
	9,20
	20,39
	0,00
	0,00

	27
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km
	t
	19,94
	3,00
	59,83
	0,00
	0,00

	28
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti 
	t
	2,22
	199,00
	440,98
	0,00
	0,00

	29
	979086213R00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 
	t
	2,22
	523,00
	1 158,97
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	39 798,34
	 
	 





	

	

	

	

	

	

	

	Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Oprava stávajícího oplocení okolo hřiště s umělým povrchem
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	48 402,40
	 
	1,69

	 
	767900040RA0
	Demontáž oplocení z pletiva, v. 3,2 m
	m2
	62,80
	277,00
	17 395,60
	0,01
	0,75

	 
	767900040RA0
	Demontáž oplocení z pletiva, v. 4,5 m
	m2
	78,30
	396,00
	31 006,80
	0,01
	0,94

	 
	9
	Doplňující práce
	50 465,36
	 
	4,32

	 
	R90000001
	D+M výplň oplocení z prken umělého dřeva, 16 ks, š=3,2 m, v=1,6m
	m2
	81,92
	214,99
	17 611,98
	0,02
	1,64

	 
	R90000002
	D+M výplň oplocení z prken umělého dřeva, 4 ks, š=2,9m, v=1,6m
	m2
	18,56
	187,00
	3 470,72
	0,02
	0,37

	 
	R90000003
	D+M výplň oplocení z prken umělého dřeva, 6 ks, š=2,9m, v= 3m
	m2
	52,20
	236,00
	12 319,20
	0,02
	1,04

	 
	R90000004
	D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, 16 ks, v=1,6m, š=3,2m
	m2
	81,92
	144,00
	11 796,48
	0,01
	0,82

	 
	R90000005
	D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, 4 ks, v=1,6m, š=2,9m
	m2
	18,56
	119,25
	2 213,28
	0,01
	0,19

	 
	R90000006
	D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, 6 ks, v=1,5m, š=2,9m
	m2
	26,10
	117,00
	3 053,70
	0,01
	0,26

	 
	9
	Přesun hmot
	763,48
	 
	0,00

	 
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	6,01
	126,98
	763,48
	0,00
	0,00

	 
	S
	Přesuny sutí
	1 748,92
	 
	0,00

	25
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	1,69
	3,25
	5,50
	0,00
	0,00

	26
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
	t
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	1,69
	9,20
	15,58
	0,00
	0,00

	28
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km
	t
	15,24
	19,94
	303,86
	0,00
	0,00

	29
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti 
	t
	1,69
	389,00
	658,65
	0,00
	0,00

	30
	979086213R00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 
	t
	1,69
	452,00
	765,33
	0,00
	0,00

	 
	783
	Nátěr
	41 017,19
	 
	0,01

	 
	R783000001
	Oprava nátěrů sloupků, v. 3,2 m - oškrábání, odrezivění, nátěr
	m2
	20,10
	1 244,00
	24 999,42
	0,00
	0,01

	 
	R783000002
	Oprava nátěrů sloupků, v. 4,5 m - oškrábání, odrezivění, nátěr
	m2
	11,30
	1 417,00
	16 017,77
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	142 397,36
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A1:I29]Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Oprava vysokého oplocení směrem k spodní silnici
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	16 615,80
	 
	2,93

	1
	767900040RA0
	Demontáž oplocení z pletiva, v. 4,5 m, l= 54,3
	m2
	244,35
	68,00
	16 615,80
	0,01
	2,93

	 
	9
	Doplňující práce
	28 836,81
	 
	1,63

	2
	783822121
	Lokální oprava prasklin
	kpl
	1,00
	6 123,81
	6 123,81
	0,02
	0,02

	3
	R90000001
	D+M sloupků
	ks
	26,00
	261,50
	6 799,00
	0,02
	0,52

	4
	R90000002
	D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, l=54,5, v=2,0m
	m2
	109,00
	146,00
	15 914,00
	0,01
	1,09

	 
	9
	Přesun hmot
	1 628,71
	 
	0,00

	5
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	4,56
	357,00
	1 628,71
	0,00
	0,00

	 
	S
	Přesuny sutí
	1 887,16
	 
	0,00

	6
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	2,93
	9,60
	28,15
	0,00
	0,00

	7
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
	t
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	2,93
	7,50
	21,99
	0,00
	0,00

	9
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km
	t
	26,39
	6,30
	166,26
	0,00
	0,00

	10
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti 
	t
	2,93
	359,00
	1 052,66
	0,00
	0,00

	11
	979086213R00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 
	t
	2,93
	210,80
	618,11
	0,00
	0,00

	 
	783
	Nátěr
	26 430,95
	 
	0,01

	12
	R78300001
	Oprava nátěrů sloupků, v. 2,5 m - oškrábání, odrezivění, nátěr
	m2
	20,41
	1 295,00
	26 430,95
	0,00
	0,01

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	75 399,43
	 
	 

	Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Sanace oplocení a opěrných zídek okolo antukové plochy
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	1
	Zemní práce
	10 326,81
	 
	0,78

	1
	132101110R00
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 - kvůli založení zídky
	m3
	3,40
	152,00
	516,80
	0,00
	0,00

	2
	131103101
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 - kvůli provedení drenáže
	m3
	11,40
	122,00
	1 390,80
	0,00
	0,00

	3
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	7,40
	11,00
	81,40
	0,00
	0,00

	4
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	4,44
	59,00
	261,96
	0,00
	0,00

	5
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	8,80
	18,00
	158,40
	0,00
	0,00

	6
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka
	m3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	174100010RA0
	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
	m3
	6,00
	177,00
	1 062,00
	0,00
	0,00

	8
	181201104R00
	Úprava pláně v násypech- zhutněním
	m2
	22,00
	24,00
	528,00
	0,00
	0,00

	9
	181300010RA0
	Rozprostření nového substrátu rovině tloušťka 10 cm
	m2
	13,00
	8,00
	104,00
	0,00
	0,00

	10
	10371500
	Substrát trávníkový, tl. 10 cm
	m3
	1,30
	1 250,00
	1 625,00
	0,60
	0,78

	11
	181201102R00
	Úprava nového substrátu zhutněním
	m2
	13,00
	4,00
	52,00
	0,00
	0,00

	12
	180402111R00
	Založení  trávníku výsevem 
	m2
	13,00
	200,00
	2 600,00
	0,00
	0,00

	13
	00572422
	Osivo směst travní hřištní
	kg
	0,39
	135,00
	52,65
	0,00
	0,00

	14
	184851111R00
	Hnojení roztokem hnojiva v rovině
	m2
	13,00
	9,00
	117,00
	0,00
	0,00

	15
	184851111R00
	První sečení
	m2
	13,00
	4,00
	52,00
	0,00
	0,00

	16
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	8,80
	196,00
	1 724,80
	0,00
	0,00

	 
	2
	Základy
	6 745,00
	 
	0,00

	17
	274310020RAA
	Základový pas z betonu, bednění, vš. podsypu
	m3
	1,90
	3 550,00
	6 745,00
	0,00
	0,00

	 
	3
	Svislé konstrukce
	73 799,38
	 
	52,12

	18
	274272120RT3
	Zdivo základové z bednicích tvárnic, vč. betonu, tl. 20 cm
	m2
	98,90
	726,00
	71 801,40
	0,52
	51,43

	19
	345361821R00
	Výztuž zídek ocelí 10 505(R)
	t
	0,67
	2 960,00
	1 997,98
	1,03
	0,69

	 
	4
	Podkladní a vedlejší konstrukce
	5 252,00
	 
	4,39

	20
	452311161R00
	Deska podkladní, tl. 10 cm, beton B20
	m3
	1,70
	2 560,00
	4 352,00
	2,50
	4,25

	21
	451971111
	D+M podkladní vrstvy z geotextilie, včetně dodávky - obalení drenážní trubky
	m2
	60,00
	15,00
	900,00
	0,00
	0,14

	 
	5
	Podkladní vrstvy
	9 564,10
	 
	12,39

	22
	564531111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm - zakladový pas
	m2
	17,00
	362,00
	6 154,00
	0,00
	0,04

	23
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku
	m3
	1,70
	230,00
	391,00
	1,98
	3,37

	24
	564531111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm - drenáž
	m2
	5,20
	160,00
	832,00
	0,00
	0,01

	25
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku
	m3
	1,30
	387,00
	503,10
	1,98
	2,57

	26
	58333664
	D+M kačírku na obsyp, včetně obsypu
	m3
	4,00
	421,00
	1 684,00
	1,60
	6,40

	 
	6
	Úpravy povrchů
	12 672,90
	 
	0,26

	27
	627452101R00
	Cementová stěrka pohledové části
	m2
	53,50
	194,00
	10 379,00
	0,00
	0,21

	28
	627452101R00
	Cementová stěrka horní části zítky
	m2
	11,30
	203,00
	2 293,90
	0,00
	0,05

	 
	8
	Potrubí
	1 110,00
	 
	0,60

	29
	871313121RT1IM
	Drenážní trubka DN 100 PH, PVC FLEX, vč. montáže
	m
	60,00
	18,50
	1 110,00
	0,01
	0,60

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	29 130,87
	 
	37,89

	30
	962100014RA0
	Bourání nadzákladového zdiva z cihel 
	m3
	7,20
	352,00
	2 535,72
	1,17
	8,44

	31
	961100013RA0
	Bourání základů ze zdiva cihelného
	m3
	13,60
	422,00
	5 739,20
	1,80
	24,48

	32
	767900040RA0
	Demontáž oplocení z pletiva, v. 2,65 m
	m
	47,15
	143,00
	6 742,45
	0,01
	0,57

	33
	767900040RA0
	Demontáž oplocení z pletiva, v. 6,00 m
	m
	47,15
	210,00
	9 901,50
	0,03
	1,18

	34
	R96000001
	Demontáž ocelových skloupků, v. 2,7 m
	ks
	19,00
	114,00
	2 166,00
	0,02
	0,38

	35
	R96000002
	Demontáž ocelových skloupků, v. 6,0 m
	ks
	2,00
	233,00
	466,00
	0,04
	0,08

	36
	R96000003
	Demontáž vzpěr oplocení
	ks
	4,00
	251,00
	1 004,00
	0,01
	0,04

	37
	962100032RA0
	Bourání pilířů z cihel
	m3
	1,50
	384,00
	576,00
	1,81
	2,72

	 
	9
	Doplňující práce
	46 736,00
	 
	2,21

	38
	R90000001
	D+M ocelové poplastované sloupky, v=3,0m
	ks
	18,00
	195,00
	3 510,00
	0,02
	0,36

	39
	R90000002
	D+M ocelové poplastované sloupky, v=6,0m
	ks
	3,00
	794,00
	2 382,00
	0,02
	0,06

	40
	R90000003
	D+M šimé vzpěry sloupků
	ks
	10,00
	317,00
	3 170,00
	0,01
	0,10

	41
	R90000004
	D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, l=47,2, v=3,0m
	m2
	141,60
	165,00
	23 364,00
	0,01
	1,42

	42
	R90000005
	D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, l=4,5, v=6,0m
	m2
	27,00
	530,00
	14 310,00
	0,01
	0,27

	 
	9
	Přesun hmot
	20 578,80
	 
	0,00

	43
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	110,64
	186,00
	20 578,80
	0,00
	0,00

	 
	S
	Přesuny sutí
	35 651,85
	 
	0,00

	44
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	37,89
	17,00
	644,08
	0,00
	0,00

	45
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
	t
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	37,89
	10,00
	378,87
	0,00
	0,00

	47
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km
	t
	340,98
	6,00
	2 045,91
	0,00
	0,00

	48
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti 
	t
	37,89
	465,00
	17 617,55
	0,00
	0,00

	49
	979086213R00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 
	t
	37,89
	395,00
	14 965,44
	0,00
	0,00

	 
	711
	Izolace proti vodě
	8 182,14
	 
	0,04

	50
	711161302
	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m
	m2
	48,00
	42,00
	2 016,00
	0,00
	0,03

	51
	283230870
	Ukončovací lišta pro nopvou folii, D+M
	m
	56,50
	109,00
	6 158,50
	0,00
	0,01

	52
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	0,04
	190,90
	7,64
	0,00
	0,00

	 
	783
	Nátěr
	5 510,70
	 
	0,00

	53
	R78300001
	Oprava nátěrů sloupků, v. 2,5 m - oškrábání, odrezivění, nátěr
	m2
	20,41
	270,00
	5 510,70
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	265 260,55
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	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	1
	Zemní práce
	9 223,62
	 
	0,00

	1
	132101110R00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	9,23
	210,00
	1 938,30
	0,00
	0,00

	2
	R10000001
	Ruční dočištění dna výkopku
	m2
	12,30
	9,00
	110,70
	0,00
	0,00

	3
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	4,62
	14,00
	64,61
	0,00
	0,00

	4
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	2,77
	411,00
	1 138,06
	0,00
	0,00

	5
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	6,98
	294,00
	2 052,12
	0,00
	0,00

	6
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka
	m3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	174100010RA0
	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
	m3
	2,25
	630,00
	1 417,50
	0,00
	0,00

	8
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	6,98
	358,50
	2 502,33
	0,00
	0,00

	 
	2
	Základy
	4 931,69
	 
	0,00

	9
	274310020RAA
	Základový pas z betonu, bednění, vč.podsypu
	m3
	1,23
	4 009,50
	4 931,69
	0,00
	0,00

	 
	3
	Svislé konstrukce
	22 038,03
	 
	16,07

	10
	274272120RT3
	Zdivo základové z bednicích tvárnic, vč. betonu, tl. 20 cm
	m2
	30,50
	687,00
	20 953,50
	0,52
	15,86

	11
	345361821R00
	Výztuž zídek ocelí 10 505(R)
	t
	0,21
	5 210,00
	1 084,53
	1,03
	0,21

	 
	5
	Podkladní vrstvy
	6 808,05
	 
	2,46

	12
	564531111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm - zakladový pas
	m2
	12,30
	506,00
	6 223,80
	0,00
	0,03

	13
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku
	m3
	1,23
	475,00
	584,25
	1,98
	2,44

	 
	6
	Úpravy povrchů
	1 960,00
	 
	0,03

	14
	627452101R00
	Cementová stěrka horní části zítky
	m2
	8,00
	245,00
	1 960,00
	0,00
	0,03

	 
	9
	Doplňující práce
	27 919,55
	 
	1,81

	15
	R90000001
	D+M ocelové poplastované sloupky, v=3,0m
	ks
	21,00
	195,00
	4 095,00
	0,02
	0,42

	16
	R90000002
	D+M šimé vzpěry sloupků
	ks
	6,00
	317,00
	1 902,00
	0,01
	0,06

	17
	R90000003
	D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, l=41,0  v=3,0m
	m2
	123,00
	165,00
	20 295,00
	0,01
	1,23

	18
	R90000004
	D+M branka, v=2,2, š=1,0 - komplet
	ks
	1,00
	1 627,55
	1 627,55
	0,10
	0,10

	 
	9
	Přesun hmot
	550,27
	 
	0,00

	19
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	20,38
	27,00
	550,27
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	73 431,20
	 
	 



