



číslo smlouvy objednatele: SD00185
číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

Se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

DIČ: CZ 00303640

Zastoupené Ing. arch. Václavem Doležalem, vedoucím odboru rozvoje a územního plánování

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

EKO servis Zábřeh s.r.o.

se sídlem Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

Zastoupená: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24885

Bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu včetně VO“, zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „**Stavební úprava přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu včetně VO**“ (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení, vypracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu 2625/1, 787 01 Šumperk z června roku 2016 a s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, technických normách a v této smlouvě včetně jejích příloh.

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí například:
- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
 - c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla, včetně zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby od převzetí staveniště do předání díla nebyly tyto inženýrské sítě porušeny, a k termínu předání díla rovněž zajistí vyjádření správce sítí o stavu sítí po realizaci stavby.
 - d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
 - g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - j. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - k. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
 - l. zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (DSP), a to v počtu 3 paré v tištěném a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
 - m. Zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné (3x) a elektronické podobě ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf (1x).
 - n. Zajistit geometrický plán ověřený příslušným Katastrálním úřadem v tištěné (3x) a elektronické podobě ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf (1x).
 - o. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
 - p. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací.
 - q. Zajištění povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu.
 - r. Zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné OZV města Zábřeh v případě splnění podmínek podle této vyhlášky.
 - s. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
 - t. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
6. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednájí oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávnění jednat tito zástupci smluvních stran:
Za objednatele: Ing. arch. Václav Doležal
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Ing. Renata Pavlů
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
pověřená osoba – technický dozor objednatele
pověřená osoba BOZP

Za zhotovitele: [REDACTED]
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy je část místní komunikace na ulici náměstí Osvobození, parc. č. 5457/2; parc. č. 226/2 a parc. č. 1733 v k. ú. Zábřeh na Moravě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba se dotýká městských komunikací, kde se pohybují osoby i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději **do 60 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště objednatelem.
2. Dřívější plnění je možné.
3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,

opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI. odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín plnění o dobu, kdy není možné plnění předmětu této smlouvy provádět.

4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby podle článku II. odst. 2 této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání a převzetí staveniště zhotovitelem nejpozději do **01.06.2018**. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednatele s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do **7 dnů** od předání staveniště. Nesplní-li zhotovitel bezdůvodně tuto svoji povinnost, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze díla může objednatel stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě v délce nejvýše dalších 3 kalendářních dnů, pokud to provozní podmínky a navazující stavební práce umožní.
7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh platí obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky povinen zaplatit místní poplatek.
10. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby komunikace a zpevněné plochy byly zrekonstruovány v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.
12. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí písemně minimálně 7 kalendářních dní předem.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **439 596 Kč (slovy: čtyři sta třicet devět pět set devadesát šest korun českých) bez DPH**.
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).

3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 8 ZDPH vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí části. K tomuto datu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatel).
4. Poskytovatel plnění (zhotovitel) se zavazuje uhradit příjemci plnění (objednateli) sankci za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, jejichž nutnost provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
11. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány a násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH a ceny 420.000,-- Kč (slovy: čtyřistadvacetitisíc korun českých) bez DPH stanovené ve výběrovém řízení jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady díla.
 - b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.

- c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí.

12. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

13. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli s žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI. odst. 3. této smlouvy. Trvá-li provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně.

16. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data podpisu posledního předávacího protokolu po dokončení díla.

17. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí čtrnáct (14) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

18. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Tím nejdou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3. a 4. této smlouvy.

19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením, především **činnost stavbyvedoucího bude prováděna zaměstnancem zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat

pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce, minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravních nebo pozemních staveb. **Stavbyvedoucí musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.**

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Tel. Číslo [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Číslo autorizace: [REDACTED]

3. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí, který je uveden v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo, je zkušený pracovník s autorizací odpovídající povaze díla, a má potřebné vzdělání a kvalifikaci nutné pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí musí splňovat totéž.
5. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbujuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za řádné plnění záručních podmínek ve výši 40.000,- Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajících zejména z ust. čl. IX. a XI. této smlouvy.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.
3. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. [REDACTED]
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční lhůty). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následující po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. [REDACTED] Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.

4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
6. Obsahuje-li předávané dílo vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad.
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání jeho řádnému užívání nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Doba prodlení v tomto případě však počne běžet nejdříve dnem následujícím po dni, který byl sjednán jako termín pro provedení díla podle článku V. odst. 1 této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění stavebních úprav, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
11. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel, a vyklizené staveniště předat objednateli.
12. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla a po vyklizení dle předchozího bodu předat opravenou komunikaci do užívání.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.

3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamacie). V reklamaci musí být vada popsána.
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstranění reklamované vady z bankovní záruky zhotovitele.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Náklady objednatele budou v takovém případě uhrazeny z bankovní záruky zhotovitele nebo ze složené jistoty, popřípadě, pokud budou náklady objednatele vyšší, je zhotovitel povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 11 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV. odst. 12 písm. a) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního rozhodnutí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý doklad a každý započatý den prodlení.
 - h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem VII. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce.

- i. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
 - j. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy.
- 2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 - 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 4. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty převyšující.
 - 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
- 2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
- 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby.
 - e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankovní

záruka dle ust. čl. VIII této smlouvy.

5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla, stavební deník

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele. Zástupce autorského dozoru a BOZP se budou zúčastňovat těchto jednání na žádost jedné ze smluvních stran.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1x týdně.
7. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně

veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn a přehled zkoušek všech druhů.

- d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - oprávnění zástupci objednatele
 - oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Do seznamu poddodavatelů uvede zhotovitel všechny poddodavatele, kteří se na plnění díla podíleli. V seznamu bude poddodavatel identifikován jeho identifikačními údaji dle § 28 písm. g) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla proti seznamu předloženému v nabídce je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- c. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

9. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku,

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.

- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Vícepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele a vyjádření technického dozoru investora

10. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.

- j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.
- n. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.
- o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

11. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele na provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

12. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat na své náklady včas doklady a certifikáty nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, zejména:
 - dokumentace skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho

- souhlasu s provedením stavby,
 - zajištění souhlasu orgánů státní správy a správců sítí ke kolaudaci,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - geometrický plán, pokud to dle povahy díla bude potřeba,
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - návody k použitým výrobkům,
 - povinné revize,
 - zátěžové zkoušky,
 - originál stavebního deníku,
 - předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - kompletní fotodokumentace ke stavbě,
 - prohlášení o likvidaci odpadů.
- b. Zhotovitel je povinen včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- c. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 10 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující

tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší než 5.000.000,- Kč (tj. hodnota díla zvýšená o možné škody na okolních objektech).
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména:
 - a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c. zatečením atmosférických srážek
 - d. pádem pojištěné věci nárazem,
 - e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - f. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí
 - h. vandalismem a krádeží,
 - i. nárazem dopravního prostředku.Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají

platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na schůzi dne pod číslem usnesení
10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne 27.4.2018



Milan Doubravský, jednatel



EKO servis Zábřeh s.r.o.
*
Dvorská 19, 789 01
IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

V Zábřehu dne

10.4.2018



Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

ORJ	ORG	oddíl §	položka
1199	6025	2219	6121

Za správnost: Bc. Jana Kupková
referent odboru rozvoje a územního plánování



Akce:

**STAVEBNÍ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘECHODU
PRO CHODCE U GYMNÁZIA V ZÁBŘEHU
SO-401 ROZVODY VO**

Rekapitulace

Objekt: **ROZVODY VO**

Typ	Kód	Text	Celková cena	Hmotnost
M	0211	Silnoproud - montáž	18 807,23 Kč	
M	0212	Silnoproud - materiál nosný	60 704,02 Kč	
M	046	Zemní práce pro montážní práce	120 738,92 Kč	
Oddíly Montážní prací celkem				
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	10 413,01 Kč	
Celkem			210 663,00 Kč	

Rozpis DPH

Sazba	Základ	DPH
21%	210 663,00 Kč	44 239,00 Kč

Celková cena s DPH

254 902,00 Kč



břeh s.r.o.

9, 789 01

25896903

25896903

[illegible]

Zabreh_prech_ P	212 P	999 99-9912 Dopravné 3,6%	%	3,6	539,11	1 940,80 Kč	21
Zabreh_prech_ P	212 P	999 99-9913 Přesun hmot 1%	%	1	539,11	539,11 Kč	21
Zabreh_prech_ K	46 M	Zemní práce pro montážní práce				###	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 01-0024 Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru (14+4+7)*0,001	km	0,03	1914	57,42 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 03-0031 Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalitě 7*1,4; dlažba po překopu	m2	9,8	55,1	539,98 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 03-0039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě (14+4)*1,2+2*1,5*1,5; stávající chodník	m2	26,1	56,91	1 485,35 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 03-0092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2	52,49	104,98 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 03-0143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm (14+4)*1,2+2*1,5*1,5; chodníky vč. odkopu stáv. kabelu	m2	35,9	161	5 779,90 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 03-0173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm 7*1,4; překop komunikace	m2	9,8	216,5	2 121,70 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 03-0193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm 2*7+7*1,4; komunikace	m	23,8	161,5	3 843,70 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 05-0813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3 2*(0,3+0,9+0,3)**(0,3+0,9+0,3)*1,7; základy stožárů vykr. D1	m3	7,65	489,49	3 744,60 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 08-0012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění 7*0,8*0,25; obetonování chráničky pod komunikací	m3	1,4	1950	2 730,00 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 08-0013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 2*(0,9*0,9*1,7-3,14*0,25*0,25/4*1,5); základy stožárů vykr. D1	m3	2,61	2060	5 376,60 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 08-0201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí 2*4*0,9*1,7; základy stožárů vykr. D1	m2	12,24	386	4 724,64 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 08-0202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí 2*3,14*0,25*1,5; stož. pouzdro	m2	2,35	305	716,75 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 08-0301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí 2*4*0,9*1,7; základy stožárů vykr. D1	m2	12,24	79,4	971,86 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 2*0,9*0,9*1,7; základy stožárů vykr. D1	m3	14,87	167	2 483,29 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 7*0,8*1,2; komunikace křížení sítí	m3	14,87	201,51	2 996,45 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 20-0843 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 14+4; křížení sítí chodník	m	18	485,5	8 739,00 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 20-0883 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 7; komunikace překop	m	7	729,01	5 103,07 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 23-0003 Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 3	kus	2	483,51	967,02 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu 2*2,45; základy stožárů	m3	23,14	127	2 938,78 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm (4+14)*0,8*0,8+7*0,8*1,2; kabelové rýhy	m	25	61,01	1 525,25 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	5	266	1 330,00 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	4	208,49	833,96 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm (7+18)*1,05	m	26,25	10,5	275,63 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 49-0051 Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	2	243,5	487,00 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 51-0064 Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm (9+19-7)*1,05; ve výkopu	m	22,05	151,5	3 340,58 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 51-0074 Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm 7*1,05; chránička pod komunikací	m	7,35	332	2 440,20 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 60-0061 Odvoz výkopku, sutí a vybouraných hmot do 1 km 14,87*1,8	t	26,77	41,5	1 110,96 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 60-0071 Příplatek k odvozu výkopku, sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km 14,87*1,8*18	t	481,79	10,7	5 155,16 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0045 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisků se zhutněním tloušťky do 25 cm (14+4)*1,2+7*1,4+2*1,5*1,5; chodníky, komunikace	m2	35,9	187,99	6 748,84 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0065 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrtí se zhutněním tloušťky do 25 cm 7*0,8	m2	5,6	228,49	1 279,54 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0065 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm 7*0,8	m2	5,6	341	1 909,60 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0073 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 15 cm 7*0,8	m2	5,6	852	4 771,20 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0162 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého (14+4)*1,2+2*1,5*1,5; stávající chodník	m2	26,1	213,49	5 572,09 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb (14+4)*1,2+2*1,5*1,5; stávající chodník	m2	26,1	29,8	777,78 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0182 Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	2	207,5	415,00 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0192 Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	2	21,3	42,60 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0912 Vysprávení krytu komunikací po překozech kamenivem obalovaným asfaltem tl 6 cm 7*1,4; komunikace	m2	9,8	372	3 645,60 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 65-0921 Kladení dlažby po překozech z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého 7*1,4; komunikace	m2	9,8	300	2 940,00 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 M	460 70-0001 Osazení zemní značky - kabelový označník včetně vyzkoušení	kus	2	1008	2 016,00 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 X	21x744444 Poplatek za uložení na skládku 14,87*1,8	T	26,77	360	9 637,20 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 X	21x99993 Zřízení provizorní lávky pro pěší	kus	2	2000	4 000,00 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 X	460x90001 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření	kus	1	2000	2 000,00 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 P	999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6%	%	1,6	1 176,79	1 882,87 Kč	21
Zabreh_prech_ P	46 P	999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1	1 176,79	1 176,79 Kč	21
Zabreh_prech_ K	VRN V	Vedlejší rozpočtové náklady				10 413,01 Kč	21
Zabreh_prech_ P	VRN V	107 Zřízení slaveníště	%	3,3	2002,50	6 608,28 Kč	21
Zabreh_prech_ P	VRN V	218 Kompletační činnost	%	1,9	2002,50	3 804,75 Kč	21

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 025

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnazia v Zábřehu

JKSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 07.03.2018

Objednatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

Zhotovitel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

IČ: 03938760

DIČ:

Zpracovatel:

Sv. Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	228 933,24
--------------------	------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	228 933,24
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	228 933,24	48 075,98
--------------	--------	----	------------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	277 009,22
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



...břeh s.r.o.

9, 789 01

25896903

25896903

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 025

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnazia v Zábřehu

Místo: Zábřeh

Datum: ##

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U te

Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **228 933,24** **277 009,22**

000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	24 545,43	29 699,97
SO 001	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	24 545,43	29 699,97
100	Komunikace	181 226,81	219 284,44
SO 101	Úprava kolem obruby	8 743,30	10 579,39
SO 102	Chodník	152 163,33	184 117,63
SO 191	Dopravní značení konečné	5 320,18	6 437,42
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	15 000,00	18 150,00
1000	Ostatní náklady	19 045,00	23 044,45
1020	VRN	4 116,00	4 980,36

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **0,00** **0,00**

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **228 933,24** **277 009,22**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel:

IČ: 00303640

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

DIČ: CZ00303640

Zhotovitel:

IČ: 25896903

EKO servis Zábřeh s.r.o.

DIČ: CZ25896903

Projektant:

IČ: 03938760

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Sv. Čech

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 545,43
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	24 545,43
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	24 545,43	5 154,54
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 699,97
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni

Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 24 545,43

HSV - Práce a dodávky HSV 24 545,43

1 - Zemní práce 12 879,50

8 - Trubní vedení 1 178,00

997 - Přesun sutě 10 487,93

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 545,43

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Zábřeh Datum: 07.03.2018
Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni
Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o. Zpracovatel: Sv. Čech

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 545,43

HSV - Práce a dodávky HSV

24 545,43

1 - Zemní práce

12 879,50

1	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	18,000	111,55	2 007,90
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

" odebrání vrstev kolem staré obruby"

18

18,000

Součet

18,000

2	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	80,000	111,55	8 924,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

" plocha původní vozovky"

40*2

80,000

Součet

80,000

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	36,000	54,10	1 947,60
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

" silniční betonový obrubník"

36

36,000

Součet

36,000

8 - Trubní vedení

1 178,00

4	K	895951301	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu, odvozu suti a skládkovného	ks	1,000	1 178,00	1 178,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

1

1,000

Součet

1,000

997 - Přesun suti

10 487,93

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,544	41,50	520,58
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" frézovaná živice"				
			2,304+10,24		12,544		
			Součet		12,544		
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	12,544	10,70	134,22
			12,544*1		12,544		
			Součet		12,544		
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,380	41,50	306,27
			" betonové obrubníky"				
			7,38		7,380		
			Součet		7,380		
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	147,600	10,70	1 579,32
			7,38		7,380		
			Součet		7,380		
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,380	105,00	774,90
			" betonové obrubníky"				
			7,38		7,380		
			Součet		7,380		
10	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,380	360,00	2 656,80
			" betonové obrubníky"				
			7,38		7,380		
			Součet		7,380		
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,544	360,00	4 515,84
			" frézovaná živice"				
			2,304+10,24		12,544		
			Součet		12,544		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Úprava kolem obruby

JKSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 07.03.2018

Objednatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

Zhotovitel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

IČ: 03938760

DIČ:

Zpracovatel:

Sv. Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

8 743,30

0,00

Cena bez DPH

8 743,30

DPH základní

21,00%

ze

8 743,30

1 836,09

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 579,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Úprava kolem obruby

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni

Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 743,30
HSV - Práce a dodávky HSV	8 743,30
5 - Komunikace	8 735,22
99 - Přesun hmot	8,08
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 743,30

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Úprava kolem obruby

Místo: Zábřeh Datum: 07.03.2018
Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni
Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o. Zpracovatel: Sv. Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 743,30

HSV - Práce a dodávky HSV 8 743,30

5 - Komunikace 8 735,22

1	K	573211111a	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	18,000	12,79	230,22
---	---	------------	--	----	--------	-------	--------

" na stávající odfrézovanou komunikaci"

18 18,000

Součet 18,000

2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,000	347,50	6 255,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

" na stávající odfrézovanou komunikaci"

18 18,000

Součet 18,000

3	K	599141112	Vyplnění spár trvale pružnou živичnou záplvkou	m	36,000	62,50	2 250,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

36 36,000

Součet 36,000

99 - Přesun hmot 8,08

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,141	57,30	8,08
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------

VP - Vícepráce 0,00

K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 102 - Chodník

JKSO:

Místo: Zábřeh

Objednatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Zhotovitel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

Zpracovatel:

Sv. Čech

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2018

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

IČ: 03938760

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	152 163,33
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	152 163,33

DPH základní	21,00%	ze	152 163,33	31 954,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	184 117,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnazia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 102 - Chodník

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni

Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 152 163,33

HSV - Práce a dodávky HSV 152 163,33

1 - Zemní práce 21 130,23

2 - Zakládání 3 072,23

4 - Vodorovné konstrukce 102,24

5 - Komunikace 65 617,80

8 - Trubní vedení 12 830,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 641,99

997 - Přesun sutě 13 862,42

998 - Přesun hmot 7 905,62

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 152 163,33

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnasia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 102 - Chodník

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni

Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 163,33

HSV - Práce a dodávky HSV

152 163,33

1 - Zemní práce

21 130,23

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	124,000	33,60	4 166,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"skladba varovného a signálního pásu"

10 10,000

"plocha umělé vodící linie"

4 4,000

"předláždění stávající dlažby chodníku"

50+60 110,000

Součet 124,000

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,700	133,00	1 955,10
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"výkop pod novou skladbu chodníku"

(35+5)*0,35*1,05 14,700

Součet 14,700

3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,350	28,89	212,34
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

14,7*0,5 7,350

Součet 7,350

4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,440	427,00	614,88
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"

(2*0,6)*1,2 1,440

Součet 1,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,720	178,00	128,16
			1,44*0,5		0,720		
			Součet		0,720		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,140	241,51	3 897,97
			"odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
			1,44+14,7		16,140		
			Součet		16,140		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	177,540	18,61	3 304,02
			"odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
			16,14*11		177,540		
			Součet		177,540		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,052	200,00	5 810,40
			"odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
			16,14*1,8		29,052		
			Součet		29,052		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,600	92,90	55,74
			"zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"				
			(2*0,6)*0,5		0,600		
			Součet		0,600		
10	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	1,176	398,00	468,05
			"zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"				
			(2*0,6)*0,5*1,96		1,176		
			Součet		1,176		
11	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,505	351,50	177,51
			"obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkokopiskem"				
			(2*0,6)*0,45		0,540		
			-(3,14*0,075*0,075)*2		-0,035		
			Součet		0,505		
12	M	583373690	štěrkokopisek frakce 0-63 třída B	t	1,020	333,00	339,66

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"

(2*0,6)*0,45*2,02 1,091

-(3,14*0,075*0,075)*2*2,02 -0,071

Součet 1,020

2 - Zakládání

13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	178,100	17,25	3 072,23
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

" skladba nového chodníku "

35+5 40,000

" skladba varovného a signálního pásu "

10 10,000

" plocha umělé vodící linie"

4 4,000

" předláždění stávající dlažby chodníku"

50+60 110,000

" výkop pro kanalizaci"

2*0,6 1,200

" pod obrubníky"

(36+3+2)*0,3 12,300

" pod jednořádek"

(2*0,3) 0,600

Součet 178,100

4 - Vodorovné konstrukce

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,120	852,00	102,24
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"přípojky k uličním vpustím"

(2*0,6)*0,1 0,120

Součet 0,120

5 - Komunikace

15	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	40,000	218,50	8 740,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

" skladba nového chodníku "

35+5 40,000

Součet 40,000

16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	100,000	223,49	22 349,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

" skladba varovného a signálního pásu "

10 10,000

" skladba nového chodníku "

35+5 40,000

" předláždění chodníku"

50 50,000

Součet 100,000

17	M	592451190	dlažba zámková stepecká 20x10x6 cm červená	m2	10,200	472,00	4 814,40
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

" skladba varovného a signálního pásu"

10*1,02 10,200

Součet 10,200

18	M	592451110	dlažba zámková 20x10x6 cm červená	m2	5,100	251,00	1 280,10
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

" skladba nového chodníku "

5*1,02 5,100

Součet 5,100

19	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,000	223,49	13 409,40
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

" skladba chodníku nová dlažba"

60 60,000

Součet 60,000

20	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	95,700	157,00	15 024,90
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

" skladba nového chodníku "

35*1,02 35,700

" předláždění stávající dlažby chodníku"

60 60,000

Součet 95,700

8 - Trubní vedení

21	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2,000	19,40	38,80
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

"přípojky k uličním vpustím"

2 2,000

Součet 2,000

22	M	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	0,420	610,20	256,28
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

"přípojky k uličním vpustím"

2/5*1,05 0,420

Součet 0,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	890102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
24	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
25	M	552423120	vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm	kus	1,000	3 708,00	3 708,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
26	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,010	602,45	608,47
			1*1,01		1,010		
			Součet		1,010		
27	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	1,010	323,85	327,09
			1*1,01		1,010		
			Součet		1,010		
28	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	kus	1,010	323,39	326,62
			1*1,01		1,010		
			Součet		1,010		
29	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/32,5/11 cm	kus	1,010	469,24	473,93
			1*1,01		1,010		
			Součet		1,010		
30	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	1 145,59	1 145,59
			1		1,000		
			Součet		1,000		
31	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 273,01	2 546,02
			2		2,000		
			Součet		2,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							27 641,99
32	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	8,000	50,00	400,00
			" obrubník silniční "				
			8		8,000		
			Součet		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	914100000	Dodávka a montáž reflexních ok	ks	8,000	100,00	800,00
			8		8,000		
			Součet		8,000		
34	K	915495118	Osazení umělé vodící linie do lože z kameniva pásů a pruhů š 400 mm	m	10,000	106,15	1 061,50
			10		10,000		
			Součet		10,000		
35	M	592457025	Umělá vodící linie dlažba betonová plošná 40x40x5 cm šedá	m2	4,080	431,50	1 760,52
			" umělá vodící linie "				
			4*1,02		4,080		
			Součet		4,080		
36	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,000	122,00	5 002,00
			" jednořádek "				
			41		41,000		
			Součet		41,000		
37	M	583801230	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm II tř	t	0,929	2 755,00	2 559,40
			" jednořádek "				
			41*0,1/4,5*1,02		0,929		
			Součet		0,929		
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,000	207,50	8 507,50
			" silniční betonový obrubník "				
			36		36,000		
			" silniční obrubník snížený "				
			3		3,000		
			" přechodový silniční obrubník "				
			2		2,000		
			Součet		41,000		
39	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	36,360	111,00	4 035,96
			" silniční obrubník "				
			36*1,01		36,360		
			Součet		36,360		
40	M	592175105	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	3,030	102,00	309,06
			3*1,01		3,030		
			Součet		3,030		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý 100x15x15/25 cm	kus	2,020	335,00	676,70
			" silniční přechodový obrubník"				
			2*1,01		2,020		
			Součet		2,020		
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,410	2 535,00	1 039,35
			" silniční betonový obrubník"				
			36*0,01		0,360		
			" silniční obrubník snížený"				
			3*0,01		0,030		
			" přechodový silniční obrubník "				
			2*0,01		0,020		
			Součet		0,410		
43	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	50,000	29,80	1 490,00
			" předláždění stávající dlažby chodníku"				
			50		50,000		
			Součet		50,000		
997 - Přesun sutě							13 862,42
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,240	41,50	798,46
			" původní betonová dlažba"				
			(4+10+60)*0,26		19,240		
			Součet		19,240		
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	384,800	10,70	4 117,36
			19,24		19,240		
			Součet		19,240		
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,240	105,00	2 020,20
			" původní betonová dlažba"				
			(4+10+60)*0,26		19,240		
			Součet		19,240		
47	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,240	360,00	6 926,40
			" původní betonová dlažba"				
			(4+10+60)*0,26		19,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		19,240		
998 - Přesun hmot							7 905,62
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	48,205	164,00	7 905,62

VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 191 - Dopravní značení konečné

JKSO:

Místo: Zábřeh

Objednatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Zhotovitel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

Zpracovatel:

Sv. Čech

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2018

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

IČ: 03938760

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	5 320,18
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH

5 320,18

DPH základní	21,00%	ze	5 320,18
snížená	15,00%	ze	0,00

1 117,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 437,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo: Zábřeh Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni

Hotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o. Zpracovatel: Sv. Čech

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 320,18
HSV - Práce a dodávky HSV	5 320,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 282,30
998 - Přesun hmot	37,88
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 320,18

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnasia v Zábřehu

Objekt: 100 - komunikace

Část: SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo: Zábřeh Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni
Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o. Zpracovatel: Sv. Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 320,18

HSV - Práce a dodávky HSV

5 320,18

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 282,30

1	K	914511116	Přemístění původního sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou, vč. dopravní značky	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

" přemístění původních značek"

" IP6 "

2 2,000

Součet 2,000

2	K	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	12,000	25,00	300,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

" V2b"

12 12,000

Součet 12,000

3	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	9,000	291,00	2 619,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

" V7a"

(0,5*3)*6 9,000

Součet 9,000

4	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	12,000	5,00	60,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

" V2b"

12 12,000

Součet 12,000

5	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,000	33,70	303,30
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" V7a"				
			(0,5*3)*6		9,000		
			Součet		9,000		

998 - Přesun hmot 37,88

6	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,231	164,00	37,88
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

JKSO:

Místo: Zábřeh

Objednatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Zhotovitel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

Zpracovatel:

Sv. Čech

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2018

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

IČ: 03938760

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	15 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	15 000,00

DPH základní	21,00%	ze	15 000,00	3 150,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnazia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni

Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 15 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 15 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 000,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 000,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni
Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o. Zpracovatel: Sv. Čech

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

15 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 000,00

1	K	913911117a	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů	kus	15,000	1 000,00	15 000,00
---	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------

" B21a+A15+3x výstražné světlo typu 1+ zdroj - komplet"

2 2,000

" B20a+A6b"

2 2,000

" B26"

2 2,000

" Z4a+ výstražné světlo typu 1 + zdroj"

3 3,000

" Z4a"

6 6,000

Součet 15,000

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel:

IČ: 00303640

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

DIČ: CZ00303640

Zhotovitel:

IČ: 25896903

EKO servis Zábřeh s.r.o.

DIČ: CZ25896903

Projektant:

IČ: 03938760

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Sv. Čech

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

19 045,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 045,00

DPH základní

21,00%

ze

19 045,00

3 999,45

snižovaná

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

23 044,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

stavba:

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

úřad:

Zábřeh

Datum:

07.03.2018

Objednatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U teni

Financovatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel:

Sv. Čech

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 19 045,00

OST - Ostatní 19 045,00

001 - Ostatní 0,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 045,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnazia v Zábřehu

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Zábřeh Datum: 07.03.2018
Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni
Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o. Zpracovatel: Sv. Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 19 045,00

OST - Ostatní 19 045,00

001 - Ostatní 19 045,00

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	500,00	500,00
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

1 1,000

3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	845,00	845,00
---	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------

" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"

1 1,000

4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	------------------	--------	-------	----------	----------

" vytýčení obvodu a hranic staveníště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"

" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

1 1,000

5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	200,00	200,00
---	---	-----------	----------------------	--------	-------	--------	--------

" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"

" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					1,000		
9	K	311800000	Geometrický plán	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
6	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
					" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"		
					1,000		
7	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
					" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"		
					" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činnosti a číslem objektu"		
					" provedení v listinné a v digitální podobě"		
					1,000		

VP - Vícepráce 0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 1020 - VRN

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel:

IČ: 00303640

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

DIČ: CZ00303640

Zhotovitel:

IČ: 25896903

EKO servis Zábřeh s.r.o.

DIČ: CZ25896903

Projektant:

IČ: 03938760

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Sv. Čech

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 116,00
--------------------	----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	4 116,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	4 116,00	864,36
--------------	--------	----	----------	--------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	4 980,36
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni

Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 116,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 116,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 116,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 116,00

ROZPOČET



Stavba: Stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce u gymnázia v Zábřehu

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Zábřeh

Datum: 07.03.2018

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, U teni

Zhotovitel: EKO servis Zábřeh s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

EKO servis Zábřeh s.r.o.
*
Dvorská 19, 789 01
IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903
3

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 116,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 116,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

4 116,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	2,000	1 372,00	2 744,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	1 372,00	1 372,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00