

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)
na Rámcovou smlouvu na TDI, č. 01UK-002003

název Dílčí veřejné zakázky:
I/63 Řehlovice, most ev.č. 63-006..1 a 2 – TDS

č. smlouvy Objednatele: 08PU-002131

č. smlouvy Konzultanta:

ISPROFOND: 500 111 0007

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba	
ve věcech smluvních:	██
ve věcech technických:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

Společností s názvem „SUDOP GROUP, TDI“

Dopravoprojekt Brno a.s., Společník a Správce společnosti

se sídlem	Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	463 47 488
DIČ:	CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupený:	██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

tel: kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

SUDOP PORAHA a.s., Společník

se sídlem:	Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO:	257 93 349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma:	akciová společnost
zastoupený:	██

VPÚ DECO PRAHA a.s., Společník

se sídlem:	Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
IČO:	601 93 280
DIČ:	CZ60193280

zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupený:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368
akciová společnost

GeoTec-GS, a.s., Společník
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupený:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
251 03 431
CZ25103431
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
akciová společnost

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu:

Článek I. Předmět Smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zajištění specialistů do týmu správce stavby, technické dozorcí správy a expertů na mosty a inženýrské konstrukce pro realizaci zakázky I/63 Řehlovice, most ev.č. 63-006..1 a 2. Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, a v souladu s uzavřenou Smlouvou, Rámcovou smlouvou, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky uvedené v Rámcové smlouvě včetně oprávnění k výkonu činnosti stavebního dozoru vydaného v souladu s Metodickým pokynem Výkon stavebního dozoru na stavbách PK (technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz a všeobecné platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na TDI, č. 01UK-002003, uzavřenou dne **21. 10. 2016** (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II. Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **3 008 900,- Kč**

DPH: 631 869,- Kč

včetně DPH: 3 640 769,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE]

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: **na základě výzvy objednatele;**
předpokládaný termín dokončení prací: **po dobu realizace stavby (14 měsíců) a dobu jejího dokončení (3 měsíce). Předpoklad zahájení prací je 4/2018.**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **Ústecký kraj, stavba: I/63 Řehlovice, most ev.č. 63-006..1 a 2.**

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - **vypracovanou PDPS (je-li) příp. další doklady týkající se stavby;**
 - **smlouvu o dílo se zhotovitelem díla.**Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta:
 - **předávat kontrolní měsíční zprávy TDS a BOZP (podklad k fakturaci);**
 - **předat závěrečnou zprávu (3 paré tištěné + 1x v el. podobě na CD,DVD,flash disk).**
4. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:
 - **fakturace bude měsíční, na základě schváleného výkazu odpracovaných hodin;**
 - **faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFOND, číslo rámcové smlouvy a číslo zakázky.**
 - **konzultant do nabídky doloží požadované doklady o vzdělání dle Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění, odstavec: Požadované vzdělání – personál konzultanta.**(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).
6. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na TDI“, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:
 - [REDAKCE]
 - [REDAKCE]
 - [REDAKCE]
 - [REDAKCE]
7. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
 - **netýká se.**

Článek V. Registr smluv

1. Konzultant poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Konzultant bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Konzultant bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Konzultantem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Konzultanta o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Konzultant obdrží dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne **27 -04- 2018**

PODEPSÁN
za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 19. 03. 2018

PODEPSÁN
za Konzultanta
Společnost „**SUDOP GROUP TDI**“

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Základní informace

Předmětem zakázky je zajištění specialistů do týmu správce stavby, technické dozorcí správy a expertů na mosty a inženýrské konstrukce dle Metodického pokynu MD Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění pro realizaci zakázky I/63 Řehlovice, most ev.č. 63-006..1 a 2.

Z důvodu zajištění koordinace a odborného provedení stavebních prací v rámci stavby bude poskytovatel zajišťovat služby – povinnosti a pravomoci Správce stavby v zejména v rozsahu:

- Výkon stálého stavebního dozoru
- vykonává činnosti směřující k řádnému (kvalitnímu, efektivnímu a ekonomickému) provádění stavebních prací podle schváleného stavebního povolení po nabytí právní moci, platné Smlouvy, a schválené projektové dokumentace (PDPS, RDS) a schváleného Harmonogramu prací stavby
- kontroluje dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistí řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169 stavebního zákona), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem (viz metodický pokyn MD ČR Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací a OP ve znění ZP).
- Svolává a vede kontrolní dny a kontrolní dny kvality objednatele
- Kontrola RDS, VTD a další projektové dokumentace (schvaluje správce stavby po kontrole TDS);
- Kontrola dokladů navržených subdodavatelů (schvaluje správce stavby po kontrole TDS);
- Kontrola a schvalování technologických postupů provádění stavby a kontrolních a zkušebních plánů;
- Kontrola dokladů navržených materiálů a výrobků (schvaluje správce stavby po kontrole TDS);
- kontrola a schvalování veškerých provedených prací včetně těch, které dalším postupem prací budou zakryty – zejména:
 - kontrola směrového a výškového umístění stavby, porovnání s projektovou dokumentací a učinění příslušných opatření v případě nesouladu,
 - vyžadování a kontrola provádění předepsaných zkoušek, účast na jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce,
- dohled nad správností a řádností dokumentování průběhu stavby, kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelné odsouhlasení (podpisem) veškerých záznamů provedených zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku,
- kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení díla,
- sledování průběhu výstavby z hlediska časového plánu,
- kontrola a schvalování provedených prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, a které byly správcem stavby schváleny, jako jsou např. vícepráce nebo změny projektového řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby a schváleny jako ZBV,
- kontrola u zhotovitele předepsaných dokladů dle dokumentu Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK bezplatně dostupným na odkaze www.pjpk.cz/ vztahující se nejen k materiálům a výrobkům zabudovaných do díla, ale i dalších dokladů potřebných při kolaudačním řízení a k řízení povolení užívání stavby,
- Kontrolor kvality staveb provádí kontrolu správnosti přejímek výrobků nebo technologických celků.
- Kontrolor kvality staveb kontroluje provádění měření a zkoušek podle Plánu kontrolních zkoušek Objednatele. V případě, že měření nebo zkoušky dle Kontrolního a zkušebního plánu prokáží nesplnění kvalitativních požadavků na Stavbu, materiály, výrobky nebo použité technologie, navrhne potřebná opatření.
- Zhotovitel provádí kontrolní zkoušky a měření podle KZP. Protokoly předává Správci stavby / Asistentu Správce stavby, který spolu s Kontrolorem kvality staveb a Specialisty vyhodnotí jejich výsledky a dopady na průběh a kvalitu Stavby a přijme opatření. Protokoly podepíše a zaeviduje a uloží do svého Archivu.
- kontrola změn PD a DSPPS,
- kontrola věcné a finanční správnosti fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby, odsouhlasení rozsahu skutečně provedených prací na listu výkazu výměr,
- zúčastnění se konečného vyúčtování;
- zúčastnění se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených prací, kde Poskytovatel/Asistent:
 - zajistí kontrolu a vyhodnocení závěrečné zprávy zhotovitele,
 - provede technickou prohlídku provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků,
 - zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku, stavební deník, PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení,
 - zkontroluje prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a revizích

- zkontroluje vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy,
- provede kontrolu uvedení do původního stavu pozemků určených pro stavbu (staveniště) po dokončení díla.
- odsouhlasení provedených zápisů z jednání o přejímce stavby a jejich předání Správci stavby,
- ihned po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění a sepiše Protokol o předání a převzetí odstraněných vad a provedených nedodělků uvedených v Potvrzení o převzetí;
- asistence při jednáních týkajících se stavby a při kolaudačním řízení, resp. Uvedení stavby do provozu, včetně zajištění všech potřebných podkladů (shromáždění dokumentace od zhotovitele, vyjádření účastníků řízení, atd.), komunikace s dotčenými orgány a organizacemi včetně třetích osob, přítomnost na závěrečné prohlídce atd.;
- další služby, o kterých poskytovatel/asistent vzhledem ke svým odborným znalostem věděl, nebo mohl vědět a to minimálně v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném MD-OPK pod č.j. 254/06-120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006, ve znění Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 a ve znění změny č. 1, č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014, v platném znění, který je zájemcům bezplatně dostupný na odkaze www.pjpk.cz;
- poskytovatel bude používat formuláře předepsané směrnicí generálního ředitele SGR 9/2016;
- jakákoliv aktivita TDS bude zaznamenávána ve stavebním deníku.
- V nabídkové ceně jsou zahrnuty i zkoušky, které se budou pro potřeby rozhodnutí specialisty PKO provádět
- V nabídkové ceně specialisty geotechnika jsou zahrnuty i zkoušky, které se budou pro potřeby rozhodnutí geotechnika provádět
- Náplň činnosti může být rozšířena dle potřeb správce stavby.

Poskytovatel/Asistent Správce stavby však v žádném případě není oprávněn, nebude-li následně stanoveno jinak, k tomu, aby:

- bez souhlasu Správce stavby dále přenesl činnost na třetí osobu
- rozhodoval o jakékoli záležitosti v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek (Určení),
- schvaloval změny během výstavby (ZBV).

Požadované vzdělání – personál konzultanta:

- asistent správce stavby – autorizace pro dopravní stavby nebo mosty a inženýrské konstrukce a oprávnění k výkonu stavebního dozoru st. I nebo oprávnění k výkonu stavebního dozoru v oboru pozemní komunikace (včetně propustků) st. II nebo oprávnění k výkonu stavebního dozoru v oboru mostní objekty betonově, ostatní a zdi st. II;
- asistent specialista geotechnika - Oprávnění MD pro stupeň II **nebo** oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací vydané orgánem státní správy ve věcech dopravy pro obor geotechnického průzkumu a osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce vydané dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčování odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění;
- asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - autorizace pro dopravní stavby a oprávnění k výkonu stavebního dozoru v oboru pozemní komunikace (včetně propustků) st. II;
- asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce a oprávnění k výkonu stavebního dozoru v oboru mostní objekty betonově, ostatní a zdi st. II;
- asistent specialista geodet (ÚOZI) - Oprávnění MD pro stupeň II **nebo** oprávnění k výkonu činnosti úředně oprávněného zeměměřičského inženýra vydané dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění a vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 200/1994 Sb., v platném znění (ÚOZI);
- specialista PKO a ocelové konstrukce - autorizované oprávnění a Oprávnění MD pro stupeň II **nebo** doklad/certifikát o způsobilosti pracovníka dle tab. 1 čl. 19.B.1.6 TKP 19 ((Inspektor FROSIO level 3 (podle NS 476), Inspektor NACE level 3, Nátěrový inspektor level B (podle ENV P 12837) Korozní inženýr úroveň 3 (podle Std- 401 APC), Evropský specialista pro žárové stříkání – ETSS))
- certifikace CACE

Konzultant:

- do nabídky doloží požadované doklady o vzdělání – personál konzultanta si zajistí technické vybavení a prostory pro výkon své činnosti

PLNÁ MOC

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 257 93 349

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: [REDAKCE]

jakožto **Společník č. 2** společnosti s názvem: „**SUDOP GROUP TDI**“ a **zmocnitel č. 1**

VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 601 93 280

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

zastoupená: [REDAKCE]

jakožto **Společník č. 3** společnosti s názvem: „**SUDOP GROUP TDI**“ a **zmocnitel č. 2**

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČ: 251 03 431

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

zastoupená: [REDAKCE]

jakožto **Společník č. 4** společnosti s názvem: „**SUDOP GROUP TDI**“ a **zmocnitel č. 3**
společně dále také jako „**Zmocnitelé**“

ZMOCŇUJÍ TÍMTO SPOLEČNÍKA

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 463 47 488

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupená: [REDAKCE]

jakožto **Správce a Společník č. 1** společnosti s názvem: „**SUDOP GROUP TDI**“
a **zmocněnec**

v souladu s ustanovením §§ 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, aby jejich jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

„**Rámcová smlouva na TDI**“ čís. veřejné zakázky 01UK-002003, ev. čís. dle Věstníku veřejných zakázek 496242

vyhlášené zadavatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace,
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 659 93 390

učinil tyto právní jednání:

- podepsal společnou žádost o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky i podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů žádost o účast či nabídku tvořících a podal je Zadavateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku;
- zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Zadavateli;

- jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících se společné žádosti o účast a společné nabídky, dále v zadávacím řízení o posouzení nabídky a rovněž činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících podání námitek Zadavateli a návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;
- provedení výše uvedené Zakázky, včetně nároků vůči Zadavateli, jakýchkoli změn předmětu výše uvedené Zakázky, změn jejich harmonogramů a případných reklamací vad u výše uvedené Zakázky;
- přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím řízení Zakázky;
- svolávat zasedání společnosti;
- v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech úkonech týkajících se uzavření Rámcové smlouvy, včetně vlastního podepsání Rámcové smlouvy za Společníky;
- po uzavření Rámcové smlouvy ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním příslušné Rámcové smlouvy a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků k Rámcové smlouvě

Za zmocnítele:

V Praze dne 12.12.2014

V Praze 12.12.2014

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

V Brně dne 12.12.2014