


Smlouva o dílo 

Uzavřená podle zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona  o cenách              v platném znění. 

Číslo smlouvy objednatele:  645 390 011/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele:  1-01-16-011/DGAK
                                                                     na plnění dílčích zakázek:

„Drobná údržba 2016 v obvodu 1 ST Nymburk“


Čl. I.  Smluvní strany

1.    OBJEDNATEL :           Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384
                                                        Zastoupená : Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem  Oblastního ředitelství
                        Praha,  Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:

        
a)  ve věcech smluvních:, mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků

b)  ve věcech technických, Popřípadě vrcholová pohotovost Oblastního ředitelství Praha                                               

c) stavební dozor: vedoucí traťmistrovského okrsku (TO) nebo jeho zástupce
   dle místa plnění:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

na straně jedné ( dále jen objednatel )

a

2.    ZHOTOVITEL :           
STRABAG Rail a.s., 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad 

                                    

Labem - Střekov

                                    

IČ: 25429949             DIČ:  CZ25429949,  je plátce DPH

                                   

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem
                                  

oddíl B, vložka 1370

                                                  Zastoupený : Ing. Ondřejem Novákem – předsedou představenstva


                      Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva

Bankovní účet zhotovitele:
 Osoby zmocněné jednat :
       a)  ve věcech smluvních:    
       b)  ve věcech technických :
       c)  stavbyvedoucí: 

        d) dvě osoby zodpovědné k vyrozumění při mimořádné události ( např. nehoda, havárie, výřez dřevin, úklid sněhu) s jejich telefonním spojením: 
Korespondenční adresa zhotovitele: 
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

3.
V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů       a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1.- 4. se nepoužije ustanovení čl. X, bod 2. této smlouvy. Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku  smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva                  a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.

4.    Tato Smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.    


Čl. II.  Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů :

- výzvy objednatele k podání nabídky  včetně všech příloh pro realizaci díla  „Drobná údržba 2016 v obvodu 1 ST Nymburk“  ze dne 18.4.2016 pod č.j. 12643/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Ste podepsanou ředitelem Oblastního ředitelství Praha.
- nabídky zhotovitele ze dne 22.4.2016, která byla objednatelem přijata  oznámením rozhodnutí  objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 18.5.2016 pod č.j. 17666/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.Str podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  Ing. Zdeňkem Vondrákem, na základě návrhu hodnotící komise.
- Českých technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000  ( dále jen TKP staveb),  platných ke dni uzavření této smlouvy.  

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou  je plně seznámen.

Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla                a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými dotčenými orgány a institucemi ( účastníky řízení apod.).


Čl. III.  Předmět díla

1.  Místo provedení: obvody TO: Mladá Boleslav, Lysá nad Labem, Všetaty.

2.  Předmětem díla jsou jednorázové opravné a údržbové  práce v daných TO včetně tepelného zpracování              kovů svařováním, navařováním a pracích s těmito činnostmi souvisejících (včetně úklidu sněhu, výřezu dřevin) na tratích, v dopravnách, výhybkách, plochách a komunikacích (dále jen dílo), vše na majetku ČR  s právem hospodařit pro objednatele, na základě jednotlivých objednávek, stvrzených dodatkem k této smlouvě jako dílčí plnění. 

3.   Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu.

4.  V případě potřeby bude zhotovitel provádět opravné a udržovací práce v celém obvodu Oblastního  ředitelství Praha.

5.  Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.
6.  Subdodavateli jsou:  
Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová – Parník, IČO: 62029827

svařovaní, navařování a broušení – 3 %

Dosta s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb, IČO: 468 87 261

svařování, navařování a broušení – 2 %

SVARKOV s.r.o., Dřevěnice 55, 507 13 Dřevěnice, IČO: 27466809

svařování, navařování a broušení – 2 %

TRAIL Servis a.s., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25021851

výměna pražců, výměna drobného materiálu, práce na přejezdech – 10 %

Čl. IV.  Termín plnění

Tato smlouva se uzavírá na období od května 2016 po podpisu SoD do 30. dubna 2017
Termíny dílčích plnění se řídí jednotlivými dodatky. Povinnost vyklizení pracoviště (dále staveniště) se sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění.

Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl zadavatel ani zhotovitel před zahájením prací předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě prodloužena. 
            Čl. V. Povinnosti smluvních stran                   

1.  Smlouvou se zhotovitel zavazuje :

a)  řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů  a podmínek této smlouvy, konkretizované jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění.

b)  že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a  vyhláškách včetně předpisů SŽDC, a že po celou dobu  díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté  ve smlouvě.

c)  odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s  ustanoveními smlouvy.

d) poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolů                     a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech díla do doby podpisu konečného protokolu dílčího plnění. 

2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů.

3.  Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje :

  a)  převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dodatků bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část.
  b)  po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou  cenu za provedení díla,

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů. 
Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „ Průkaz  ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC “ v souladu s předpisem Ob1 díl II.
5. V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření. 
6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný od 1. 4. 2012,  který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění. 

7. V případě vyhlášení mimořádné události, úklidu sněhu, polomu (tj. mimořádná povětrnostní situace v zimním období) je zhotovitel povinen nastoupit na místo určené odpovědným zástupcem objednatele dle Článku I. bodu 3.b) či 3c) nejpozději do 5 ti hodin od doby vyrozumění. Zaměstnanci pro úklid sněhu         a výřezu dřevin budou vybaveni drobným nářadím zhotovitele (lopaty, hrabla, škrabky, krumpáče, košťata, pily motorové popř. ruční a sekyry).

Pro úklid sněhu nastoupí zhotovitel v počtu v počtu 4 zaměstnanců do žst. Mladá Boleslav, v počtu 4 zaměstnanců do žst. Všetaty a v počtu 4 zaměstnanců do žst. Lysá nad Labem.
 - Odpovědný zástupce objednatele dle Článku I. bodu b) či c) určí u dalších žst. místo  a počet zaměstnanců  nutných k odstranění sněhu a ledu z kolejí a výhybek. Před nástupem zaměstnanců vedoucí prací zhotovitele ohlásí výpravčímu příslušné železniční stanice připravenost zaměstnanců a dohodne s ním místa prací  a vzájemný  způsob  dorozumění.  Po skončení prací a odchodu z pracoviště  je  povinen  vedoucí  prací oznámit tuto skutečnost opět tomuto výpravčímu.

8. Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Článku I. bodu 3.a) nebo 3.b) či 3.c). Objednatel vymezí hranice staveniště pro zhotovení zadaného díla písemně             v zadávacím protokolu předmětného staveniště dílčího plnění, výše uvedené platí i pro odstraňování sněhu.

9. Zhotovitel  se  zavazuje  k povinnosti  zabezpečit  likvidaci  odpadu  na své náklady z  díla  v  souladu  se  zákonem č.  185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady.  Dále je třeba postupovat podle vyhlášky  č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. Při výskytu látek typu PCB  je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhláškou č.384/2001 Sb. v platném znění. V případě, že se jedná o majetek objednatele, se řídí pokyny objednatele. 

Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele.  
Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu  a vibrací a bude dodržovat veškeré   bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí montážní místo i staveniště.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat  zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon č. 183/2006  s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č.23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC. 
Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je povinností zhotovitele. V případě spalování hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je povinen dodržet Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012.

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č.309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti               a ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č.33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha.                                                                                              

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy 
č. 4 vyhlášky č.100/1995 Sb., v platném znění.   

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi objednatele plně seznámen.                                                                                                                               

11. Při provádění díla zhotovitel a jeho případný subdodavatel, kteří při plnění předmětu díla provozují drážní dopravu, musí mít k provozování drážní dopravy platnou licenci vydanou Drážním úřadem, uzavřenou smlouvu o   provozování   drážní dopravy a Osvědčení dopravce. Zhotovitel (popř. subdodavatel) se zavazuje k plnění veškerých podmínek této smlouvy s tím, že plně zodpovídá za jejich dodržení. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu. 
Pro zhotovitele (popř. subdodavatele) byly vydány: 
· Licence k provozování drážní dopravy „Ev.“ číslo L/2001/1215,      
       -     Osvědčení  dopravce  - část A  i část B, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah služeb na něž se vztahuje,  vydané Drážním úřadem v souladu se směrnicí 2004/49ES a použitelnými vnitrostátními předpisy pod vnitřním referenčním číslem OSD/2015/126-1  ze dne 5.1.2015 pro společnost STRABAG Rail a.s..

Zhotovitel ( subdodavatel) má uzavřenou s objednatelem smlouvu o provozování drážní dopravy na tratích celostátních a regionálních drah č…9244/12 včetně platných dodatků.

12. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele jsou součástí nabídky.

13. Zhotovitel nebude zbrojit hnací vozidla naftou prostřednictvím autocisteren na pozemcích ve správě objednatele včetně tratí celostátní dráhy, regionálních drah a vleček, které provozuje objednatel umístěných na cizích pozemcích (tento zákaz zbrojení z autocisteren  zhotovitele platí i na majetku u Českých drah, a.s.).

14. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či zaměstnanců  v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či  zanedbání byla způsobena zhotovitelem. 

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla   mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.

Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.
15. Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob zmocněných jednat za objednatele, které jsou uvedeny
v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna dle části třetí bodů 3.2 – 3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 – 4.5 Pokynu generálního ředitele SŽDC 
č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ 
č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1.8.2011, s jejichž zněním byl zhotovitel seznámen. Pozitivní výsledek kontroly bude neprodlené oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem), náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.
16. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou  č. 2947354979 uzavřenou s Generali pojišťovnou a.s. která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 5 000 000 Eur.

Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla.

             Čl. VI. Cena díla
Cena je stanovena  na základě  výzvy k podání nabídky a výsledného ceníku jednotkových cen prací. Výše uvedené je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny obsahují všechny náklady na provedení díla. Jednotkové ceny jsou pro zhotovitele závazné a po celou dobu trvání smlouvy neměnné. 

Pokud vyplyne z potřeby provozu  provádět výkon, který nebude uveden v příloze jednotkových cen prací, lze  po písemném odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek. 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.  
             Čl. VII. Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje na provedené  práce záruku :
Nový kolejový rošt nebo nové kolejnice či výhybky
60 měsíců

Výměna pražců nových
60 měsíců

Výměna jazyků, srdcovek, ostatních výhybkových dílů nových
60 měsíců

Výměna štěrkového lože materiálem novým
60 měsíců

Úprava GPK na nových konstrukcí
60 měsíců

Sanace pražcového podloží materiálem novým
60 měsíců

Nové odvodnění, geotextílie včetně zhutnění pláně
60 měsíců

Přejezdová konstrukce (komplet odvětví 13)
60 měsíců

Zřízení nástupiště, rampy, komunikace
60 měsíců

Zámková dlažba, konzolové desky, přechodové panely, schody (vše nové)
60 měsíců

Zřízení nové drážní stezky či banketu
60 měsíců

Zřízení nebo oprava příkopové zídky
60 měsíců

Úprava dna odvodňovacího zařízení do profilu
60 měsíců

Pražcové kotvy, kolejnicové mazníky (nové)
60 měsíců

Drobné kolejivo, upevňovadla, ocelové součásti, Ekoslide (nové)
60 měsíců

Ukolejnění, propojky, lanová propojení, traťové značky (nové)
60 měsíců

Oprava opěrné zdi, zídky
60 měsíců

Termitové svary, zřízení BK
36 měsíců

Oprava pouze přejezdové konstrukce tl. 15 cm
36 měsíců

Lepené izolované styky (LIS)
30 měsíců

Zemní a terénní práce
30 měsíců

Oprava pouze přejezdové konstrukce tl. 5 cm
24 měsíců

Navařování srdcovek
24 měsíců

Navařování, svařování
24 měsíců

Rovnání svarů
24 měsíců

Broušení pojížděných částí výhybek
24 měsíců

Kolejnicové vložky
24 měsíců

Výměna pražců (užitých)
24 měsíců

Výměna jazyků, srdcovek a kolejnic (užitých)
24 měsíců

Výměna kolejnicových pasů (prohození)
24 měsíců

Snesení a položení kolejového roštu (či výhybek )  - původního, regen.
24 měsíců

Zrušení kolejí či výhybek
24 měsíců

Doplnění materiálu užitého včetně převložkování
24 měsíců

Doplnění štěrkového lože včetně úpravy profilu
24 měsíců

Sanace stávajícího štěrkového lože
24 měsíců

Čištění štěrkového lože ručně
24 měsíců

Strojní čištění lože
24 měsíců

Úprava GPK na stávajících konstrukcích
24 měsíců

Demontáž a montáž přechodů a nástupištních hran včetně bezpeč. nátěrů
24 měsíců

Úprava a oprava původní drážní stezky či banketu  a drenáží
24 měsíců

Komponenty od ostatních výrobců
24 měsíců

Ambulantní lepené izolované styky  včetně montáže ( A-LIS )
12 měsíců

Díly, které mají vnitřním předpisem SŽDC stanovenu

výměnnou dobu kratší než 2 roky, mají záruční dobu po

opravě rovnou polovině výměnné lhůty, nejméně však
  6 měsíců
Na ostatní výše neuvedené činnosti zhotovitel poskytuje pro tento typ údržby záruku v délce 12 měsíců.

Čl. VIII. Platební podmínky

Právo fakturovat vzniká zhotoviteli, po předání dílčích prací odpovědnému zástupci objednatele, na předepsaném tiskopise daňového dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura) spolu s položkovým vyúčtováním ceny díla (dílčích prací, dodatků) a předloží ho objednateli do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. 

Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část ceny.
Zaplacení smluvní ceny provede objednatel:
a)   Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením     zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti podle §29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle §92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební      a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle §26   a §28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle §29, odst. 2c): „daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z platného znění zák. č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.

b)  V případě charakteru prací (úklid sněhu, výřez dřevin a podobně) k cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle §29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.

Zpřesnění na případy ad a), nebo ad b) budou řešeny v dílčím konkrétním dodatku.

c)  Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č.235/2004 Sb. nebo daňový doklad  zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušného smluvního dodatku. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů  podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,               o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona                        č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanského  zákoníku. Součástí každé dílčí faktury bude příloha soupisu provedených prací. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji i na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným  vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury .

Faktura je splatná v  délce 30 kalendářních dnů po doručení  faktury. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Příjemcem faktury je:     
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Čl. IX. Smluvní pokuty 

1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení prací dle jednotlivých dodatků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny  tohoto dílčího plnění za každý den prodlení (minimálně však 5000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení  zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
2. Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady bránící provozu činí smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného díla za každou započatou hodinu prodlení.

3. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen  odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 50 000,-- Kč od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty.Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil v určeném termínu.

4. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v dílčím dodatku ke smlouvě (viz článek IV.)   nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl.X, odst.10)   uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla dodatku nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele                         a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.

6.  Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této     smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každého takového subdodavatele.
7. V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

8.  Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody  způsobené porušením povinností zhotovitele. 
A) V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty:
ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích,

ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích.

V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 
V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném díle průkaz „ Oprávnění ke vstupu do kolejiště “, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den. 

Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle doručené písemné výzvy druhé smluvní strany.

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

B) Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující   časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit příslušnému dopravci prostřednictvím objednatele níže uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky:                                                                     

- do 60 min. 500,-- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění,

- od 61 do 120 min. 400,-- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění, 

- 121 min – 4 hodiny 1500,-- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu,

- 4 – 12 hod.  1000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu,

- při delším prodloužení než 12 hod. 500,-- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě  hodiny před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí  koeficientem 0,6.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.

        Zpoplatnění nepodléhá:

prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,

prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla  pozdě  zahájena z důvodu na   straně řízení objednatele a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky)  musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.

C) V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně   v deklarované výluce     (výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 

D)   Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
E)  V případě nedodržení smluvního nástupu při mimořádné události, úklidu sněhu či výřezu dřevin na místo určení (sjednané pracoviště), uhradí  zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  10 000,-- Kč za každých  i započatých 15 minut zpoždění celé skupiny  při úklidu sněhu a 1000,-- Kč při nenastoupení každého              1 zaměstnance ze směny nejmenší počet  ve směně  jsou 4 zaměstnanci, pokud prodlení  zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže  tento předvídat, odvrátit nebo překonat. O těchto překážkách musí zhotovitel objednatele okamžitě informovat.
                Čl. X. Závěrečná ustanovení

1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
2.  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.   Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla dle jednotlivých dodatků či  v  případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.

4.  Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu  
a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR.

5.   Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:

· zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,

· jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách,

· jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě,

· jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,

· jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo,

-     jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou  o dílo a jejími přílohami.
                  -      Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením  Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č.309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů.

                          Odmítne - li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat objednateli, že byl  s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.   Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele. 

7.   Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a došlo by tím k podstatnému porušení smlouvy, a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.
8.   Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. 

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.   Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:

-
okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,

· do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat   zpět objednateli staveniště (pracoviště),

·    do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,

·    v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit                      a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených                   a objednatelem převzatých prací,

· vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,

· předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části,

· předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny,

· bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele. 

11.  V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele                   a  rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam,  není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit.

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

12. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.

13. Pokud není v této smlouvě nebo v závazných  podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.
14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních  předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC Střední Čechy,  popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných  Oblastním ředitelstvím Praha.
15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.

16. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
17. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.

19.  Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel  obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené.

20.  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo :

     1) Položkový soupis prací s výkazem výměr (Ceník jednotkových cen prací)
    V   Praze   dne :                                                                     V Ústí nad Labem    dne:  24.5.2016
 Objednatel:                                                                             Zhotovitel : 

…….……………...........................................                  …………..……………………………… 

        Ing. Zdeněk Vondrák




         Ing. Ondřej Novák

                    ředitel 




                 předseda představenstva


       Oblastní ředitelství Praha

              

                   STRABAG Rail a.s.



                        …..……………………………………



                   Ing. Luboš Tomášek



                  člen představenstva



                   STRABAG Rail a.s.
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