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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 

 č. smlouvy zhotovitele:   S 18003 

                          č. smlouvy objednatele (CES):  E635-S-1406/2018 

 

Čl. I.  

Smluvní strany 

1.1.  Objednatel: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČO:     70994234 

 DIČ:     CZ70994234 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava   

 Adresa pro doručování korespondence:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

bankovní spojení:   

č. účtu:     

 

Zastoupení ve věcech smluvních:   

Zastoupení ve věcech technických: 

 

 

  

Technický dozor objednatele: 

 

  

 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

 

1.2.  Zhotovitel :   

MŽT Stavitelství, a.s. 

Sídlo:      Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava   

IČO:  27762157  

DIČ: CZ27762157  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3006 

zastoupení: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva    

    

Bankovní spojení:  

č. účtu:    

Zastoupení ve věcech technických a realizačních : 

 

 

 (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  

 

 

 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
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výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 

rámcovou smlouvu o dílo (dále také jen „rámcová smlouva“), 

 

která se řídí českým právem, zejména potom občanským zákoníkem, Obchodními podmínkami  

na realizaci staveb drah Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „obchodní 

podmínky“) a na obchodní podmínky navazujícími Technickými podmínkami na realizaci staveb a 

údržby drah (Oblastní ředitelství Ostrava), v platném znění. 

 

Čl. II.  

Výchozí podklady a údaje 

 
2.1. Název díla:  „Údržba a opravy objektů SBBH v obvodu OŘ Ostrava“ 

 

2.2. Místo provedení díla: obvod Oblastního ředitelství Ostrava (viz Příloha č. 1 Zadávací 

dokumentace) 

 

2.3. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  
 

a) Zadávací podmínky. 

b)  Nabídka zhotovitele doručena dne 13.04.2018 (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

c)  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“). 

d)  České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby  

a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této rámcové smlouvy. 

 

2.4. Zhotovitel podpisem této rámcové smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických 

podmínek uvedených v TKP a zadávací dokumentace na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.  
 

2.5. V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně  

od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.  
 

2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 

předmětných činností (díla a jeho součástí), i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 

objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové smlouvě. 
 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této rámcové smlouvě a jejích přílohách mu 

byly předány před podpisem této rámcové smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich 

obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.  

 

 

Čl. III.  

Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele následující 

činnosti: Realizace běžné údržby a oprav nemovitého majetku ve správě SBBH a SNB v obvodu 

Oblastního ředitelství Ostrava, dle zadávací dokumentace a v souladu se zákonem č. 266/1994 

Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou 177/1995 Sb., v platném znění, 

přičemž konkrétní činnosti jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 

1 této rámcové smlouvy, odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době, v rozsahu 

nabídky zhotovitele (dále také jen „dílo“), a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a 

zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. IV. této rámcové smlouvy 

3.2. Kompletní seznam majetku ve správě SBBH a SNB u Oblastního ředitelství Ostrava, včetně 

všech podstatných parametrů, dotčeného touto rámcovou smlouvou, tvoří  Přílohu č. 1 Zadávací 

dokumentace.  

3.3. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat  

s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo 

bude požadavek objednatele, uplatněný v souladu s Technickou zprávou Zadávací dokumentace. 

Předmět dílčích smluv o dílo je rámcově specifikován v odst. 3.1. tohoto článku rámcové 
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smlouvy. Způsob uzavírání dílčích smluv o dílo je uveden v čl. VI. této rámcové smlouvy. Tato 

rámcová smlouva upravuje rámcově podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na 

základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této rámcové smlouvě se stávají 

součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a dílčí 

smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude 

rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo. 

 

 

Čl. IV.  

Cena za dílo 

4.1. Cena za dílo v rozsahu článku III. této rámcové smlouvy je stanovena na základě dohody a je 

chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. Je dána směrnými cenami stavebních prací cenové soustavy ÚRS a nabídkou 

zhotovitele, která je přílohou č. 2 této rámcové smlouvy.   

Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše 

přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této 

rámcové smlouvy poskytnout.  

Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu rámcové 

smlouvy je 20 000 000,- Kč bez DPH (slovy: dvacet miliónů korun českých). 

 

4.2. Vzhledem k předmětu díla, bude při fakturaci uplatněn režim přenesené daňové povinnosti 

podle § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní 

práce číselný kód, odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA), 

 

 

Čl. V.  

Doba plnění 

 
5.1. Zahájení plnění: po nabytí účinnosti  smlouvy (předpoklad 01. 05. 2018). 
 

5.2. Ukončení plnění:    30.04.2019, nebo ke dni naplnění celkového maximálního a 

nezaručeného finančního objemu dle čl. 4.1. této rámcové smlouvy. 
 

5.3. Doba provádění dílčích částí díla bude stanovena v dílčích požadavcích (smlouvách o dílo), 

v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci.  

 

 

Čl. VI. 

         Způsob zadávání činností – uzavírání dílčích smluv o dílo 
 

6.1. Závazný postup při zadávání dílčích požadavků na plnění předmětu této rámcové smlouvy 

(dílčích smluv o dílo), je stanoven v  Zadávací dokumentaci, která je přílohou č.1 této rámcové 

smlouvy.  

 

6.2. Zaměstnanci objednatele oprávnění zadávat dílčí požadavky na plnění předmětu této rámcové 

smlouvy jsou stanoveni takto:  
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6.3. Zaměstnanci zhotovitele oprávnění přijímat dílčí požadavky na plnění předmětu této rámcové 

smlouvy jsou stanoveni takto:  
 

 

 

Dispečink – tel.:    

 

6.4. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit osoby uvedené v odst. 6.2 a 6.3 tohoto 

článku rámcové smlouvy. Takovou změnu je povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, 

přičemž změna je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem doručení oznámení o změně. 

 

Čl. VII.  

Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 

 
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto rámcovou 

smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. 

 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy 

veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.  

 

7.3. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením.  

Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 7.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních 

podmínek o účasti podzhotovitelů  na realizaci díla.  

 

7.4. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací  

či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým podzhotovitelem. Veškeré odborné 

práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.  Zhotovitel 

za činnost a dodávky podzhotovitele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně 

poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. 

 

7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení dílčí smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn odstoupit od 

dílčí smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel 

rovněž oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré 

platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

 

7.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  (úplným 

dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla, resp. jeho dílčí 

části, objednateli v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání 

díla a staveniště zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude 

potvrzeno zápisem  ve stavebním deníku, podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran a 

dále v zakázkovém listu. 

 

7.7. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  

a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel  

je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. 

 

7.8. Průběh a výsledek předávacího řízení v zakázkovém listě, v jehož závěru objednatel uvede, zda 

dílo resp. jeho dílčí části, přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel důvod. Objednatel 

není povinen dílo resp. jeho dílčí části, převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li 

se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá 

právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést ve 

stavebním deníku a zakázkovém listě. Součástí zakázkového listu bude dohoda o způsobu 

odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění vad či 

nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 
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7.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části 

přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu zjišťovací protokolu.  

 

7.10. Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, v 

rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz požívání 

alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek (společně též jako 

„návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní směnu. 

Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v záhlaví této 

smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, zda tyto 

osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 
 

7.10.1. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s 

povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem.  
 

7.10.2. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu  a 

slinným testem na přítomnost návykových látek.  
 

7.10.3. Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platného pokynu generálního 

ředitele SŽDC, který upravuje dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a 

užívání jiných návykových látek, s jehož zněním byl zhotovitel seznámen  

 

7.10.4. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, e-

mailem).  

 

7.10.5. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.  

 

7.10.6. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat 

ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a 

provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.  

 

7.10.7. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení  

souvisejících okolností, uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za 

každý jednotlivý případ. 

 

 

Čl. VIII.  

Platební podmínky 

 
8.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku  

v souladu s touto rámcovou smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla 

objednatelem.  

 

8.2. Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv o dílo bude zápis  

ve stavebním deníku a zjišťovací protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran.  

 

8.3. Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů,  

vždy k poslednímu dni měsíce.  

 

8.4. Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v bodě 8.3. této rámcové 

smlouvy.  

 

8.5. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány  

na objednatele: 
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   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

     a zasílány na korespondenční adresu:  

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

  

8.6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude obsahovat 

náležitosti souhrnného daňového dokladu a číslo rámcové smlouvy přidělené objednatelem  

a kopii dílčí smlouvy o dílo (objednávky) podepsané oběma smluvními stranami, včetně 

zjišťovacího protokolu, obsahujícího činnosti provedené ve fakturačním období. 

  

8.7. Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit  

a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky tohoto odstavce nenastávají, neodešle-li 

takovou fakturu objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím doručení.  

 

8.8. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této  

rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli zákonný úrok 

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

8.9. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 

pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  

je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce 

zhotovitele.  

 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové 

smlouvy a dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy třetím osobám  

bez písemného souhlasu objednatele.  

 

 

Čl. IX.  

Záruka za jakost a odpovědnost za vady  
 

9.1. Vadně provedené dílo resp. jeho dílčí části, není objednatel povinen převzít.  

 

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Na provedené práce v trvání 12 měsíců  

a 24 měsíců na materiál nový. Na stavební práce charakteru nově pořízeného stavebního dílu, 

např. oprava formou úplné výměny, pak zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců.  

 

9.3. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

V ostatním se postupuje dle čl. 12 obchodních podmínek.  

 

9.4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí plnění dílčího požadavku dohodnutým způsobem 

oprávněným pracovníkem objednatele.  

 

9.5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné opotřebení 

provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci.  

 

9.6. V  případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit 

práce na odstranění těchto vad: 

9.6.1. do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto závady 

bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této 

rámcové smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady 

zhotovitele. 
 

9.6.2. do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by 

přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla.  
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9.6.3. Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VII. bodu 7.8. 

 

Čl. X.  

Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

 

10.2. Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 13 obchodních podmínek.  

 

10.3. Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,  

zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

 

10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

 

10.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody i ekologické na majetku objednatele a na majetku třetích 

osob, které případně způsobí svou činností při provádění díla. V dalším se postupuje podle čl. 

10 obchodních podmínek. 

 

 

Čl. XI.  

Součinnost objednatele 

11.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k tomu, aby bylo dílo 

provedeno. 

 

11.2. Objednatel umožní: 

11.2.1. vstup zaměstnanců zhotovitele  (a zaměstnanců jeho poddodavatelů) na místo provádění 

díla u objednatele.  

11.2.2. předání bezpečného pracoviště z hlediska BOZP. 

 

 

Čl. XII.  

Ostatní ujednání 

12.1. Objednatel provádí občasný technický dozor. 

 

12.2. Objednatel zajistí předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění díla. 

 

12.3. Povinnosti zhotovitele: 

12.3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost 

zhotovitelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě 

smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ 

Ostrava na pozemcích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen 

základní podmínky pro činnost zhotovitelů, stanovené a vydané objednatelem jako 

Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015. Tyto jsou přílohou zadávací 

dokumentace 

12.3.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník (typ pro SŽDC, 

s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si  zajistí jeho vytištění dle předlohy na 

webu TÚDC:http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v 

souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.  

12.3.3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení 

prací. Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese 

plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
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celou dobu provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání 

s odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  

12.3.4. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel,  

který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni 

dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 

  

12.3.5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po 

celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou 

účinnou kontrolu provádění veškerých činností.  

 

12.3.6. Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními 

předpisy k zajištění BOZP, požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (ŽP). 

Za bezpečnost práce vlastních zaměstnanců, stejně jako dalších osob podílejících se na 

provádění díla, odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny 

fyzické a právnické osoby, které se budou podílet na provádění díla, dodržovaly znění 

předpisu SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném 

znění  (zveřejněno na webu objednatele).  Zhotovitel se zavazuje před započetím s 

prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své 

zaměstnance a zaměstnance svých podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provádění 

díla. 

 

12.3.7. Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých zaměstnanců  

a spolupracujících osob na stavbě a bude toto školení schopen na vyžádání objednatele 

doložit.  

 

12.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s riziky práce v kolejišti a v jeho blízkosti.  

 

12.3.9. Zhotovitel vybaví své zaměstnance i spolupracující osoby osobními ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s identifikovanými riziky.  

 

12.3.10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením,  

a to zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření 

zakrývajících nebo nepřístupných prací bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel 

dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí, je zhotovitel povinen tento požadavek 

splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, 

že práce byly řádně provedeny.  
 

12.3.11. Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel. Vytýčení zajistí zhotovitel.  
 

12.3.12. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po 

celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou 

účinnou kontrolu provádění veškerých prací. 
 

12.3.13. Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla 

mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v 

blízkosti průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena 

při předání staveniště.  
 

12.3.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, 

znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření 

k ochraně tohoto majetku.  
 

12.3.15. Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. 

V ostatním se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu.  
 

12.3.16. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa 

provádění díla. V případě, že toto není schopen zajistit vlastními kapacitami, je možno 
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si tuto činnost zajistit za úplatu u objednatele formou objednávky, přičemž provedené 

výkony budou objednatelem fakturovány dle jeho aktuálního ceníku.  
 

 

Čl. XIII.  

Pojištění zhotovitele 

13.1. Po celou dobu trvání závazků dle této rámcové smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel 

povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti  

za škodu (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno  

s limitem plnění nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti 

za vady díla. 

 

13.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající  

se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí 

takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

 

 

Čl. XIV.  

Závěrečná ustanovení 

14.1. Právní vztahy vyplývající z této rámcové smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, 

zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky. 

 

14.2. Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na základě 

jednotlivých objednávek, tj. dílčích smluv o dílo.  Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem 

podpisu této smlouvy a účinnosti  dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb. zákon o registru smluv. Rámcová smlouva vzniká projevem souhlasu s celým 

jejím obsahem včetně obchodních podmínek ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy. 

14.3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.04.2019, nebo do dne naplnění celkového 

maximálního a nezaručeného finančního objemu dle čl. 4.1. této rámcové smlouvy.  

 

14.4. Rámcovou smlouvu lze písemně vypovědět před uplynutím doby jejího trvání bez uvedení 

důvodu. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po 

doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty bude ukončena rámcová 

smlouva, nikoli však dílčí smlouvy o dílo, dle kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní 

lhůty zcela splněno nebo, u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela 

záruční doba. 

 

14.5. Ustanovení rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv o dílo uzavřených před 

uplynutím doby jejího trvání nebo před uplynutím výpovědní lhůty, není-li v rámcové smlouvě 

výslovně uvedeno jinak. 

 

14.6. Jakékoliv změny či ujednání týkající se rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět 

pouze po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 

stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou 

zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této rámcové smlouvy. 

Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto rámcovou smlouvu není možné dodatečně měnit 

ústní formou. 

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 

uvedených v záhlaví rámcové smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu 

pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem 

objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové 

schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby 

oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou 

datovou schránku). 
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14.7. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto rámcovou smlouvou za zavedenou 

obchodní zvyklost mezi smluvními stranami. 

 

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči 

objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny 

za dílo ani zrušení smlouvy. 

 

14.9. Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí  

pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se 

uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou 

dohodu  

o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.  

 

14.10. Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 

jednom paré obdrží každá smluvní strana.  

 

14.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 

a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí. 

  

 

 

 

Přílohy: č.1: 

 

Technická zpráva Zadávací dokumentace 

 

 č.2: 

 

Formulář pro sestavení nabídky zhotovitele, včetně  Přílohy č.1, který je  součástí 

nabídky zhotovitele 

 

 

 

V případě rozporu smlouvy s obsahem jejích příloh nebo dokumentů uvedených v této smlouvě má 

vždy přednost ustanovení této smlouvy. 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:  

 

 

 

 

 

Za objednatele:                                        Za zhotovitele:  

                               

 

 

 

…………………………………..……             ………………………………….……  

       Ing. Jiří MACHO                      Ing. Břetislav SZAROWSKI 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava              předseda představenstva  

          MŽT Stavitelství, a.s. 
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1. Předmět veřejné zakázky 

 
 

1.1. Předmětem zakázky „Údržba a opravy objektů v obvodu SBBH OŘ Ostrava", je soubor stavebních 

činností souvisejících se správou majetku ve správě Oblastního ředitelství Ostrava. 

1.2. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení 

v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další související 

činnosti dle specifikací, uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Pro toto poptávkové řízení 

jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně souvisejících příslušenství 

provozních objektů. 

1.3. Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v platném znění 

a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah. 

 

 

2. Postup při realizaci veřejné zakázky 
 

 

2.1. Zadání požadavku - postup 

 
2.1.1 Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. existenci dispečinku uchazeče.  

2.1.2 Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky 

zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.  

2.1.3 Dispečink uchazeče musí být schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými 

komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, faxově, 

bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod. 

2.1.4 Uchazeč musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách, 

které se liší dle typu požadavku a kategorie objektu viz příloha č. 3 – Seznam majetku.   

2.1.5 Požadavky budou uchazeči ze strany objednatele předávány elektronicky na předepsaném 

formuláři, jehož vzor je v Příloze č.2 – FORMULÁŘE, vzor č. 2“ Požadavek na zajištění 

operativní činnost, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava“. 

2.1.6 Všechny požadavky budou evidovány v SEZNAMU POŽADAVKŮ, s jedinečným evidenčním 

kódem v ucelené číselné řadě, podle času jeho přijetí, vzor je v Příloze č.2 – FORMULÁŘE, 

vzor č. 1 “Centrální seznam požadavků (zakázek)“. 

2.1.7 Všechny formuláře dle Přílohy č. 2 – FORMULÁŘE budou v otevřené verzi ve formě pro 

aplikaci EXCEL Microsoft Office 2010 a novější.  

 
 

2.2. Typy požadavků 

 

2.2.1. Operativní činnost 

Operativní odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele bezprostředně 

po havárii nebo z jiných naléhavých provozních důvodů. 
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2.2.2. Údržba 

 

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné závady.  

ZÁVADA - Stav technologického zařízení, rozvodů médií, stavebních částí objektu v majetku 

objednatele, který neumožňuje jeho řádné užívání a má přímou vazbu na provoz a kvalitu 

služeb poskytovaných objednatelem. Při odstranění závady dodavatel provádí úkony 

směřující k odstranění závadného stavu.  

Pokud takové úkony nevedou současně k uvedení poškozeného majetku do stavu před 

vznikem závady, konečné řešení stavu poškozeného majetku a odstranění následků závady, 

bude řešeno v režimu článku 2.2.2. Oprava 

 

2.2.3. Oprava 

 

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující 

železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu služeb 

zajišťovaných objednatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení 

majetku, předchází vzniku poruch a zajišťující zachování původních vlastností a funkce 

majetku. 

2.2.4. Servis 

Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého 

pokynu zadavatele, na základě předem odsouhlaseného harmonogramu, v rozsahu 

zadaných požadavků. 

 

 

2.3. Čas reakce 

 
2.3.1. OPERATIVNÍ ČINNOST  - doba nástupu dodavatele na místo zahájení prací způsobem 

sjednaným oprávněným pracovníkem objednatele, nejpozději však do 2 dnů od nahlášení. 

2.3.2. ÚDRŽBA - doba nástupu dodavatele na místo zahájení prací způsobem sjednaným 

oprávněným pracovníkem objednatele.  

2.3.3. OPRAVA – jakákoliv reakce nebo činnost dodavatele (např. převzetí požadavku na 

dispečink) na požadavek objednatele. 

2.3.4. SERVIS – dle stanoveného harmonogramu objednatele 

2.3.5. Čas reakce na řešení jednotlivých zakázek závisí na kategorii objektu a typu požadavku.  

Jsou přesně specifikovány v Příloze č.3 – Seznam majetku. 

 

 

2.4. Kategorizace objektů 
 

 

Objekt kategorie A provozní objekt a výpravní budovy s přímým vlivem na řízení a bezpečnost 

železničního provozu, nebo s přítomností pracovníků objednatele, kteří 

zabezpečují řízení železničního provozu 

Objekt kategorie B  provozní objekt s přítomností zaměstnanců objednatele, zabezpečujících 

železniční provoz, objekt se službami pro cestující veřejnost  

Objekt kategorie C objekt bez zaměstnanců objednatele, nesloužící zajištění železničního 

provozu a objekty s bytovými jednotkami 
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2.5. Zpracování cenového návrhu 

 

2.5.1. Obecné zásady tvorby cenového návrhu 

 

2.5.1.1. Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem dodavatel zpracuje 

cenový návrh dle vzoru v  Příloze č.2 – FORMULÁŘE vzor č. 4 “Nabídkový list“ 

s položkovým rozpočtem, nejpozději do pěti pracovních dnů.  

2.5.1.2. Při zpracování cenového návrhu dodavatel zásadně použije vhodné ceníkové položky, 

uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení postupuje podle 

Obecných zásad 

2.5.1.3. V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou obsaženy ve 

sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování dodavatel podle Kalkulačního 

vzorce pro tvorbu směrných cen soustavy ÚRS. 

2.5.1.4. Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou cenou. 

Součet takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací.  

2.5.1.5. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v 

daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.  

2.5.1.6. Cenový návrh bude doplněn o potřebné vedlejší rozpočtové náklady. 

2.5.1.7. Na takto zpracovaný a odsouhlasený cenový návrh, uplatní dodavatel  

zvýhodnění/přirážku, kterou uvedl v podané nabídce  ve Formuláři pro sestavení 

nabídky – Příloha č. 1.  

2.5.1.8. Nezbytnou součásti cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti realizace 

a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.  

2.5.1.9. Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě 

částek vyšších jak 50 000 Kč, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv). 

2.5.2. Postup při zpracování cenového návrhu 

2.5.2.1. Operativní činnost - dodavatel nepředkládá cenový návrh před zahájením prací.                  

Po ukončení prací dodavatel předloží v souladu s článkem 2.5.1. cenový návrh, který 

zahrne veškeré skutečně provedené práce. Dále se postupuje podle článku 2.5.3. 

2.5.2.2. Údržba, opravy a servis – na základě požadavku předloženého objednatelem, předloží 

dodavatel cenový návrh, zpracovaný v souladu s článkem 2.5.1 a obsahující 

u jednotlivých položek počet měrných jednotek. Dále se postupuje podle článku 2.5.3. 

 

2.5.3. Postup při projednání cenového návrhu 

2.5.3.1. Oprávněný zástupce objednatele prověří cenový návrh dodavatele a do pěti pracovních 

dnů návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek. 

2.5.3.2. Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li 

příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o tři pracovní dny. 

2.5.3.3. Cenový návrh musí být odpovědnými pracovníky smluvních stran uzavřen do 15 

pracovních dnů od přijetí požadavku objednatele dodavatelem. 

2.5.3.4. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají osoby dle smlouvy 

o dílo jednající ve věcech technických. 

2.5.3.5. Pokud nedojde k dohodě ani na této úrovní, požadavek bude vyřazen z evidence, viz 

článek 2.1.6. 
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2.5.4. Odpovědní zástupci zadavatele 

• přednosta správy budov a bytového hospodářství (dále SBBH) a  

přednosta správy nádražních budov (díle SNB) 

• zástupci přednostů a vedoucí provozního oddělení  

• jednotlivý správci obvodů SBBH -  

          -  

      -  

• jednotlivý správci obvodů SNB  -  

          -  

      - 

      -  

 

 

2.6. Realizace výkonu 

2.6.1. Dodavatel vede stavební deník po celou dobu smluvního vztahu.  Průběh prací na 

jednotlivých požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti, vždy s jedinečným číslem 

požadavku dle článku 2.1.6. 

2.6.2. Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50 000 Kč mohou být zahájeny po 

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 

smluv).  

2.6.3. Ostatní práce mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele 

objednatelem. 

2.6.4. Práce na realizaci požadavku musí být zahájeny v termínech dle Přílohy č.3 – Seznam 

majetku. 

2.6.5. Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště, se zápisem do stavebního deníku.  

2.6.6. Výjimkou jsou požadavky zadané v rámci operativní údržby. Staveniště se v těchto případech 

nepředává, přítomnost zástupce objednatele není podmínkou zahájení prací. 

2.6.7. Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou 

přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma stranám 

dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné dohodě 

postupovat odlišně od ustanovení článku 2.6.5.  

2.6.8. V případě, že se postupuje podle článku 2.6.7., dodavatel oznámí objednateli skutečný 

termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou mailovou adresu a to 

nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného denního 

harmonogramu prací, který může být upravován pouze po vzájemné dohodě. Současně 

provede zápis do stavebního deníku. Neoznámí-li, práce nesmí být zahájeny. V případě 

nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení ve smlouvě.   

2.6.9. Ukončení prací oznámí dodavatel pomocí elektronické komunikace (email) minimálně jeden 

pracovní den předem objednateli. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty 

potvrzením ve stavebním deníku.  

2.6.10. V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, 

například na základě předložené fotodokumentace apod. 
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2.7. Vykazování výkonu 

2.7.1. Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím 

zadavatele. Uchazeč musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených 

prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu objednatelem schválené nabídky. 

2.7.2. Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro 

jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny a to v souladu s 

pokyny zadavatele. Pro tento účel je v Příloze č. 2 – FORMULÁŘE vzor č. 5 uveden vzor 

zjišťovacího protokolu o provedených údržbových prací a zakázkový list - v Příloze č. 2 – 

FORMULÁŘE vzor č. 3 se soupisem provedených prací dle položkového rozpočtu. Za stranu 

zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověřený pracovník dle bodu 2.5.4. 

2.7.3. Práce na objektech k bydlení budou fakturovány vždy samostatně.  

2.7.4. Dodavatel doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní práce 

číselný kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA), pro účely přenesení daňové 

povinnosti. Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického 

úřadu 

 

 

3. Přílohy 
 

Příloha  č.1.    Formulář pro sestavení nabídky  

Příloha  č.2. Formuláře vzory 

Příloha  č.3.    Seznam nemovitého majetku ve správě SBBH a SNB OŘ Ostrava  

 



 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 

702 00 OSTRAVA 

F o r m u l á ř  
pro sestavení nabídky 

Obchodní firma, sídlo dodavatele 
MŽT Stavitelství, a.s., Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00 
IČO: 27762157 
DIČ: CZ27762157 
Bankovní spojení:  
Telefon 
Fax:  
E-mail: info@mztas.cz   

 

Adresa zadávacího místa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

 

Nabídka na dodávku stavby:   „Údržba a opravy objektů SBBH v obvodu OŘ Ostrava“ 

 

 
Místo: Ostrava Datum: 13.4.2018 

 
N a b í d k a 
 
1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů: 

 

- Výzva k podání nabídky 

- Technická zpráva/projektová dokumentace 

- Formulář pro sestavení nabídky 

- Výkaz výměr 

- Návrh smlouvy o dílo 

- Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti 
- Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s.o.) 

- Technické podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s.o.) 

- Opatření ředitele OŘ Ostrava č. 21/2015 

- Směrnice SŽDC č. 120  
 

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme 
realizaci stavby ” Údržba a opravy objektů SBBH v obvodu OŘ Ostrava“ za nabídkovou 
cenu zpracovanou v požadované struktuře: 
 
 
Nabídka je Přílohou č.1  Formuláře pro sestavení nabídky. 

  

http://www.szdc.cz/
mailto:info@mztas.cz
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2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz. bod číslo 1). 
Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro 
uzavření smlouvy o dílo. 

 
3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto: 
 

Zahájení stavby: po nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad 1.5.2018) 
Ukončení stavby: 30.4.2019 

 
 
4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme: 

 
Na provedené práce v trvání 12 měsíců a 24 měsíců na materiál nový 
Na stavební práce charakteru nově pořízeného stavebního dílu 60 měsíců 

 
5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
6. Vlastními kapacitami provedeme 100 % díla. 
 
7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob  

– podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). 
Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat.  
Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat 
kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle 
výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem : 

 
......................................................................................................................................................... 
 
8. Prohlašujeme, že na staveništi budou / nebudou* (*nehodící se škrtněte) působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za 
zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba podílející se na 
realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé. 

 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby bude / nebude* (*nehodící 
se škrtněte) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude / nebude* (*nehodící se škrtněte) na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 5 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti. 

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 5 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby přesáhne / nepřesáhne* 
(*nehodící se škrtněte) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 100 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 
Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o dílo, 
zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí 
zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně zavážeme 
k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a 
fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo jeho části. 
Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP byly po celou 
dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé, kteří budou 
pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich subdodavatelů. 
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Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených poddodavatelů 
jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti a kvalifikaci se 
zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání 
zadavatele. Smlouvy s Vámi uznanými vedlejšími zhotoviteli včas sjednáme. 

 
9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže 

mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu 
vzniklé škody zadavateli. 

 
10. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme 

podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu 
dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

 
11. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.  
 
12. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn:  

 
 
13. Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše 30 000 000,- Kč 

 Pojistnou smlouvou č.  

 Jiným způsobem ……………………………… 

 Doklady o pojištění přikládáme v příloze č. 2 
 

14. Součásti nabídky bude CD, které bude obsahovat : 
 

 Úplný sken nabídky dodavatele, včetně číslování stran 

 Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě ..*doc 

 Doplněný Formulář pro sestaven nabídky v otevřené formě ..*doc 

 Oceněný výkaz výměr v otevřené formě ..*xls 
 
V případě rozporu mezi tištěnou a digitální verzí je rozhodující písemná verze v nabídce. 
 
15. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele 

uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky 
přijímáme. 

 
 
 
 

 
Ing. Břetislav Szarowski razítko 

  předseda představenstva 
 
 
 
 



Název veřejné zakázky: Příloha k Formuláři pro sestavení nabídky

Údržba a opravy objektů SBBH v obvodu OŘ Ostrava

objem Kč

vzdálenost km přirážka 

zvýhodnění

předpokládaný  

objem Kč

váha 

subkritéria

přirážka 

zvýhodnění

předpokládaný  

objem Kč
váha 

subkritéria

přirážka 

zvýhodnění

předpokládaný  

objem Kč

váha 

subkritéria

do 9 1,197 700 000 14% 1,144 820 000 3% 1,030 4 400 000 3%

10-39 1,195 1 940 000 39% 1,148 1 360 000 5% 1,034 2 900 000 2%

nad 40 1,199 1 360 000 27% 1,146 820 000 3% 1,032 5 700 000 4%

maximální výše přirážky při objemu do 9.999,- Kč je 20%

maximální výše přirážky při objemu od 10.000,- do 49.999,- Kč je 15%

maximální výše přirážky při objemu nad 50.000,- Kč je  3,5%

VYSVĚTLIVKY

Vzdálenost  km je myšlena nejkratší spojnice  mezi sídlem zadavatele a místem výkonu prací, vedena po pozemních komunikacích,

vzdálenost se určí podle volně dostupných internetových aplikací pro měření vzdálenosti např. MAPY.CZ 

Objem Kč je myšlena cena díla zpracovaná ve struktuře sborníku směrných cen URS v aktuální databázi cen,

včetně vedlejších rozpočtových nákladů a specifikovaného materiálu, bez DPH

POZNÁMKA

Uchazeč vyplní podbarvené buňky, v nichž uvede cenové zvýhodnění nebo přirážku, kterou

bude upravena cena dílčí zakázky, sestavené v cenové soustavě URS podle pravidel této soustavy.

Přirážkou nebo zvýhodněním oproti takto sestavené ceně, se zohledňují dvě kritéria,

vzdálenost místa plnění dílčí zakázky od sídla zadavatele a  její finanční objem 

Do tabulky se uvede přirážka nebo zvýhodnění číslem :

Např.: PŘIRÁŽKA 14%    - bude v tabulce zapsána jako číslo  1,14

ZVÝHODNĚNÍ 8%   - bude v tabulce zapsáno jako číslo   0,92

bez přirážky nebo zvýhodnění bude uvedeno   1,00

do 9.999,- 10.000-49.999 více než 50.000
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