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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0344-2018-019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v ^ t * *
1. Česka republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:^^^^^|^^^^^^B vedoucí OdP PrahaJ
- ve věcech technických: Věra Virtelová, technik PS 0344 Hradištěl
- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0344 Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov
dále také jen.,objednatel" na straně jedné

2. IZOWEN, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 621 
Sídlo: Chudenická 1057/34. Hostivař, 102 (X) Praha 10
IČO: 148 91115
DIČ: CZ14891115
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:|
- ve věcech technických: Karel Janouškovec, ředitel, |
E-mail:
Datová schránka: cc4be8
Adresa pro doručování: IZOWEN, a.s., Litvínov, Masarykovo náměstí 292, PSČ 436 01 
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu a bezpečného provozu objektů 
KYV Karlovy Vary.
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Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0344
- Stavební opravy objektu KVV Karlovy Vary“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění 
podle členění:
1) Stavební opravy objektu KVV Karlovy Vary
2) Oprava maleb Újezdního Úřadu Hradiště

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0344 - Stavební opravy objektu KVV Karlovy Vary“, č.j. T004/18V/00002317, v příloze č. 1 - 
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vicepráce ).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

381.321,64 Kč bez DPH
(slovy: Třistaosmdesátjednatisíctřistadvacetjedna 64/100 korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 80.077,54 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
461.399,18 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 31.8.2018. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
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4.4. Pracovní doba: u objektu KW Karlovy Vary v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod., soboty, 
neděle a státní svátky nelze, u objektu ÚÚ Hradiště v pondělí a středa 7:00 - 17:00. úterý a 
čtvrtek 7:00 - 15:00, pátek 7:00 - 13:00 hod.,

4.5. Místem plnění jsou objekty ve správě PS 0344 Hradiště
- Vel. a ubyt.

- stavební objekt: I.Č. 002 - Administrativní budova, v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, p.č. 
641/3, zapsáno na LV č. 234 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem 
v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

- vojenský objekt: CE: 03-16-40 Karlovy Vary Új. Úřad Hradiště
- stavební objekt: I.c. 001 - Administrativní budova l.máje ě.p. 5, v k.ú., Dvory, obec Karlovy 
Vary, p.č. 122 zapsáno na LV ě. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se 
sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ..BOZF‘) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
kjejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády ě. 591/2006 Sb.. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě
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provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu
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poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů, 

technologické zařízení) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních místností (plachty apod.);
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny 

k užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele (Provozního střediska 0344 Hradiště) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
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Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
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a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.000.000,- Kč. Smlouvu týkající 
se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
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Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.400,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.400,- a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.400,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 147.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.400,- Kč a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.400,- Kč a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 98.000,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane
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zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet obcané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou obcanů clenských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, císlo obcanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registracních znacek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
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13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Záverecná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
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14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 13 listech, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2 
Příloha č. 2: Cenové nabídka - počet listů: 22 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Praze dne...........

za zhotovitele

Mgr. Tomáš Prejza 
člen představenstva

V Praze dne

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha č.l 
Počet listů: 2

Upřesněni podmínek realizace zakázky

PS 0344 - Stavební opravy objektu KW Karlovy Vary
Dle členění:
1) Stavební opravy objektu KW Karlovy Vary
2) Oprava maleb Újezdního Úřadu Hradiště

1) Stavební opravy objektu KW Karlovy Varv
Místo plnění:___________________
■JMHMMHMMMHKarlovy vary - Vel. a ubyt.

- stavební objek: I.č. 002 - Administrativní budova, k.ú. Rybáře, parcel, č. 641/3, zapsáno 
na LV č. 234 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových 
Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Základní údaje o stavbě:
Jedná se o provedení opravy budov v areálu KW 
Rozsah oprav:
Budou provedeny různé opravné práce:
- oprava omítek stěn a stropů v m.č. 2.14 a 2.16 - omítky budou oškrábány, vyspraveny a 
nově vymalovány bílou barvou;
- na dámském WC v přízemí bude provedena výměna zámku u dveří;
- v m.č. 2.07 bude demontována deska SDK podhledu, která je vlivem zatékání poškozená a 
bude nahrazena novou deskou s přetmelením a vymalováním, rovněž budou přeosazena 
stropní svítidla a revizní dvířka;
- v m.č. 3.06 dojde k výměně sprchového koutu včetně sprchové vaničky, sifonu, sprchové 
baterie;
- v m.č. 3.04 bude vyměněno poškozené prkénko WC za nové plastové - bílé;
- v m.č. 3.16 je poškozené lino, bude odstraněno a nahrazeno novým včetně obvodových 
soklíků;
- při vstupu do m.č. 4.07 budou demontovány současné protipožární dveře včetně obložky a 
budou namontovány dveře nové protipožární včetně protipožární obložkové zárubně, kování a 
samozavírače;
- na frekventovaných prostorech budou rohy stěn ochráněny nalepením nerezových rohů 
výšky 2500mm - celkový počet těchto rohů je 10 kusů;
- proti otluku stěn dveřní klikou budou nainstalovány dveřní zábrany na stěnu v celkovém 
počtu 10 kusů;
- v areálu KW budou obnoveny bezpečností nátěry žluté a černé barvy v rozsahu 30nr;
- ve vstupu do kanceláře správce skladu budou vyměněny stávající vnitřní dveře včetně 
ocelové zárubně za větší 800/1970;
- dojde k opravě části podlahy u prahu dveří (vstup z garáže do kanceláře správce skladu) - 
opravený úsek betonové podlahy bude uříznut a vybourán, po začištění bude nově 
vybetonován s ponecháním dilatační spáry k ploše ponechané podlahy, povrch bude natřen 
šedou barvou - viz barva plochy podlahy;
- úprava dveřní mříže - zkrácení o cca 3cm a celkový nátěr;
- oprava poškozené omítky garáže;
- výroba a montáž okapové lišty u stříšky plotové zdi včetně začištění omítky;
- příprava pro osazení 4kusů informačních tabulí - zabetonování 2kusů sloupků délky 3m pro 
každou tabuli;
- vyčištění zaatikových žlabů a celé plochy střechy;
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pro potřeby stavebních prací bude stěhován nábytek.

Ostatní:
Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vyjádření všech správců inženýrských sítí (
O2, ZČE, AKIS, ASPO, AHNM) a jejich následné vytyčení. S ohledem na lhůtu
k vyjádření správců inženýrských sítí je nutné tyto práce provést ihned po přehrání
staveniště - u všech objektu.

Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující 
bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- Demontovaný kovový odpad bude upraven na přepravní velikost (100x200*lOOcm), bude 
zapáskován, bude odvezen a uložen v areálu skladů PS 0344 v areálu Radošov. Celkové 
náklady na přepravu nakládání a skládání řezání starého i nového oplocení uveďte v cenové 
nabídce.
- Zpracování časového harmonogramu prací.

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona 
ě. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentanty určeného 
kvalitativního standardu. Pokud výkaz výměr obsahuje požadavky na určité obchodní názvy 
materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to 
při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.
Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude 
vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Práce budou umožněny v níže uvedené pracovní době.
Pracovní doba PS: Po - Pá 7:(X) - 15:00 hod.,

2) Oprava maleb Úiezdního Úřadu Hradiště

Karlovy Vary - Új.úřad Hradiště 
- stavební objekt: I.č. 001 - Administrativní budova 1. máje č.p. 5, obec Karlovy Vary, v k.ú 

Dvory, parcel, č. 122 zapsáno na LV č.l vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský 
kraj se sídlem v Karlových Varech. Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Základní údaje o stavbě:
Jedná se o provedení opravy maleb Újezdního Úřadu Hradiště v Karlových Varech 
ROZSAH OPRAV:
Bude provedeno nové vymalování stěn a stropů prostor chodeb a schodiště 1.-3. NP.
V prostorách l.PP budou kromě nového vymalování provedeny opravy omítek do 10% 
plochy.
V l.PP budou malby bílé, v 1.-3. NP budou malby stěn barevné a malby stropu bílé.
Budou obnoveny šrafované pásky na hranách schodiště a rozích stěn.

Práce budou umožněny v níže uvedené pracovní době.
Pracovní doba:
pondělí a středa 7:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 7:00 - 15:(X) hod., pátek 7:00 - 13:(X) hod.
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CENOVÁ NABÍDKA
REKAPITULACE NAKLADU

PS 0344 - Stavební opravy objektů KW Karlovy Vary

Popis VA CE so Počet MJ
Oprava maleb
Újezdního úřadu 

Hradiště Karlovy Vary - Új. úřad 

Hradiště 03-16-40/001

Administrativní budova

1 .máje č.p.5 1 soubo
Stavební opravy 

objektu KW Karlovy 

Vary Karlovy Vary-Vel.a ubyt. 03-16-29/002 Administrativní budova 1 soubo
CELKEM

Příloha č.2 

Počet listů:22

381 321,64 80 077,54 461 399,18



Kód: 956

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

CENOVÁ NABÍDKA - SOUHRNNÝ LIST STAVBY

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany DJČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115

IZOWEN a.s. DJČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: JČ:

DJČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód

1) Náklady z rozpočtů

001 malby 1PP

002 malby 1NP

003 malby 2NP

004 malby 3NP

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 6. 12. 2017

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
956

PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Česká republika - Ministerstvo obrany

Objekt
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CENOVÁ KALKULACE

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 001 - malby 1PP

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: SČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: C Z14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: iČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,0056

snížená 15,00*

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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CENOVÁ KALKULACE

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 001 - malby 1PP

Místo: Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6. 12. 2017

Cena celkem [CZK]

Strana 2 z 3



CENOVÁ KALKULACE

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 001 - malby 1PP

Místo: Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 

omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
m2

2 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 

omítky stěn v rozsahu plochy do 10%
m2

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pří 

výšce podlaží do 4 m
m2

5 K K001 Odstranění, nalepení nových šrafovaných pásek bal

998 - Přesun hmot

6 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 K 784111001

8 K 784111011

9 K 784121001

10 K 784121031

11 K 784181101

12 K 784221101

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech 

výšky do 3,80 m

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech 

výšky do 3,80 m

Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m 

Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 

m

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m

m2

mZ

m2

mZ

m2

m2

i L
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 002 - malby 1NP

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: SČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: C Z14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: iČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,0056

snížená 15,00*

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 002 - malby 1NP

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika - Ministerstvo obrany 

IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 002 - malby 1NP

Místo: Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při ^ 

výšce podlaží do 4 m

3 K K001 Odstranění, nalepení nových šrafovaných pásek bal

998 - Přesun hmot

4 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 K 784111001
Oprášeni (ometení) podkladu v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2

6 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2

7 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
m2

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra

8 K 784211101 výborně otěruvzdomých v místnostech výšky do 

3,80 m

m2

9 K 784211143
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra 

za prováděni styku 2 barev
m

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra

10 K 784211165 otěruvzdomých za barevnou malbu v sytém 

odstínu

m2

11 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m
m2

Příplatek k cenám 2x maleb za sucha

12 K 784221155 otěruvzdomých za barevnou malbu v odstínu 

sytém

m2
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 003 - malby 2NP

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: SČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: C Z14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: iČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 003 - malby 2NP

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika - Ministerstvo obrany 

IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 003 - malby 2NP

Místo: Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 952901111
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při

3 K K001

výšce podlaží do 4 m

Odstranění, nalepeni nových šrafovaných pásek

ml

bal

4

998 - Přesun hmot

K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t

PSV • Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech 

výšky do 3,80 m
mZ

6 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech 

výšky do 3,80 m
mZ

K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace

m2
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra

8 K 784211101 výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m

m2

784211143
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra

m
za provádění styku 2 barev

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra

10 K 784211165 otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém 

odstínu

mZ

11 * 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
mZ

Příplatek k cenám 2x maleb za sucha

12 K 784221155 otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu 

sytém

m2
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 004 - malby 3NP

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: SČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: C Z14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: iČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 004 - malby 3NP

Místo: Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6. 12. 2017

Cena celkem [CZK]
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344- Oprava maleb ÚÚ Hradiště

Objekt: 004 - malby 3NP

Místo: Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

„ „„_____ Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pň _

výšce podlaží do 4 m

998 - Přesun hmot

3 K 998018003 Přesun hmot ručni pro budovy v do 24 m t

PSV - Práce a dodávky PSV 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2

K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech

m2
výšky do 3,80 m

6 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
m2

7 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2

8 K 784221155

Příplatek k cenám 2x maleb za sucha 

otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu 

sytém

m2

i
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List obsahuje:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3> Rozpočet Zpět na list:

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Stavebni opravy objektů KW Karlovy Vary

JKSO: CC-CZ:
Mi sto: Datum: 20. 11. 2017

Objednatel: IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: C Z14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Stavební opravy objektů KW Karlovy Vary

Místo:

Česká republika • Ministerstvo obrany

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Kód • Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20. 11. 2017

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Stavební opravy objektů KW Karlovy Vary

Mi sto: Datum: 20. 11. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika • Ministerstvo obrany

IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
K 133302011 soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4

m2

K 133302019

K 162701105

K 162701109

"pro patky sloupků tabulí" 0,5*0,5*0,6*2*4

Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním 
nebo pneum nářadím v horninách tř. 4

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypanmy z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaninyz horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

1,200*5

K 167101101 

K 171201201 

K 171201211

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

1,200*1,8

Svislé a kompletní konstrukce

Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečné 
osazované do připravených otvorů

K 317944323

K 338171123

M 553422650

Demontáž .Osazování sloupků a vzpěr plotových 
ocelových v 3,00 m se zabetonováním - sloupky 

pro informační tabule 

sloupek plotový koncový pozinkovaný a 

komaxitový 3000/48x1,5 mm

K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami

1,4*0,15*2

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně

K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

K 612325222
Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,25 m2 na stěnách

K 612325423

'kancelář správce skladu-pří výměně dveří' 2

Oprava vnitřní vápenocementové Štukové 

omítky stěn,stropů v rozsahu plochy do 50%
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'2.14,2.16' 200,000

16 i/ 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah

mi\
nebo obkladů

17 K 642944121
Osazování ocelových 2árubní dodatečné pl do
2,5 m2

kus

"kancelář správce skladu’ 1

18 M 553312220
zárubeň ocelová s drážkou pro těsněni DV 800 

UP
kus

19 K K009 Oprava spáry podlahy při vstupu do skladu kus

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 964073221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdivá 
cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m

t

1,2*14,3*4/1000

21 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2

"kancelář správce skladu' 2*0,45*2

22 K 968062455
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 

m2
rrt2

'4.07' 0,9*2

23 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2

'kancelář správce skladu" 0,6*2

24 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm

m

1,4*3

25 K 985111111 Otlučení omítek stén m2

'garáž" 20

26 K K004
Stěhování nábytku v rámci areálu pro potřeby 
oprav

kpl

27 iv K005
Demontáž «■ Montáž a dodávka nerez

kusIv
ochranného rohu na stěny dl.250cm

28 K K006
Demontáž ♦ Montáž a dodávka dveřní zarážky 
na zed

kus

Vyčištění plochy střechy a odtokových kanálků

29 K K012 od náletů, listí a jiného odpadu, pytlování 
odpadu a jeho likvidace

m2

997 - Přesun sutě

30 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m ručně

t

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meztskládku do 1 km se složením

t

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t

33 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t

998 - Přesun hmot

34 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t
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PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

35 K 725240811
Demontáž kabin sprchových bez výtokových 
armatur

soub
or

“3.06" 1

36 K 725240812
Demontáž vaniček sprchových bez výtokových 

armatur
soub

or

”3.06" 1

37 K 725241142
Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 

900x900 mm
soub

or

38 K 725245131
Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm 
a šířky 900 mm pro vaničky čtvrtkruhové

soub
or

39 K 725840851
Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do

G 5/4x6/4
kus

40 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové
soub

oř

41 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých 
zapacnova uzaverKa sprcnovycn van lín 4U/du s

kus

42 K 725865312 kulovým kloubem na odtoku a odpadním 

ventilem

kus

43 K K003
Demontáž * Montáž a dodávka prkénka na WC 
mč 3.04

kus

44 K K002
Drobné instalační práce při výměně sprchového 
koutu

soub
or

45 K 998725103
Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

t

46 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážni 725 prováděný 
bez použití mechanizace

t

741 - Elektroinstalace - silnoproud

47 K 741372101
Demontáž* zpětná Montáž svítidlo LED bytové 
vestavné podhledové bodové

kus

763 - Konstrukce suché výstavby

48 K 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2

49 M 590305230 deska impregnovaná sdk ”H2" 12,5 mm m2

50 K 763131714 SDK podhled základní penetračni nátěr ml

51 K 763131911
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu 
a podkroví s vyztužením profily

kus

52 K 763132811
Demontáž desek jednoduché opláštění SDK 
podhled

m2

*2.07" 2.26*1,95

53 K 763171821
Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. 
do 1 m2 pro podhledy

kus

54 K 763172312
Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300

mm
kus

55 M 590307110
dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x

300 mm
kus

56 li 998763303
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové

konstrukce v objektech v do 24 m
t

57 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK 
prováděný bez použití mechanizace

t
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

764 - Konstrukce klempířské

K 764218606R1

Demontáž, dodávka, montáž,Oplechování 
okapové hrany stříšky oplocení mechanicky 

kotvené z Pz s upraveným povrchem - atypický 
prvek

K K011

K 998764103

K 998764181

Zednické přípomocné práce pro osazeni 
okapové lišty, začištěni omítky 

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný 
bez použití mechanizace

766 - Konstrukce truhlářské

K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových s 
do 0,8 m do ocelové zárubne

M 611617210

K 766660182

M 611653140

"kancelář správce skladu’ 1

dveře vnitřní hladké dýhované plné Ikřidlové 

80x197 cm dub

Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š 

přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně 

dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 

Ikřidlé 90x197 cm

K 766660716
Montáž dveřních křídel samozavírače na 
dřevěnou zárubeň

M 549172500
samozavirač dveří hydraulický K214Č.11 zlatá 

bronz

Montáž dveřního kování včetně dodávky kování 
a zámku

K 766661821 Demontáž samozavírače dveřních křídel

K 766662811

K 766682213

M 611822710

K 766695213

M 611871810

K 998766103

K 998766181 

K K001

Demontáž truhlářských prahů dveří 

jednokřídlových

Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové

"4.07“ 1
zaruDen odioz. pronpaz. pro avere íKrtaiove 
60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a 

vice.dub.buk
Montáž truhlářských prahů dveří Ikřídlových 

šířky přes 10 cm

proh dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm Š 

15 cm

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný 
bez použití mechanizace

Výměna zámku dveří na dámské WC

767 - Konstrukce zámečnické

____ Úprava stávající mříže dveří ve skladu -

zkráceni o cca 3cm, nater

776 - Podlahy povlakové

K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah

3*4

K 776121411

K 776201814

Dvousložková penetrace podkladu povlakových 

podlah

Demontáž povlakových podlahovin volně 
položených pod lepených páskou

'3.16’ 3*4
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82 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

83 M 284122450
krytino podlahová heterogenní Novo flor 

Standard Šiře 1500 ti. 2 mm

84 K 776410811
Odstranění soklíkú a lišt pryžových nebo 
plastových

3*2+4*2-0,8

85 K 776411111 Montáž obvodových soklíkú výšky do 80 mm

86 M 284110030
lišto speciálni soklová PVC 10271, 30 x 30 mm 

role 50 m

87 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

88 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný 
bez použití mechanizace

783 - Dokončovací práce - nátěry

89 K K007
Obnova bezpečnostního šrafování venkovních 
ploch - barvy žlutá a černá

90 K K008
Nátěr kovové zárubně dveří - kancelář správce 
skladu

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

91 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech 
výšky do 3,80 m

92 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech 
výšky do 3,80 m

93 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

'2.14,2.16' 200

94 K 784121031 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

95 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

200+4,407+50

96 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m
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Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen 
“Podmínky”) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen “smlouva”) a doplňují ji. Odchylná 
ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto 
Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění 
zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen 
“BOZP”). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na 
staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby 
podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat
o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících 
nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají 
poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným 
osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny 
k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu 
při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti
BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná 
elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou 
povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění 
podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a 
provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou 
část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění 
závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní 
pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a 
pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, 
a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně 
oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností 
takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o
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pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu 
v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce 
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. 
Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti 
alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen 
zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit 
dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele 
platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy 
nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen “PO”) a dbát pokynů 
objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění 
proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění 
smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních 
předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí 
objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným 
orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich 
požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími 
prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých 
technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) 
v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží 
nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na 
staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, 
technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a 
likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit 
objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti 
s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel 
ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je 
objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku 
provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží 
v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na 
staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za 
dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) 
způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu
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objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, 
popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se 
poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové 
dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. 
Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost 
za dodržování těchto podmínek.
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