



027/404/2013/2A

32016/2018/muhb

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 57

statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl

IČO: 00267449

bank. spojení: Komerční banka Havlíčkův Brod

číslo účtu: 327521/0100

e-mail: posta@muhb.cz

tel: +420 569 497 111

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

statutární zástupce Ing. Miloš Náprstek, jednatel

IČO: 272 63 827

Bankovní spojení: KB, a.s.; ČSOB, a.s.

číslo účtu: 107-1361330237/0100; 194984094/0300

e-mail: milos.naprstek@garden-line.eu

telefon: 777 104 955

dále jen „zhotovitel“

3. ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Mgr. Jan Tecl

za zhotovitele: Ing. Miloš Náprstek

v technických věcech jedná

za objednatele: Radek Stejskal, Technické služby Havlíčkův Brod,

■■■■

za zhotovitele: Ing. Lukáš Krulich, tel.č. ■■■■

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení odborných arboristických zásahů dle projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení s názvem **Odborné ošetření a revitalizace stromů v místní části Havlíčkův Brod - Suchá a Svatý Kříž.**
2. Rozsah a kvalita díla jsou dány zadávací dokumentací a budou provedeny v souladu se Standardy péče o krajinu, které jsou součástí zadávací dokumentace zakázky.
3. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité, a že je srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Změny realizace jsou možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

III.

Práva a povinnosti zhotovitele při plnění smlouvy

1. Předmět díla bude dle projektové dokumentace uvedené shora v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v projektové dokumentaci, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy a ČSN uvedenými v čl. III. odst. 3. Pokud bude před zahájením prací, či v průběhu realizace zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, budou předmětné práce upřesněny. Případné změny v provádění díla musí být předem odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Pokud nesoulad spočívá pouze v tom, že výkaz výměr neobsahuje některé práce, které je nutné dle projektové dokumentace provést, je zhotovitel povinen provést i takové práce a má se za to, že jejich provedení je již zahrnuto v dohodnuté ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace provést všechny práce, dodávky a služby vyplývající ze zadání zakázky, tzn. vyplývající ze zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku. Dále se zhotovitel zavazuje k součinnosti s osobou vykonávající technický dozor nad realizací díla.
3. Po dobu realizace budou dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel bude provádět běžný denní hrubý úklid pozemku, kde proběhne dílo.
4. Zhotovitel zabezpečí dílo při provádění tak, aby v průběhu realizace nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku objednatele a přilehlých pozemcích a majetku třetích osob. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
5. Zhotovitel vyklidí a uklidí místo realizace díla a prostory, kde se dílo provádělo, do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace zařízení na místě realizace díla. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla a zařízení na místě realizace díla bude zhotovitel používat pozemky ve vlastnictví objednatele.
6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, rozšíření předmětu díla vyplývající z rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen neprodleně seznámit objednatele s těmito skutečnostmi, provést o nich záznam a do tří dnů ocenit dle jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr zpracovaném zhotovitelem. Výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Pokud nebude možné ocenit změny dle již použitých jednotkových cen, budou tyto oceněny nově max. do výše cenové úrovně směrných cen uvedených v ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok realizace, respektive max. do výše ceny obvyklé. Po odsouhlasení změn formou

dotanku k této smlouvě a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši dle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné.

IV.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne k provedení díla potřebnou součinnost.
2. Objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však v den započetí realizace dle uzavřené smlouvy. O převzetí místa realizace díla zhotovitel s objednatelem sepiší protokolární zápis. Místo realizace díla je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně.

V.

Doba plnění a záruční podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit v období vegetačního klidu, nejpozději do 15.12.2018.
2. Zahájení prací a předání místa realizace díla bude provedeno po podpisu této smlouvy oběma stranami, a to v souladu s časovým a finančním harmonogramem, který zpracuje zhotovitel ke dni zahájení prací.
3. Délka záruční doby je 24 měsíců od data předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků na celý předmět plnění, a to včetně použitého materiálu.
4. V rámci záruční doby bude zdarma poskytován záruční servis spočívající především ve vizuální kontrole a to vždy jednou ročně v měsíci květnu (důvodem je období po ukončení zimy, kdy jsou stromy v plném olistění a začínají se projevovat možná poškození větvení). O provedené kontrole zhotovitel sepiše záznam, který předloží objednateli do 10 dnů od provedení prohlídky.
5. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel. Reklamační nárok se nevztahuje na škody způsobené vandalizmem a na škody způsobené extrémními vlivy počasí, tím se rozumí, že dílo je chápáno jako bezvadné za běžných klimatických podmínek.
6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším možném termínu.
7. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
8. Změna termínu plnění díla z titulu nepředvídaných podstatných překážek bude řešena vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny statutárními orgány obou smluvních stran.

9. Pozáručním servisem se rozumí možnost pokračování kontroly vazeb stromů a celková péče o dílo jako takové (řezy stromů, kontroly funkčnosti vazeb mimo daný termín apod.), pokud se na tom smluvní strany dohodnou. V takovém případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena písemná smlouva.

VI.

Místo a způsob předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitelem objednatelem.
2. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem (možno i dílčím zápisem) o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

VII.

Cena díla

1. Celková cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanského zákoníku) ve výši:

Cena za vyhotovení díla činí:

Celkem smluvní cena bez DPH 267 800 Kč

Z toho DPH 21% 56 238 Kč

Z toho DPH 15% Kč

Celkem smluvní cena vč. DPH 324 038 Kč

2. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla bez DPH připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, nebo projektovou dokumentaci těchto změn. Při stanovování ceny těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla bude postupováno podle článku III. odst. 6 této smlouvy.

VIII.

Platební podmínky, fakturace

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů - faktur a soupisu provedených prací, které zhotovitel vyhotoví.

1. Daňové doklady budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací k danému období.
2. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne prokázaného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že byla doručena třetí den po jejím odeslání. Povinnost uhradit fakturu je ze strany objednatele splněna dnem odpisu fakturované částky z jeho účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Fakturace bude probíhat pravidelně měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle

soupisu prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Celkově bude fakturace provedena až do výše 80 % ceny díla. Další 20 % bude fakturováno až po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících užívání.

4. V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné závady, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli a požadovat její opravu. V takovém případě se na ni hledí jako na nedoručenou a běh lhůt započne počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli.

IX.

Sankce

1. Smluvní pokuty jsou sjednány pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, pro případ vadného plnění díla, pro případ nedodržení podmínky realizace minimálně 60 % prací představujících předmět díla a pro případ porušení jiného závazku zhotovitele vyplývajícího ze smlouvy.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je sjednána ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.
Smluvní pokuta pro případ nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad díla je sjednána ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
Smluvní pokuta pro případ nedodržení podmínky realizace minimálně 60 % prací představujících předmět díla je sjednána ve výši 500 000 Kč.
Smluvní pokuta pro případ porušení jiné smluvní povinnosti zhotovitele je sjednána ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců v těchto případech:
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele;
 - působení vyšší moci, kterým se pro účely této smlouvy rozumí skutečnosti typu válka, teroristický útok, silná přírodní katastrofa apod.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
5. Zaplacením smluvní pokuty se zhotovitel nezbujuje povinnosti k náhradě škody dle předchozích ustanovení smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku.

X.

Další ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených správních orgánů a rovněž aktuálními podmínkami Státního fondu životního prostředí pro realizaci projektů spolufinancovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.
2. Zhotovitel je povinen vést tzv. stavební deník, kde bude zachycen průběh realizace díla.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Pokud dojde ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy z důvodů nezapříčiněných zhotovitelem, zavazuje se objednatel uhradit odstupné podle rozsahu rozpracovanosti díla ke dni oznámení o odstoupení. Rozsah rozpracovanosti bude písemnou formou vzájemně odsouhlasen oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že důvodem odstoupení bude skutečnost zaviněná zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na odstupné podle rozsahu rozpracovanosti díla ke dni oznámení o odstoupení.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností objednatele. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na trvání nároku na dohodnuté sankce.
3. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení takového písemného podání druhé straně. Následky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že kromě práv a povinností zakotvených v této smlouvě mají také práva a povinnosti, jež pro ně v tomto smluvním vztahu vyplývají z výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku a zadávací dokumentace.
3. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako "dodatek ke smlouvě" s pořadovým číslem.
4. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě. Dohodnou-li se strany na ukončení smlouvy, bude součástí dohody o ukončení smlouvy i dohoda o vypořádání vzájemných závazků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky podepsané oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že jednají na základě své svobodné, pravé a vážně míněné vůle uzavřít tuto smlouvu o dílo a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy

prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.

10. Smlouva o dílo byla schválena 23. dubna 2018 usnesením rady města 311/18.

Za objednatele 30.4.2018



Mgr. Jan Tecl MBA

Za zhotovitele



Gardenline s.r.o.

Šaňkova 405/13 | 412 01 Litoměřice

Tel. Fax (+420) 416 532 656

ČO: 272 83 627 | DIČ: CZ27263627

www.garden-line.cz

(20)

Ing. Miloš Náprstek

Jednatel společnosti Gardenline s.r.o.

V Havlíčkově Brodě dne 30.4.2018



V Litoměřicích dne 30.4.2018

Taxon lat.	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Cena (odhadovaná)
<i>Tilia platyphyllos</i>	61				19,0	7,0	11	Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	10 procent. URS 184 85-2417	4500
<i>Tilia platyphyllos</i>	61				20,0	6,0	11	Nevhodná struktura větvení. Tlakové vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	10 procent. URS 184 85-2418	4500
<i>Fraxinus excelsior</i>	46				19,0	5,0	7	Defektní větvení. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tři lana. odborný odhad	7500
<i>Acer platanoides</i>	38				14,0	3,0	8	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	URS 184 85-2118	2700
<i>Alnus glutinosa</i>	27	24	23	23	13,0	2,0	9	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2215	2600
<i>Fraxinus excelsior</i>	25				10,0	3,0	7	Poškození nevhodným řezem. Infekce kmene.	Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2214	2500
<i>Prunus domestica</i>	26				7,0	2,0	7	Infekce kmene.	Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. URS 184 85-2114	2500
<i>Cerasus avium</i>	31				8,0	2,0	7	Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	URS 184 80-5112	1500
<i>Tilia platyphyllos</i>	74				24,0	8,0	13	Defektní větvení. Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	Tři lana. odborný odhad	7500
<i>Tilia platyphyllos</i>	75				22,0	7,0	15	Defektní větvení. Sekundární koruna. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků.	Stabilizace sekundární koruny	20 procent. URS 184 80-5122	6000
<i>Tilia platyphyllos</i>	63				23,0	6,0	13	Defektní větvení. Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Zasypaná báze.	Stabilizace sekundární koruny	30 procent. URS 184 80-5123	6000
<i>Tilia platyphyllos</i>	68				22,0	8,0	11		Stabilizace sekundární koruny	20 procent. URS 184 80-5121	6000
<i>Tilia platyphyllos</i>	69				24,0	4,0	15	Nevhodná struktura větvení. Zasypaná báze. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	URS 184 85-2219	4400
<i>Tilia platyphyllos</i>	60				23,0	6,0	9	Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Výletové otvory od ptáků.	Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. URS 184 85-2124	4400
									Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlhčení nestabilních větví. URS 184 85-2124	2500
									Řez zdravotní	URS 184 85-2224	4400
<i>Tilia platyphyllos</i>	60								Stabilizace sekundární koruny	20 procent. URS 184 80-5117	5400

<i>Tilia platyphyllos</i>	70		24,0	2,0	13	Defektní větvení. Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Defektní větvení.	Stabilizace sekundární koruny	20 procent. URS 184 80-5122	5500
<i>Tilia platyphyllos</i>	59		17,0	3,0	16	Infikovaná tlaková vidlice v kosterním větvení s trhlinou. Sekundární koruna. Věřejná technická koruna. Defektní větvení. Infekce báze kmene. Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	Lokální redukce směrem k překážce Stabilizace sekundární koruny	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. URS 184 85-2121 20 procent. URS 184 80-5121	3900
<i>Tilia platyphyllos</i>	40	36	17,0	3,0	9		Stabilizace sekundární koruny	20 procent. URS 184 80-5116	2800
<i>Tilia platyphyllos</i>	76		20,0	6,0	10	Defektní větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	20 procent. URS 184 80-5117	3500
<i>Tilia platyphyllos</i>	50		17,0	8,0	9	Infekce kmene. Defektní větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	20 procent. URS 184 80-5116	2900
<i>Tilia platyphyllos</i>	64		20,0	7,0	11	Defektní větvení.	Stabilizace sekundární koruny	20 procent. URS 184 80-5118	4100
<i>Tilia platyphyllos</i>	51		16,0	4,0	11	Defektní větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	20 procent. URS 184 80-5116	3800
<i>Tilia platyphyllos</i>	53		18,0	3,0	10	Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2117 URS 184 85-2217	3300
<i>Salix x enhythroxuosa</i>	20		6,0	2,0	6	Věřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. URS 184 85-2112	3800
<i>Cerasus vulgaris</i>	32		7,0	2,0	7	Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průchozího profilu Odstranění/oprava kvetení mladého stromu	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2112 URS 184 80-5112	1700
<i>Cerasus avium</i>	18		7,0	1,0	5	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	URS 184 80-1121	200
<i>Acer pseudoplatanus</i>	33		14,0	4,0	7	Sekundární koruna.	Řez zdravotní	URS 184 85-2212	1400
<i>Ulmus glabra</i>	11	5	8,0	2,0	6		Řez popouštěcí	URS 184 85-2214	2200
<i>Tilia cordata</i>	27		15,0	2,0	6	Infekce kmene.	Řez zdravotní	URS 184 85-2212	1400
<i>Tilia platyphyllos</i>	27		13,0	2,0	7	Infekce kmene.	Řez zdravotní	URS 184 85-2214	2200
<i>Acer platanoides 'Crimson King'</i>	39		15,0	3,0	8	Defektní větvení. Infekce kmene. Bakteriální výtok.	Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2215	2600
<i>Acer platanoides</i>	57		15,0	2,0	15	Defektní větvení. Infekce kmene. Věřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Infekce kosterního Poškození řezem. Sesazený strom.	Lokální redukce směrem k překážce Řez zdravotní	Redukce ve směru objektu. URS 184 85-2118 URS 184 85-2218	2800
<i>Tilia cordata</i>	53		7,0	2,0	6		Řez na hlavu	URS 184 80-5112	2200
<i>Salix viminalis</i>	24		5,0	1,0	5	Infekce kmene.	Řez na hlavu	URS 184 80-5111	1800

<i>Salix viminalis</i>	26		5,0	1,0	5	Infekce kmene.	Řez na hlavu	URS 184 80-5111	1800
<i>Cerasus avium</i>	13		6,0	2,0	5	Infekce báze kmene.	Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu. URS 184 85-2112 20 procent.	1800
<i>Tilia platyphyllos</i>	64		19,0	3,0	15	Sekundární koruna. Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Stabilizace sekundární koruny	URS 184 80-5121	4200
<i>Tilia cordata</i>	79		18,0	5,0	12	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v	Stabilizace sekundární koruny	30 procent. URS 184 80-5118	4400
<i>Quercus robur</i>	85		20,0	10,0	15	Infekce kmene.	Redukce obvodová	30 procent. URS 184 85-2422	5600
<i>Tilia cordata</i>	44		16,0	2,0	8	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2215	3500
<i>Fraxinus excelsior</i>	24		11,0	3,0	7		Řez zdravotní	URS 184 85-2213	2700
<i>Alnus glutinosa</i>	47		22,0	4,0	7	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	URS 184 85-2116	2600
<i>Alnus glutinosa</i>	39		22,0	11,0	7		Řez bezpečnostní	URS 184 85-2116	2600
<i>Alnus glutinosa</i>	44		24,0	8,0	7		Řez bezpečnostní	URS 184 85-2116	2700
<i>Sorbus aucuparia</i>	6	3	5,0	2,0	3		Řez výchovný	Ponechat jen jeden kmen. URS 184 85-2312	800
<i>Alnus glutinosa</i>	46		19,0	10,0	7		Řez bezpečnostní	URS 184 85-2115	2500
<i>Salix alba</i>	4		4,0	1,0	2		Řez na hlavu	URS 184 80-5111	800
<i>Salix alba</i>	15		4,0	1,0	3	Infekce kmene.	Řez na hlavu	URS 184 80-5111	800
<i>Tilia cordata</i>	69		17,0	5,0	16	Velké řezné rány. Infekce kmene. Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví. URS 184 85-2121 URS 184 85-2221	3300
<i>Cerasus vulgaris</i>	7		4,0	1,0	3		Řez zdravotní	URS 184 85-2312	3500
<i>Malus sp.</i>	5		3,0	2,0	3		Řez výchovný	URS 184 85-2312	800
<i>Malus sp.</i>	5		3,0	2,0	2		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	URS 184 80-1121	200
<i>Malus sp.</i>	5		3,0	2,0	2		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	URS 184 80-1121	200
<i>Tilia cordata</i>	36		13,0	2,0	7	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez výchovný	URS 184 85-2311	200
<i>Tilia cordata</i>	34		12,0	2,0	7	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2114	2300
<i>Tilia cordata</i>	33		10,0	2,0	7	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	URS 184 85-2214	2700
<i>Tilia cordata</i>	28		8,0	2,0	6	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2213 URS 184 85-2213	2700
<i>Tilia cordata</i>	28		8,0	2,0	6	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2212	2400
<i>Tilia cordata</i>	28		8,0	2,0	6	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení. URS 184 85-2212	2300

<i>Cerasus avium</i>	31				11,0	4,0	8		Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu. URS 184 85-2113 Odlehčení nestabilních větví.	1800
<i>Tilia platyphyllos</i>	70				18,0	4,0	13		Infekce kmene. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3500
<i>Acer pseudoplatanus</i>	15				8,0	2,0	5		Velké řezné rány. Infekce kmene. Trhliny.	Řez zdravotní	3500
<i>Betula pendula</i>	50				18,0	5,0	9		Poškození kořenů. Infekce kmene. Poškození báze kmene. Věřejná technická infrastruktura (VTI) v	Řez zdravotní	1700
<i>Tilia platyphyllos</i>	72				20,0	6,0	10		Infekce kmene.	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. URS 184 85-2116 URS 184 85-2116 URS 184 85-2117 10 procent. URS 184 85-2417 Odlehčení nestabilních větví.	2200 2500 2800 3800
<i>Acer pseudoplatanus</i>	40				11,0	2,0	10		Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Redukce obvodová	2500
<i>Betula pendula</i>	46				18,0	2,0	9			Řez zdravotní	800
<i>Salix caprea</i>	12	10	7		6,0	2,0	7		Nalomená větev.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1900
<i>Aesculus hippocastanum</i>	58				17,0	2,0	11			Řez bezpečnostní	800
<i>Fraxinus excelsior</i>	40				11,0	2,0	9			Úprava průjezdného či průchozího profilu	800
<i>Acer pseudoplatanus</i>	42				15,0	3,0	11			Úprava průjezdného či průchozího profilu	3500
<i>Tilia platyphyllos</i>	81				17,0	5,0	11		Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně. Sekundární koruna.	Řez zdravotní	2500
<i>Tilia platyphyllos</i>	51				8,0	3,0	6		Infekce větví. Velké řezné větví. Velké řezné větví. Velké řezné větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Stabilizace sekundární koruny	2900
<i>Tilia platyphyllos</i>	39				8,0	3,0	5		Infekce větví. Velké řezné větví. Velké řezné větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez na hlavu	1700
<i>Pinus nigra</i>	12	10			4,0	1,0	2		Infekce větví. Velké řezné větví. Velké řezné větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez na hlavu	800
<i>Tilia platyphyllos</i>	102				24,0	4,0	14		Infekce větví. Velké řezné větví. Velké řezné větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez výchovný	4200
<i>Tilia platyphyllos</i>	75				20,0	2,0	11		Infekce kmene. Velké řezné rány. Podězení na infekci kořenů. Infekce kosterního větvení. Sekundární koruna. Infekce větví. Tlaková vidlice v vyvíjející	Stabilizace sekundární koruny	3800
<i>Salix alba</i>	67				12,0	4,0	11		Infekce větví. Velké řezné rány. Podězení na infekci kořenů. Infekce kosterního větvení. Sekundární koruna. Infekce větví. Tlaková vidlice v vyvíjející	Stabilizace sekundární koruny	3200
<i>Sorbus intermedia</i>	6				5,0	2,0	3			Řez na hlavu	800
<i>Sorbus intermedia</i>	6				5,0	2,0	2			Řez výchovný	800

<i>Sorbus intermedia</i>	4				3,0	2,0	2	Suchý vrchol.	Řez výchovný	URS 184 85-2311	800
<i>Tilia platyphyllos</i>	91				21,0	5,0	14	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene. Infekce kmene. Kabel v koruně. Zavěšená větev v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. URS 184 85-2121 Jedno lano. odborný odhad URS 184 85-2121	3200 2600 2800
<i>Salix caprea</i>	14				6,0	1,0	4	Poškození báze kmene. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní Řez zdravotní	URS 184 85-2211	1800
											267800

Cena celkem bez DPH

267 800,00 Kč

