

Smlouva o dílo

číslo objednatele: 1/2016

číslo zhotovitele: 6710

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem
zastoupený

Svazek obcí Tasovice a Hodonice
Obecní 287, 671 25 Hodonice
Josefem Sabáčkem , předsedou svazku

osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

Josef Sabáček , předseda svazku
Ing. Jiří Žižka, Ing. Karel Konvalina, VAS Znojmo

IČ
DIČ

IČ: 68689420
Není plátcem DPH

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna
1583130329/0800.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
zapsán

VHS plus, spol. s r.o.
Dobšická 17, 670 21 Znojmo
Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš, Ing. Jaroslav Krčál
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8545

osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš, Ing. Jaroslav Krčál
Ing. Jan Nerad

IČ
DIČ

46992138
CZ46992138

bankovní spojení
číslo účtu

UniCredit Bank CZ
2108889963/2700

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby:

„REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE HODONICE - KRHOVICE "

Předmětem plnění je položení nového vodovodního potrubí z HDPE PE-100 RC, SDR 11, Ø 110/10,0mm o celkové délce 2 164 m k který nahradí stávající vodovod vedoucího z obce Hodonice do vodojemu v obci Krhovice.

Stavba se skládá z objektů:

01 Rekonstrukce vodovodního přivaděče v délce 2 135,0m

02 Oprava vodovodního přivaděče v délce 29,0 m

03 Vodoměrná šachta v obci Hodonice

Práce budou provedeny v rozsahu přiloženého rozpočtu a projektové dokumentace zpracované projekčním oddělením VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize technická, útvary projekce - zodpovědný projektant Ing. Juraj Sabol, kontrolovala Ing. Ivana Faltýnková (projekt vypracován v 5/2015).

SOUČÁSTÍ STAVBY JE

- vytyčení veškerých inženýrských sítí, zodpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku (nutno doložit k předání dokončené stavby)
- projednání a zabezpečení případných přeložek inženýrských sítí bránících provedení stavby
- respektování a plnění požadavků příslušných orgánů a organizací dle vydaných stanovisek a dle vydaných povolen
- výkopy včetně pažení, rozebrání stávajících povrchů (zpětné uvedení do původního stavu – včetně hutnění)
- uložení nového potrubí s pískovými podsypy a obsypy včetně požadovaných armatur a ostatního příslušenství
- tlaková zkouška, proplach a desinfekce nového vodovodního potrubí, odběr a provedení zkušební vzorku vody s pozitivním výsledkem
- čerpání podzemní (dešťové) vody při provádění výkopů a pokládky potrubí (včetně vyřízení nakládání s vodami)
- napojení nového potrubí na stávající řady
- odvoz přebytečné zeminy a veškerých odpadů na skládky, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodnění
- projednání záboru veřejného pozemku pro zařízení staveniště a skládku materiálu (mezideponií) včetně uhrazení příslušných poplatků za zábor
- zřízení a odstranění zařízení staveniště, jeho napojení na inženýrské sítě, včetně jeho oplocení
- projednání, instalace, přemísťování a průběžná údržba dopravního značení k dopravním omezením
- zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, chodců a vozidel na staveništi a v jeho okolí v souladu s předpisy BOZP,
- zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech
- zajištění nutných zkoušek dle ČSN
 1. Protokoly statických a dynamických zkoušek zhutnění zásypu rýh
 2. Protokoly o zkoušce vhodnosti zeminy na zásypový materiál pro zásyp rýh s určením míry zhutnění.
- oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., oznámení souvisejících s provedením díla, jakož i odstranění všech závad díla.

- projednání a uhrazení záchranného archeologického výzkumu dle zák. č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších novel, včetně předložení protokolu o provedení záchranného archeologického výzkumu požadovaného orgány činnými ve stavebním řízení k předání stavby včetně oznámení případného nálezů stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče
- zhotovitel je povinen předložit objednateli, případně technickému dozoru objednatele, k odsouhlasení atesty, technické specifikace, osvědčení a prohlášení o shodě na všechny použité materiály před prováděním stavby, zhotovitel je povinen vyčkat na odsouhlasení použitých materiálů objednatelem, případně jeho technickým zástupcem, před jejich zabudováním, bez tohoto odsouhlasení bere na sebe zodpovědnost za náklady na odstranění nevhodných materiálů použitých při zabudování do stavby a je povinen tyto materiály ze stavby odstranit na vlastní náklady
- dodání dokladů a atestů pro trvalé bezpečné a hygienicky nezávadné užívání dokončeného díla (pro veškerý použitý materiál ujištění o shodě dle zákona č.22/1997 Sb.)
- Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
- zpracování doplňku provozního řádu vodovodu ve 4 vyhotoveních.
- Geodetické zaměření skutečného provedení díla - provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě (na CD formát Microstation).
- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí v 6-ti vyhotoveních - bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Způsob provádění díla se řídí ustanoveními Standardů VAS, a.s. (www.vodarenska.cz)

Veškeré poplatky související s výše uvedeným jsou zahrnuty v ceně.

Povinné doklady k dokončené stavbě a potřebné pro kolaudaci stavby budou přílohou předávacího protokolu dokončeného díla.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období:

zahájení prací: do 10-ti dnů od výzvy objednatele
doba realizace prací: 60 dnů od zahájení prací

2. Při přerušení provádění díla z důvodů způsobených objednatelem (včetně důvodu dočasné platební neschopnosti) a z důvodů vyšší moci (takových klimatických podmínek, které neumožní provedení díla v požadované kvalitě), se posunuje doba plnění o dobu, o kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla jako celku činí:

Celková cena bez DPH	2 995 443,57 Kč
DPH 21%	629 043,15 Kč
Celková cena včetně DPH	3 624 486,72 Kč

2. Cena za zhotovení díla specifikovaného v oddílu II. této smlouvy je stanovena jako úplná, nejvýše přípustná a platná do 31. 12. 2016.
3. Součástí sjednané ceny jsou i práce a dodávky předvídatelné v době uzavření smlouvy. Pro uvedené práce a dodávky platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.
4. Vystane-li v průběhu zhotovování díla potřeba provedení činností nepředvídatelných v době uzavření smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti neprodleně projednat s objednatelem. Případné náklady z toho plynoucí musí být objednatelem schváleny a zaneseny do dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Dohodnou-li se strany smlouvy na omezení (resp. rozšíření) rozsahu díla, zaplatí objednatel cenu sníženou (resp. zvýšenou) na základě oboustranně odsouhlaseného rozpočtu. Rozpočet bude stanoven v souladu s položkovými cenami, dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů se soupisem provedených prací (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.
2. Po dokončení a odevzdání díla jako funkčního celku objednateli, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu za provedené stavební práce až do výše 100 % sjednané ceny.
3. Na odstranění drobných vad a nedodělků, vytknutých při převzetí díla, se sjednává finanční pozastávka ve výši 10 %.
4. Doba splatnosti vystavených faktur činí 30 dnů.
5. Finanční pozastávka nebude objednatelem uplatňována, pokud se na odevzdaném díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky /včetně dokladové části/, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
6. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

VI. Povinnosti objednatele

1. Do termínu zahájení prací zabezpečí objednatel veškerá stanoviska správců sítí potřebná pro zahájení stavby, vč. souhlasu vlastníků dotčených pozemků.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci nejpozději v den předání staveniště, a to v jednom vyhotovení.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, svým jménem a zodpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích až do předání díla objednateli, včetně škod na zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla.
2. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě stavební deník, do kterého bude zapisovat podrobně průběh stavebních prací, včetně počtu pracovníků na stavbě, počasí atd. a předložit ho na vyzvání zástupci objednatele a orgánů státního stavebního dohledu.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění stavby uvedené v zadávací dokumentaci.

4. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli a TDI atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků, které hodlá zabudovat, k posouzení, zdali jsou v souladu se stanovenými podmínkami v projektové dokumentaci a zadávacím řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to telefonicky min. 2 dny předem.

VIII. Dokončení díla

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla, a to písemnou formou nejméně 5 dnů před termínem odevzdání a převzetí dokončeného díla.
2. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, případně dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady nebránící užívání, a to na základě protokolu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Jeho nedílnou součástí bude soupis drobných vad s termínem jejich odstranění.
3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a uhradí za splnění podmínek této smlouvy.

IX. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruční doba na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
2. Před uplynutím záruční doby provede zhotovitel spolu s objednatelem, technickým dozorem objednatele a provozovatelem celkovou prohlídku stavby, při níž bude sepsán seznam záručních reklamačních vad tak, aby byly všechny vady podchyceny před vypršením záruční doby. Zároveň bude dohodnut termín a způsob odstranění zjištěných vad.
3. Dojde-li v průběhu záruční doby k poruše, bude postupováno takto:
 - a. Při vzniku havárie (závady bránící užívání díla) odstraní zhotovitel poruchu po telefonickém vyzvání do 12 hodin, tzn., že do 12 hodin bude možno dílo užívat k určenému účelu. Telefonická výzva bude v nejbližší možné době potvrzena faxem.
 - b. Při vzniku poruch nebránící provozování díla (např. sedání terénu, propadání komunikace apod.) odstraní zhotovitel poruchu do 7 dnů po obdržení písemné výzvy.

X. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 1500 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek uvedený v zápise.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s úhradou sjednané zálohy či faktur.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, pokud byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol.
3. Smluvní strany se dohodly, že dnem převzetí staveniště se stává vlastníkem zhotovovaného díla zhotovitel, a to až do doby odevzdání dokončeného díla objednateli. Převzetím dokončeného díla objednatelem přechází vlastnické právo na objednatele.
4. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými oběma smluvními stranami.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, a že tato je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy

oceněný položkový rozpočet

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hodonicích, dne 27.7.2016

Ve Znojmě, dne 27.7.2016

.....
Josef Sabáček
předseda svazku

.....
Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš
jednatelé společnosti