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S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:  2/2018/OSM 

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: 

zástupce ve věcech technických 

telefon  

fax 

e-mail 

 

 

 

  

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :   Stavební firma Bardzák s.r.o. 

sídlo  :    Nerudova 107, 407 22  Benešov nad Ploučnicí 

právní forma  :   společnost s ručením omezeným 

IČ  :   28745001 

DIČ  :   CZ28745001 

zápis v OR :   KS Ústí n.L., oddíl C, vložka 30224 

jednající :   Lukáš Bardzák, jednatel 

dále za zhotovitele jednají       

ve věcech smluvních :   Lukáš Bardzák, jednatel 

ve věcech technických :   Lukáš Bardzák, jednatel 

 

bankovní spojení  : 

č. účtu  : 

telefon : 

fax : 

e-mail : 
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II. 

Předmět smlouvy 

 

 

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu „oprava 

mostů M-01 Husova a M-02 Wolkerova, Nový Bor“ Zhotovením stavby se rozumí 

provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně 

koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými 

dokumenty a stanovisky: 

 s projektovou dokumentací „Oprava mostu v ulici Husova a Wolkerova, Nový Bor“, 

zpracovaná firmou KH Mosty, projekční a statická kancelář, se sídlem Hrnčířská 

2985, 470 01 Česká Lípa, z dubna 2016,(dále jen „projektová dokumentace“); 

 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 

uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace. 

 

Součástí díla je dále: 

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 1x v tištěné podobě + 1x 

elektronicky ve formátu DGN nebo DXF 

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i: 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 

dotčené území aj.,  

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 

zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace 
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stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při 

kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a 

koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů 

od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit 

tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu, 

2. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace.  

3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. 

Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy 

obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. 

Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, 

zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se 

nebude jednat o vícepráce.  

4. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

uchazeč měl nebo mohl vědět. 

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 

v článku III. této smlouvy o dílo. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  

článku II Předmět smlouvy takto: 

 

 Cena bez DPH: 833 619,64 Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  175 060,13Kč   

Cena včetně DPH: 1 008 679,77 Kč 

[slovy: jedenmilionosmtisícšestsetsedmdesátdevětkorun českých 77/100] 

  

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 

podpisu této smlouvy. 

  

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny 



4 

 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 

právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní 

změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 

doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu 

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 

rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle 

aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do 

nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 

stavebním deníku. 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:    neprodleně po uzavření této smlouvy  

     (předpokládaný začátek 1.5.2018) 

b) předání a převzetí díla:   nejpozději do 31.6.2018 

                               

c) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla 

 

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena 

možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen 

postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné 

provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení 

objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na 

straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění 

dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění je část místní komunikace Husova na p. p. č. 1998 a 1905/1 v k. ú. Nový 

Bor a část místní komunikace Wolkerova na p. p. č. 425 a 565 v k. ú. Nový Bor. 
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V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 37275008-19 u České 

pojišťovny a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě ve výši minimálně 15 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje 

udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Ověřená kopie požadované 

pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

Platební a obchodní podmínky 

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním 

přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti 

na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 90 dnů ode 

dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. 

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o 

účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- datum splatnosti 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu   

5. Z celkové ceny díla uplatní objednatel pozastávku ve výši 10%, která bude uvolněna po 

protokolárním předání hotového díla bez vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 
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VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (min. 60 měsíců), 

s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. 

Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci 

či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne 

od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy 

ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 

způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 

třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 

jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 

reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku 

vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je 

zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího 

uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 

poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 

znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 

soud. 
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VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke 

dni 30.6.2018 ) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho 

vyúčtování smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 

5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- 

Kč  za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 

objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 1.000 Kč za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, který znamená prodlení vůči 

původnímu Harmonogramu. 

9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli. 

 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 

Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 

zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 

podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 

povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  
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3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 

stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

IX 

Podzhotovitel (subdodavatel) 

 

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě 

změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem 

prostřednictvím e-mailu (mbezouska@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost 

uvedena i ve stavebním deníku. 

 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele

 Za zhotovitele: Lukáš Bardzák, tel.: 603544650, e-mail: lukas@stavebnifirma.cz 

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:

 Za zhotovitele: Lukáš Bardzák, tel.: 603544650, e-mail: lukas@stavebnifirma.cz   

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 

dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 

nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 

Sb. – Stavební zákon): 

Zdeněk Baborák., tel.: 603544650, e-mail: info@stavebnifirmabardzak.cz  

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 

ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však 

povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 

autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 

a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 

dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, 

odstavci 1. této smlouvy. 

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

mailto:dlouhy@agilevm.cz
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b) Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 

4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.  

5. Rozhodčí řízení se vylučuje. 

6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 

7. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů 

Města Nový Bor. Pokud je rozpor mezi zadávacími podmínkami, touto smlouvou a 

všeobecnými standardy stavby města Nový Bor, má přednost smlouva o dílo a zadávací 

podmínky. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části V., body 5 a 6 

Všeobecných standardů města Nový Bor. 

8. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění 

kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a 

oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo 

obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od 

jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.  

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 

je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

10. Tato smlouva je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu 

a nabývá platnosti a účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění 

smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

11. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č.2513/18/RM80 ze 

dne 9.4. 2018. 

12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný výkaz výměr  

- Příloha č. 2:   Harmonogram plnění realizace díla 

- Příloha č. 3:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu 

 

 

V Novém Boru, dne 30.4.2018                 V Benešově n.Pl.  dne  13.4.2018 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

objednatel       zhotovitel   

Mgr. Jaromír Dvořák     Lukáš Bardzák  

     starosta       jednatel  

                



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum: 1.3.2018

Objednatel: IČ:

Město N. Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28745001

Stavební firma Bardzák s.r.o. DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:

K H Mosty DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
20160529

Oprava mostu Husova N. Bor

327 151,55

0,00

327 151,55

21,00% 327 151,55 68 701,83

15,00% 0,00 0,00

CZK 395 853,38
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Kód: 20160529

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum: #

Objednatel: Město N. Bor Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Bardzák s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava mostu Husova N. Bor

K H Mosty

327 151,55 395 853,38

201605

29
Oprava mostu Husova N. Bor 327 151,55 395 853,38

0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

327 151,55 395 853,38

J. Nešněra
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum:

Objednatel: IČ:

Město N. Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stavební firma Bardzák s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

K H Mosty DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28745001

CZ28745001

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava mostu Husova N. Bor

01.03.2018

327 151,55 68 701,83

0,00 0,00

327 151,55

0,00

327 151,55

395 853,38
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Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Objednatel: Město N. Bor Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Bardzák s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Oprava mostu Husova N. Bor

01.03.2018

K H Mosty

J. Nešněra

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

5 991,61

1 051,04

19 721,20

19 721,20

15 000,00

5 000,00

327 151,55

292 430,35

6 075,00

32 799,70

9 900,00

236 613,00

10 000,00

0,00

327 151,55
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Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Objednatel: Město N. Bor Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Bardzák s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 45,000

2 K 113107111 m2 45,000

3 K 113201111 m 30,000

30,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 K 317321118 m3 3,400

5 K 317353121 m2 11,000

6 K 317353221 m2 11,000

7 K 317361116 t 0,411

    5 - Komunikace pozemní

8 K 564231111 m2 45,000

9 K 596211110 m2 45,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 911122212 kg 1 596,000

11 M 13021016R t 1,596

12 K 913211111 kus 4,000

13 K 913211211 kus 160,000

160,000

14 K 919726123 m2 45,000

15 K 931994141 m 27,000

16 K 953961113 kus 48,000

17 K 953965121 kus 48,000

18 K 966075141 m 26,600

26,600

K H Mosty

J. Nešněra

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

327 151,55

ROZPOČET

Oprava mostu Husova N. Bor

01.03.2018

Vytrhání obrub chodníkových ležatých

16+14

Mostní římsy ze ŽB C 30/37

292 430,35

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 

kameniva těženého tl 100 mm

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 

10 505

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP 

tl 100 mm

Bednění mostních říms všech tvarů - 

zřízení

Bednění mostních říms všech tvarů - 

odstranění

Zábradlí ocelové zinkované vč. nátěru

Montáž a demontáž dočasné dopravní 

zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m

Kladení zámkové dlažby komunikací pro 

pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 

kg při opravách mostů

Těsnění pracovní spáry betonové 

konstrukce polyuretanovým tmelem do 

pl 1,5 cm2

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 

mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru

Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 

reflexní 1,5 m za první a ZKD den 

použití
4,000*40

Geotextilie pro ochranu, separaci a 

filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 

g/m2

26,6

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 

dl 160 mm

Odstranění kovového zábradlí vcelku
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 977141118 kus 92,000

20 K 979054451 m2 45,000

21 K 985131111 m2 9,000

22 K 985311111 m2 9,000

23 K 985324211 m2 33,000

    997 - Přesun sutě

24 K 997221551 t 26,279

25 K 997221559 t 157,674

26 K 997221855 t 26,279

    998 - Přesun hmot

27 K 998223011 t 6,569

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 K 711311001 m2 45,000

29 M 111631500 t 0,014

30 K 711341564 m2 90,000

90,000

31 M 628522540 m2 103,500

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

32 K 013203000
sou

bor
1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

33 K 041103000
sou

bor
1,000

Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 

mm hloubky 120 mm s vyplněním 

epoxidovým tmelem

Očištění vybouraných zámkových dlaždic 

s původním spárováním z kameniva 

těženého

Ochranný hydrofobní nátěr betonu 

dvojnásobný 

Vodorovná doprava suti ze sypkých 

materiálů do 1 km

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a 

podlah tlakovou vodou

Reprofilace stěn cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným

19 721,20

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

suti ze sypkých materiálů

Poplatek za uložení odpadu z kameniva 

na skládce (skládkovné)

Provedení hydroizolace mostovek pásy 

přitavením NAIP

45,000*2

pás asfaltovaný modifikovaný SBS 

Elastodek 40 Special mineral

Provedení hydroizolace mostovek za 

studena lakem asfaltovým penetračním

lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg

Autorský dozor projektanta, DIO, 

zábrany, zařízení staveniště

15 000,00

Dokumentace stavby dílenská
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum: 1.3.2018

Zadavatel: IČ:

Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001

DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:

K H Mosty DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20160530

Oprava mostu Wolkerova N. Bor

Stavební firma Bardzák s.r.o.

506 468,09

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 506 468,09 106 358,30

15,00% 0,00 0,00

CZK 612 826,39
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20160530

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město N. Bor Projektant:

Uchazeč: Stavební firma Bardzák s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA612 826,39506 468,09
201605

30
Oprava mostu Wolkerova N. Bor

506 468,09 612 826,39

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava mostu Wolkerova N. Bor

01.03.2018

K H Mosty
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum: 01.03.2018

Zadavatel: IČ:

Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001

Stavební firma Bardzák s.r.o. DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:

K H Mosty DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 506 468,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 506 468,09 21,00% 106 358,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 612 826,39

Oprava mostu Wolkerova N. Bor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum: 01.03.2018

Zadavatel: Město N. Bor Projektant:K H Mosty

Uchazeč: Stavební firma Bardzák s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 506 468,09

HSV - Práce a dodávky HSV 428 451,29

    1 - Zemní práce 38 462,00

    2 - Zakládání 16 100,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 169,15

    4 - Vodorovné konstrukce 2 700,00

    5 - Komunikace pozemní 92 010,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 229 715,20

    997 - Přesun sutě 20 014,30

    998 - Přesun hmot 1 280,64

PSV - Práce a dodávky PSV 63 016,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 016,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

Oprava mostu Wolkerova N. Bor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum: 01.03.2018

Zadavatel: Město N. Bor Projektant:K H Mosty

Uchazeč: Stavební firma Bardzák s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 506 468,09

D HSV Práce a dodávky HSV 428 451,29

D 1 Zemní práce

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 61,000

2 K 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 61,000

3 K 113154121
Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
m2 145,000

4 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
m2 145,000

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 29,700

VV 12,2+17,5 29,700

D 2 Zakládání

6 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 6,000

7 K 212792311 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 110 m 20,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 2,570

9 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 12,700

10 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 12,700

11 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,334

D 4 Vodorovné konstrukce

12 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,000

D 5 Komunikace pozemní

13 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 61,000

14 K 577135132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 145,000

15 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 145,000

16 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2
m2 61,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 911122212 Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 905,000

18 M 13021016R Zábradlí ocelové zinkované vč. nátěru t 0,905 5

19 K 913211111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m kus 4,000

20 K 913211211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m za první a ZKD 

den použití
kus 160,000

VV 4*40 160,000

21 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s 

těsnicím profilem
m 32,000

22 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

500 g/m2
m2 61,000

23 K 931994141
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do 

pl 1,5 cm2
m 18,100

24 K 936991111
Odvodňovač  kamenného zdiva mostu z PE potrubí DN 160 s vyvrtáním 

otvoru a utěsněním
m 1,000

25 M 55241700R odvodňovač mostní kamenný kus 2,000 1

26 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 40,000

27 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 40,000

28 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 2,800

29 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 18,100

Oprava mostu Wolkerova N. Bor
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 977141118
Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 120 mm s vyplněním 

epoxidovým tmelem
kus 64,000 50,00

31 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého
m2 61,000 50,00

32 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6,400 50,00

33 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 6,400 5 500,00

34 K 985324211 Ochranný hydrofobní nátěr betonu dvojnásobný m2 90,740 380,00

D 997 Přesun sutě

35 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 87,782 30,00

36 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 526,692 8,00

VV 87,782*6 'Přepočtené koeficientem množství 526,692

37 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 87,782 150,00

D 998 Přesun hmot

38 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 8,004 160,00

D PSV Práce a dodávky PSV 63 016,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39 K 711311001
Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým 

penetračním
m2 135,000 8,80

40 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,041 36 800,00

VV 135*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

41 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 290,000 70,00

VV 145*2 290,000

42 M 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral m2 333,500 120,00

VV 290*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 333,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 K 013203000 Dokumentace stavby dílenská soubor 1,000 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost

44 K 041103000 Autorský dozor projektanta soubor 1,000 10 000,00
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Rekapitulace členění soupisu prací

Krycí list soupisu

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST




