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Smlouva o dílo 
ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Úřední název   Královéhradecký kraj 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

se sídlem   Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 

statuární zástupce  Bc. Lubomír Franc, hejtman 

kontaktní osoba    

bankovní spojení   

č. účtu:      

dále jen „objednatel“ na straně jedné a 

Obchodní firma  ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. 

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9867 

IČO    647 92 374 

DIČ    CZ 647 92 374 

se sídlem    Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený 

ve věcech smluvních  Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé 

ve věcech technických  Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé 

bankovní spojení   

č. účtu     

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Prohlášení smluvních stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 

či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v oddíle „smluvní strany“ této smlouvy 

odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby 

oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. 

Jakékoliv změny těchto údajů, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany 

povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 

ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad 

a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek 
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objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže 

uvedených podmínek (vše dále jako „dílo“) to vše v rámci realizace projektu „Vybudování 

výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl (dále jen „projekt“), který 

bude žádat o financování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

2. Předmětem projektu je revitalizace stávajících objektů čp. 24 a 25 v katastrálním území Temný Důl, 

obec Horní Maršov, na novou výjezdovou základnu RZP a školící centrum pracovníků Zdravotnické 

záchranné služby Královéhradeckého kraje. 

Článek 3 

Předmět díla 

1. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS 

b) Autorský dozor na stavbě 

2. Předmět díla bude realizován v souladu se studií projektu „Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 

25, Temný Důl“ zpracovanou architektonickou a projekční kanceláří DRUPOS, Ing. Zdeněk Fibikar, 

se sídlem Horní Promenáda 150, Trutnov, IČO 135 31 212, zak. č. 4181/ŠA ze srpna roku 2015, ve 

znění dodatku č. 1 k technické zprávě studie stavby ze dne 15. 10. 2015, která je přílohou č. 1 

této smlouvy. Zhotovitel provede podrobné stavebně-technické zaměření všech dotčených objektů 

včetně výškopisného zaměření ve smyslu článku 8 odst. 3 předmětné studie. 

3. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS 

jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a ve stupni 

dokumentace pro provádění stavby, případně v dalších nezbytných stupních, a soupisu prací s 

oceněním jednotlivých položek. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů; v souladu s přílohami č. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude projektová dokumentace 

zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25. 6. 2012 č. 230/2012 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace bude 

zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až 

§ 47 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„projektová dokumentace“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována samostatně pro každý stavební objekt v dělení 

dle přílohy č. 2 této smlouvy. Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou 

část (všechna vyhotovení) obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a 

organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 

správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

c) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 

oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými 

zákony, vyhláškami a normami.  

d) Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací 

(ÚRS) v cenové úrovni 2015/II a potvrzen autorizovaným projektantem. Projektová 

dokumentace bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu 

*.xls, nebo *.xlsx (MS  Excel) a v datovém předpisu XC4, formát *.xml. V položkovém 

rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, 

které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a 

způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové 
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ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 

uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, zhotovitel 

rozdíl řádně odůvodní. 

e) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, 

jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 

stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky 

bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. 

f) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství. 

g) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo 

materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis 

materiálů musí být proveden výhradně technickými daty. 

h) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v 

projektových dokumentacích. 

i) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí stavebního 

úřadu bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové dokumentace pro provádění 

stavby v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném 

datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma 

projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 

dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta 

v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

j) Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

k) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 

dotačního titulu. 

Interiérové vybavení 

l) Součásti projektové dokumentace bude i zpracování projektu interiérového vybavení. Tato dílčí 

část plnění bude zpracována na základě pokynů objednatele v průběhu realizace díla dle tohoto 

článku. Projekt interiérového vybavení bude zpracován samostatně pro každý stavební objekt 

v dělení dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

Inženýrská činnost 

m) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

n) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba. 

o) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 

k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.) 

p) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí. Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního 

rozhodnutí příslušné úrovně nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od předání projektové 
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dokumentace. Zhotovitel předá objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení 

potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, v termínu dle čl. 5. 

q) K činnostem dle písm. m) až p) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu. 

Navazující zadávací řízení 

r) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 

řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

s) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky (viz písm. o)) spočívající v:  

 součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

 vypracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 49 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rozsahu předmětu díla; 

zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 

2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je 

oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy 

postačí e-mailová forma; 

 kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v rámci 

kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 

výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu ve smyslu § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; 

posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 

zadávacího řízení; 

 kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě 

výsledku zadávacího příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 

4. Předmětem díla dle odst. 1 písm. b) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 

podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP. 

g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

j) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta. 

k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

l) Účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

m) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 
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n) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 

stavby. 

Clánek 4 

Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to 

minimálně ve 4 (čtyřech) konzultacích na vyzvání. Konzultace proběhnou v sídle objednatele. 

Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné 

prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel 

písemně označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje 

právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 5 pracovních dnů. Objednatel není povinen po 

provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část 

vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, 

z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

3. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci zhotovitelem je sídlo 

objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém 

jazyce. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit. 

5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 

důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva ve smyslu tohoto 

ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 

smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Za 

písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) dílo dle článku 3 odst. 3 písm. a) až l)  

 nejpozději do 18 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

b) dílo dle článku 3 odst. 3 písm. r) až s) 

vždy na základě termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, 

nejméně však 3 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

c) dílo dle článku 3 odst. 3 písm. m) až q) 

nejpozději do 12 týdnů od schválení projektové dokumentace objednatelem. 

Termín plnění dílčího předmětu bude prodloužen o tolik dní, o kolik dní bude v 

prodlení dotčený orgán státní správy při vydání příslušného vyjádření. Zhotovitel 

je povinen vyjádřit se do 5 (pěti) dnů ke každé výzvě dotčených orgánů a 

účastníků řízení 

d) dílo dle části článku 3 odst. 3 písm. p) 

zhotovitel předá objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení 

potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 
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9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu do 6 týdnů od schválení projektové 

dokumentace objednatelem 

e) dílo dle článku 3 odst. 4 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne 

vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí 

předmětné stavby nabude právní moci; dílo dle tohoto ustanovení bude 

vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i 

mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 4, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na 

základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 

závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel 

zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce to tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají 

smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 3 

odst. 3 a odst. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 3 činí: 

cena bez DPH  550.000,00 Kč (slovy pět set padesát tisíc korun českých) 

DPH samostatně 115.500,00 Kč (slovy sto patnáct tisíc pět set korun českých) 

cena s DPH  665.500,00 Kč (slovy šest set šedesát pět tisíc pět set k. č.) 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 4 činí: 

cena bez DPH  80.000,00 Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých) 

DPH samostatně 16.800,00 Kč (slovy šestnáct tisíc osm set korun českých) 

cena s DPH  96.800,00 Kč (slovy devadesát šest tisíc osm set k. č.) 

c) součet dílčích cen dle písm. a) a b) 

cena bez DPH  630.000,00 Kč (slovy šest set třicet tisíc korun českých) 

DPH samostatně 132.300,00 Kč (slovy sto třicet dva tisíc tři sta k. č.) 

cena s DPH  762.300,00 Kč (slovy sedm set šedesát dva tisíc tři sta k. č.) 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 

a provedením) díla dle této smlouvy. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla 

předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 

technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 
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V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 

že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 

rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již 

provedené práce nebo činnosti. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v členění dle článku 5 odst. 2 a), c) a e) 

objednateli. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 

předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 

protokolárně předat. 

2. Dílčí fakturace bude v souladu s odst. 1 možná jednak po předání a převzetí PD ve stupni DSP a 

DPS objednateli, dále po vydání pravomocného stavebního povolení a nakonec po ukončení činnosti 

autorského dozoru. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude 

podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 

(Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl) a číslo 

projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti 

daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na 

doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené 

faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací 

protokoly. 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i přes 

upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 

jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky 

místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 
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4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude objednatele vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně do 

konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 

je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 vzniká 

objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla či jeho části dle 

článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve smyslu 

čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 

objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných 

stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace 

neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 

případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady 

(např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, 

plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
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zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele. 

Článek 12 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro 

přípravu a realizaci předmětné stavby. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 

licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve 

smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon o veřejných zakázkách), v platném 

znění. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o 

veřejných zakázkách. 

3. Objednatel je oprávněn upravit PD popř. stavbu zhotovenou na základě této projektové 

dokumentace v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich 

provedení třetí osobě.  

4. Zhotovitel není oprávněn PD dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

5. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 

zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou 

zákonnou úpravou občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou 

a inženýrskou činností u České pojišťovny, č. smlouvy: 80510223-13, na pojistnou částku min. 

6.000.000,00 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána Objednateli při podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu nejméně s výši pojistného uvedeného ve větě první. 

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva 

výtisky. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 
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Přílohy: 

č. 1 Studie projektu včetně dodatku č. 1 k technické zprávě studie 

č. 2 Členění stavebních objektů  

 

Za objednatele     Za zhotovitele 

v Hradci Králové dne ………   v Hradci Králové dne ……… 

………………………………   ………………………………… 

Bc. Lubomír Franc 

Hejtman Královéhradeckého kraje 
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Příloha č. 2 

Členění stavebních objektů 

 

Stavební objekt č. 1 – stávající objekt č.p. 24 

Stavební objekt č. 2 – stávající objekt č.p. 25 

Stavební objekt č. 3 – přístavba garáže 

Stavební objekt č. 4 – parkoviště 

Stavební objekt č. 5 – příjezdová cesta 

Stavební objekt č. 6 – čistička odpadních vod 

Stavební objekt č. 7 – interiérové vybavení stávajícího objektu č.p. 24 

Stavební objekt č. 8 – interiérové vybavení stávajícího objektu č.p. 25 

Stavební objekt č. 9 – interiérové vybavení garáže 

 

 


