
Přeji pěkný den, 
 
v příloze Vám posílám cenovou nabídku na průzkumné práce v místě nádražního podchodu, ve 
smyslu našeho jednání ze dne 2.3.2018. 
 
Komentář k nabídce: 
 
Řešení je navrženo rozdělit do 2. etap – průzkumné a projekční. 
 
Předkládaná první etapa zahrnuje: 
 
Hydrogeologická část 
 

 rešeršní práce veškerých dostupných, dosud provedených geologických prací, vztahujících se 
k dílu 

 zajištění informací o průběhu inženýrských sítí 
 konstrukce úvodního geotechnického a hydrogeologického modelu zájmovou oblastí (okolí 

podchodu) 
 zhodnocení stavu doposud provedených průzkumných děl v okolí podchodu a jejich 

využitelnosti pro potřebu aktuálních geologických prací: 

o v případě neexistence/poškození již provedených vrtů v místě bude nutno vybudovat nové 

průzkumné vrty v rámci průzkumu o následujícím rozsahu: 

 zajištění vstupů na dotčené pozemky (v součinnosti s MÚ) 

 1 vrt vystrojený, pozorovací, o průměru 75 mm, hloubka 7 m 

 1 vrt vystrojený, čerpací, o průměru 110 mm, hloubka 7 m 

 odběr 2 ks vzorků zemin ze zvodněného kolektoru pro ověření fyzikálních vlastností a 
křivky zrnitosti 

 odběr 2 ks vzorků podzemní vody pro stanovení úplného chemického rozboru (variantě 
z vrtu a z vývěru podchodu nebo z obou vrtů) 

 provedení čerpací zkoušky v čerpacím vrtu 

 zaměření vrtů 
o v případě existence a využitelnosti alespoň 2 provedených vrtů v místě (z toho jeden 

vhodný pro provedení čerpací zkoušky) nebude nutno vybudovat nové průzkumné vrty a 
cena za průzkum bude v příslušných položkách snížena 

 vyhodnocení hydrogeologické části průzkumu – vytvoření aktualizovaného geotechnického a 
hydrogeologického modelu zájmovou oblastí 

 
Stavebně-geotechnická část 
 

 podrobná rekognoskace podchodu statikem-geotechnikem 
 studium archivní dokumentace – stavební dokumentace všech etap podchodu a dokumentací, 

které se zabývaly řešením zajištěním netěsností hydroizolace apod. 
 
Stavebně-technická část 

 návrh nápravných opatření na základě zjištěných skutečností a závěrů z hydrogeologické a 
stavebněgeotechnické části 

 
Nutné podklady pro zahájení průzkumných prací: 
 

 zapůjčení veškeré dostupné archivní stavebně-technické dokumentace vztahující k podchodu 
(výstavba, rekonstrukce, sanace v místě podchodu, výsledky průzkumných geologických prací 
zadaných městem v blízkém okolí v nedávné době (např. autobus. parkoviště, apod.) 

 součinnost při zajištění dokumentace v analogickém rozsahu ze strany SŽDC 
 předání výsledků termovizního měření v podchodu 

 
Termín: průzkumné práce v rámci 1. etapy budou zahájeny do 1 týdne od předání objednávky a 
podkladů specifikovaných výše. Práce budou ukončeny do 13 týdnů od zahájení prací (z toho 3 týdny 
nutné pro zajištění informací o průběhu inženýrských sítí). 
 
S pozdravem 
 
Ing. Pavel Krobot 
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