
Smlouva o dílo

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v I.NP na

knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/45, 370 05 České Budějovice"

uzavřená podle 5 2586 a následujících občanského zákoníku č. 8912012 Sb.

v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 201600035

Číslo smlouvy zhotovitele: 195/2016

1. Smluvnistranv

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: Náměstí Přemvsla Otakara u., č. 1/1, 370 92 České Budějovice

uč: 00244732

out: cz 00244732

zastoupen: ve věcech smluvních: lng. Jiřím Svobodou, primátorem

statutárního města České Budějovice

ve věcech technických: Kamliou Stehlíkovou, technikem investičního odboru

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5., České Budějovice

Číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel: ilndřichohradecká stavební s.r.o.

sídlo: Zborovská 346/1" , 377 01 Jindřichův Hradec

zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích , oddíi C , vložka 14242

IČ: 251 05 128

DIČ: CZ 26105128

zastoupen: ing. Miroslavem Markem a Vladimírem Mátlem , jednateli společnosti

kontaktní údaje: tel: 384 388 347

e-mail: matl© h-stavebni.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

|

2. Všeobecné Smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet zhotovitele (nabidka zhotovitele). V

pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom

rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele předložen a v zadávacím řízení k veřejné zakázce č.

15133. nedohodnou-Ii se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor

všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je

nadále označován též jako „Sm Iuvní dokumenty“.

2.2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby

(dále jen PDPS) a prohlašuje, že PDPS obsahuje veškeré náležitostí potřebné pro včasné a

bezvadně zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje svůj rozpočet za zaručený. Cena za dílo je tímto

konečná.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upravenv podmínkami zadání veřejné

zakázky 6. 15133. nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných

právních předpisů České republiky.

2.4. Zhotovitel není oprávněn provedení díla jako celku předat dále jinému subjektu. v případě

porušení tohoto ustanovení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25%
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z celkové ceny díla dle bodu 5.1. této smlouvy. Porušení tohoto ustanovení je považováno za

' podstatné porušení povinností zhotovitele.

3. Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění je zhotovení díla, označeného zadavatelem jako „Stavební úpravy pavilonu U

2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1. NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/46,

370 05 České Budějovice“ v rozsahu dle PDPS a výkazu výměr vč. soupisu prací zpracované

společností Ateliér Hronek s.r.o., 37001 České Budějovice, Otakarova 2696/20, iČ: 28093968,

datum zpracování 07/2015.

3.2. Součástí předmětu plněníje též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou

zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,

obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel. Součástí díla je dále zejména dodávka nebo

zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo

přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracoměprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném

zněnL

3.3. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dllenských a

konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení dila zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,

měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je

vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je

předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě

použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu

jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických praci a zhotovení

dokumentace skutečného provedení stavby.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení 5 4

odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších předpisů,

Vplatném znění. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy

vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady.

3.5. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní

činností zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží

objednateli nejpozději ve ihůtě stanovené v bodě 7.3. této smlouvy doklady o likvidaci odpadů.

3.6. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění

dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.7. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními

na ochranu osob a majetku (zejména osob pohybujících se vmístech dotčených stavbou při

provádění předmětných prací).

3.8. Součástí předmětu plnění je také zajištění konečného úklidu prostor po provedení prací dle

požadavků vlastníků dotčených pozemků (nemovitostí).

3.9. Náklady vyplývající zvýše uvedených podmínek, včetně nákladů na celkový provoz zařízení

staveniště, jsou zahrnuty v ceně dila.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10-ti kalendářních dnů

ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na základě písemného

dodatku k této smlouvě, jinak
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4.1.2. Lhůta pro zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

4.1.3. Lhůta pro předání a převzetí řádně dokončeného díla —

- stavby (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla):

do IZO-tl kalendářních dnů ode dne

převzetí staveniště dle bodu 4.1.2.

4.2. V případě posunutí lhůty pro zahájení stavebních prací dle bodu 4.1.2. z důvodů, které leží na

straně objednatele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí této lhůty, posunuta i lhůta

provedení díla dle bodu 4.1.3., pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

4.3. V případě, že dojde k přerušení prací na díle (stavbě) z důvodů, které leží na straně objednatele,

bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena, posunuta i lhůta pro provedení díla dle

bodu 4.1.3., pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a

odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného data zahájení

stavebních prací v souladu s podmínkami smlouvy, nebo termíny, které určil objednatel

uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě

provede zhotovitel, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí

staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu písemnému schválení

objednatele.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu nabídkovou jako cenu

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH 8.546.623,00 Kč

(slovy osm milionů pět set čtyřicet šest tisíc šest set dvacet tři korun českých)

Ktakto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených

v této smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen případných dílčích plnění. Nejvýše

přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li

přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele k této smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této

smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje dodat rozpočet v elektronické verzi na

nosiči CD v programu EXCEL, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.1. této smlouvy.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost, správnost a závaznost rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1. Zhotovitel

ve smyslu ustanovení 9 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vplatném

znění, přebírá nebezpečí změny okolností, a není tak oprávněn se domáhat, v případě

mimořádných nepředvídatelných okolností, zvýšení ceny díla nebo zrušení smlouvy.

5.4. Cena dila může být měněna pouze:

- dojde-Ii ke zjištění nových skutečností při plnění předmětu díla, které nemohly být

obsaženy v PDPS

5.5. Dojde-li při rozšířeni nebo omezení rozsahu předmětu plnění ke změně fyzického rozsahu trvalého

dila oproti rozsahu předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou

dotčeného dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace

nabídkové ceny, není-Ii pro některé případy dohodnut odlišný postup. Stejný postup se použije,

dojde-li ke změně technického standardu smluvními dokumenty uvažovaných výrobků či

materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skiadby prací, při nichž není dotčena

podoba výsledného trvalého díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud se smluvní strany

v každém konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.6. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny

uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se a práce, které nebyly dosud smluveny co do
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druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen

použitého materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od dodavatele

příslušného materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny ceny při změně

rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před tím, než jim

odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny.

5.7. Při stanovení změny ceny se přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou

obsaženy ve smluvních dokumentech.

5.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které nebyly součástí zadávací

dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně

jejich ocenění. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Zjistí-li

zhotovitel, že bude nutné překročit cenu za dílo, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného

odkladu oznámit písemně objednateli, společně s písemným odůvodněním této skutečnosti a

určení nové ceny za dílo. V případě, že tak neučiní bez zbytečného odkladu po zjištění nutnosti

zvýšit cenu za dílo, nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Pokud zhotovitel provede

některé z těchto prací bez toho, že by jejich rozsah a ocenění předem předložil k odsouhlasení

objednateli, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Dojde-li při rozšíření nebo omezení

rozsahu předmětu díla ke změně fyzického rozsahu trvalého díla oproti rozsahu předpokládanému

ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného dílčího plnění v souladu se

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a touto smlouvou. Případné

veškeré nové položky budou oceněny v aktualizované datové cenové soustavě RTS v době plnění

dila.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel zálohy neposkytuje.

6.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve

stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce, a to formou faktury (daňového dokladu).

Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením či grafickým

znázorněním, fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou

prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. Vpřípadě, že daňový doklad bude trpět

formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými

(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je

objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového

vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta

splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu

statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK, bezhotovostními

převody a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.3. Daňové doklady musí být doloženy zhotovitelem k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne

v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturovaná práce provedeny, a to příslušnému

investičnímu techniku investičního odboru, který daňový doklad rovněž potvrdí.

6.4. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena po protokolárním předání celého plnění veřejné

zakázky bez vad & nedodělků do 15 dnů. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané

pro daňový doklad, označení dílčích plnění, k nimž se vztahuje, a odkaz na příslušný protokol a

zhotovitel ji objednateli doručí ve třech vyhotoveních. Kopie protokolu je nedílnou součástí

faktury. Daň z přidané hodnoty se uvede ve výši stanovené obecně závazným předpisem platným

v době provádění.

6.5. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 dnů po jejím doručení bezhotovostním

převodem na bankovní účet zhotovitele č. 900003578117940, vedený u Waldviertler Sparkasse

Bank AG. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturovaná částky z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.6. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových

dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se kekonomické činnosti smožností uplatnění daně
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z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň

předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět

na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ—CPA v rozmezí 41 až 43,

vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s bodem 6.2. je oprávněn fakturovat cenu za dílčí plnění

dle bodu 6.2. do výše 90% z ceny díla za jednotlivá dílčí plnění. Zbylých 10% z celkové ceny díla dle

bodu 6.1. (celková cena díla) je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění vad a nedodělků

uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti

zhotovitele. Pro tuto část fakturace platí ust. bodu 6.4. až 6.5. této smlouvy.

6.8. Započtení ve smyslu ustanovení 5 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník není

možné, tyto zákonná ustanovení se nepoužijí (dle Ustanovení & 17 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném a účinném znění ve spojení s

příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v

platném a účinném znění).

7. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu

provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání

objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických

norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy.

7.2. Vypracování Dokumentace skutečného provedení bude předána ve trojím (3) originálním

vyhotovení v tištěné podobě a ve trojím (3) vyhotovení na CD, a to ve formátech dwg, pdf, WORD

v elektronické podobě. Veškerá požadovaná vyhotovení ve vymíněných formátech je zhotovitel

povinen předat objednateli, nejdéle do zahájení Předávání a přebírání díla. Součástí

dokumentace skutečného provedení stavby budou veškeré Doklady potřebné pro užívání díla

(dokumentace skutečného provedení díla, revize, zkoušky, výsledky měření, protokoly, provozní

řády, návody na údržbu, provozní předpisy) včetně všech dílčích objektů, u kterých došlo k některé

změně. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude vždy obsahovat jméno

odpovědné osoby, která výkresy zpracovala, včetně podpisu, razítka, jména zhotovitele a datem

zpracování jednotlivých výkresů.

7.3. Nedílnou součástí díla jsou i veškeré Doklady potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu a pro

řádné užívání díla (revize, zkoušky, výsledky měření, protokoly, provozní řády, návody na údržbu,

proškolení obsluhy, provozní předpisy) — které je zhotovitel povinen předat objednateli, min. pět

(5) kalendářních dnů před zahájením Předání a převzetí díla. Doklady budou předány ve trojím

originálním vyhotovení vtištěné podobě a ve trojím vyhotovení na CD, a to ve formátech dwg, pdf,

WORD v elektronické podobě. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli Doklady ve lhůtě,

počtu a formátech dle předchozí věty, není objednatel povinen dílo převzít.

7.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude pan Vladimír Mátl, zároveň stanovuje

zástupce stavbyvedoucího, kterým bude pan Ota Moravec. Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po

celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve

smlouvě určený zástupce.

7.5. Zhotovitel odpovídá za soulad veškerých prováděných prací s PDPS a správními akty, vztahujícími

se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při

provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

7.6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat svlastníky dotčených pozemků konkrétní

podmínky vstupu na tyto pozemky a pořídí o této skutečnosti písemný záznam ověřený podpisem

příslušného vlastníka pozemku. Záznam dle předchozí věty je zhotovitel povinen předat ob

jednateli na jeho vyžádání bez zbytečného odkladu.

7.7. Použije-Ii zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatelé, je povinen je seznámit se

všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení
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jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně

neúčinné.

7.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných

povoleni vztahujících se k předmětu plnění (dílu). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne

objednateli škoda (pokuty, sankce, finanční korekce z dotačních plnění či jiná škoda), je zhotovitel

povinen tuto škodu uhradit dle bodu 10.7. této smlouvy.

7.9. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených

nemovitostí nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním

díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-Ii již z

povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození práv či právem

chráněných zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem

projednat přiměřenou náhradu. O tomto projednáníje zhotovitel povinen provést písemný zápis

postupem dle bodu 7.6. této smlouvy. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze

průkazem, že ke škodě nedošlo.

7.10. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,

přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným

projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení

nebo zápisu do stavebního deníku, a to na základě této smlouvy nebo příslušných právních

předpisů. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí

osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, abyjej mohl

po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat.

7.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou

dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke

kontrole musí být provedena doručením písemného oznámení na adresu objednatele, a to

nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do

stavebního deníku, provedeným ve lhůtě minimálně tři pracovní dny před požadovaným

termínem pokračování praci. Nereaguje-Ii objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po

marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu

odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

7.12. V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele

kjejich kontrole před zakrytim dle bodu 7.11., nemá nárok na úhradu prací a dodávek

souvisejících se zakrývanými částmi díla. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených vtomto

odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem

předložené průkazy o způsobu provedeni předmětné části díla vsouladu se všemi ostatními

podmínkami smlouvy.

7.13. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-ll na staveništi pořádek, zejména

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů od Předání a převzetí díle dle bodu

8.1. této smlouvy nebo ve lhůtě stanovené v Zápisu o předání a přeVzetí díla.

7.14. Ve lhůtě stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny

pozemky dotčené prováděním díla zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíše zhotovitel a

dotčený vlastniku písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s

Oznámenim o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Záplse o definitivním předání

stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby

jeho vlastníkovi bude považován za nedodélek díla.

7.15. Zhotovitel nejpozději do osmi (8) kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi (tj. do lhůty

uvedené v bodě 4.1.2. této smlouvy) doloží skutečnost, že informoval koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech,

které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

7.16. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, které uvedl v zadávacím

řízení. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů, takto uvedených, podléhá předchozímu

písemnému souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za
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důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatelé, pomocí

kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem

stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel.

7.17. Porušením povinností dle předchozího odstavce je považována za podstatné porušení povinnosti

zhotovitele.

8. Předání, převzetí díla

8.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém (tj. na

místě, na/v kterém bylo dílo prováděno zhotovitelem), o tom se zavazují obě smluvní strany

sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem

zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve

věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-Ii vady a nedodělky, které buď

samy o sobě, anebo ve spojení sjinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se

uvede zejména soupis předaných dokladů (dokumentace k dílu), soupis drobnými drobných vad a

nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo

esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují a lhůta pro jejich odstranění, která

nesmí být delší než 14 dní, soupis dodatečně požadovaných prací se lhůtou pro jejich provedení a

způsobem jejich zajištění, celková cena díla a přesné datum konce záruční doby. Taktéž v něm

bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li drobné vady a nedodělky uvedené v Zápisu

o předání a převzetí díla odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich

odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na' náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady

budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném

rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou. Tím nezaniká právo na náhradu

škody, která objednateli vsouvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků

vznikla a povinnost zhotovitele k zaplacení smluvní pokuty.

8.2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,

nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp.

technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a

zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického

dozoru.

8.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

8.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou

písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu

nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na

organizaci opakovaného řízení.

8.5. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při

předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.

Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes

řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

8.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,

zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

8.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném

užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
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8.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby

a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do

třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

8.10. Lhůta pro předání a převzetí dila činí 15 dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží

v případě, že dílo není v souladu s touto smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu

s touto smlouvou).

9. Záruka, reklamace

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční

dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé

vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve

vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

9.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací trvá po dobu 72 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem provedení dila (dle bodu 81), realizovaného v souladu

s projektovou dokumentaci, zadávacimi podmínkami veřejné zakázky č. 15133 a touto smlouvou o

dílo, včetně všech jejich dodatků a příloh. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých

stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení

do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dilo jako

celek komplexním Zápisem o předání a převzetí.

9.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace uplatněné objednatelem

vposlednlch šesti měsících běhu záruční doby záruku vdélce 24 měsíců. Záruční doba začíná

běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

9.5. V případě objednatelem uplatněné záruky je zhotovitel povinen do sedmi (7) kalendářních dnů

ode dne jejího doručení Oznámení o uplatnění záruky sepsat Zápis o vadách (reklamaci), a to na

základě prohlidky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V Zápise bude popsán rozsah

vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady, lhůta pro

odstranění vady a event. na součinnost objednatele. Zápis bude podepsán oběma smluvními

stranami.

9.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady do ? kalendářních dnů —

v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů ode dne doručení Oznámení o uplatnění

záruky, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese

zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. Zhotovitel

je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude smluvními stranami

dohodnuta, v Zápise dle bodu 9.5. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na lhůtě

k odstranění reklamované vady, bude tato určena objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé

vady.

9.7. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných

objednatelem vsouladu s touto smlouvou, ve lhůtě uvedené v bodě 9.6., případně pokud je

neodstraní ve lhůtě uvedené v bodě 9.6., má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad

třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně

vad odstraněných třetí osobou.

9.8. Objednatel je povinen vady písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění reklamace) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě

1.2. této smlouvy. V Oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují a jakým

způsob požaduje objednatel sjednání nápravy.
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10. Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo ve sjednané lhůtě dle bodu 4.1.3., je povinen zaplatit

objednateli za každý kalendářní den prodlení, který uplyne mezi sjednanou dobou provedení díla a

skutečným dnem předání řádně dokončeného díla objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z

celkové ceny díla (bez DPH) dle bodu 5.1.. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu, dle

předchozí věty, za i za prodlení s dílčím plněním, jsou-li termíny pro dílčí plnění mezi smluvními

stranami dohodnuty.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a

převzetí díla dle bodu 8.1., je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši

5.000,— Kč za každý kalendářní den prodlení a každoujednotlivou vadu.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv plněním dle bodu 9.5. a 9.6., je zhotovitel povinen

objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000; Kč za každý kalendářní den prodlení a každou

jednotlivou vadu

10.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště dle bodu 7.13, je zhotovitel

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

10.5. V případě opakovaného (tj. více, než-li jednoho) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl.

12 této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za

každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.

10.6. V případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel vůči

objednateli uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% 1 dlužné částky za každý započatý den

prodlení.

10.7. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich

vyúčtování (faktury) zhotoviteli. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, nezbavuje

zhotovitele jeho povinnosti provést práce a činnosti, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje či

jiných povinností stanovených touto smlouvou.

10.8. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody, které objednateli, v souvislosti s výkonem činností, které

vykonává dle této smlouvy pro objednatele, vzniknou.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli

od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky.

11.2. Objednatel je oprávněn dále odstoupit od této smlouvy z důvodu

a) opakovaného porušování kvality prací

b) opakovaného porušování bezpečnostních předpisů (předpisů BOZP)

c) uvedeného v bodě 2.4. a 7.16 (1.17) této smlouvy

d) uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

11.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně

zřejmé, že nebude schopen dodržet lhůty uvedené v bodě 4.1.2. a 4.1.3.. Objednatel je oprávněn

od této smlouvy odstoupit po písemném vyrozumění zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň

mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději S-tým

dnem po jeho prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-Ii si toto

oznámení uvedena smluvní strana dříve. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je

objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tim není dotčeno právo na náhradu

vzniklé škody.

11.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám : titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude

požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je
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povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla

zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození práv a právem chráněných zájmů třetích

osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou

náhradu a informovat o této skutečnosti objednatele. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné

pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

11.5. Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o

skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba — koordinátor BOZP a upozorní všechny

subdodavatelé na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb.

12.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho

subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněné se pohybujících na staveništi a zabezpečí

jejich vybavení ochrannými pomůckami.

12.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a

zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou

trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o

BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

12.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu

některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po

stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru.

Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení dila.

12.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přistUp a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby

po celou dobu trvání stavby.

12.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečeni, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných

pomůcek všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s

vědomím zhotovitele.

12.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je plně vědom, že místem provádění díla dle této Smlouvy je

školské zařízení tj. místo ze zvýšeným pohybem nezletilých osob a vtomto směru je povinen zajistit,

aby veškeré prováděné práce a činnosti na díle (např. zajištění skladování, přesunů či nakládání se

stavebním či jiným materiálem, úklid při/během stavební činnosti apod.) byly prováděny s ohledem

na tuto skutečnost. Zhotovitel je zároveň povinen v této souvislosti zajistit

12.7.1. omezení pohybu svých zaměstnanců (včetně subdodavatelů dle bodu 7.16) pouze a

výhradně na místech, na kterých se dílo provádí a omezit pohyb těchto osob po školském

zařízení pouze a výhradně v souvislosti s prováděním díla

12.7.2. akceptaci zákazu kouření na všech místech, kde je ve školském zařízení na kterém se dílo

provádí, zakázáno kouření.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv

v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody

způsobené zhotovitelem s plněním minimálně ve výši 6.000.000,- Kč Zhotovitel je povinen po

celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a doby trvání závazků z ní
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plynoucích, být pojištěn v uvedeném rozsahu a na požádání objednatele tuto pojistnou smlouvu

předložit.

13.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných

dodatků, které budou platné jen, budou-ii řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci

obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

13.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost

ostatních ustanoveni smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se

zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží

hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou

povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení

neplatného nebo neúčinněho ustanovení. odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě

doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledniho z účastníků. Smlouva je

vyhotovena v sedmi (?) originálních provedeních, z nichž dva stejnoplsy obdrží zhotovitel a pět (5)

stejnopisů obdrží objednatel.

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tato smlouva, její případné dodatky či

právní úkony maj ici za následek zánik tohoto smluvního vztahu, byla v plném znění a bez omezení

byla uveřejněna na oficiálních webových stránkách města České Budějc-Vice (www.c-

budejgvicecz)

13.7. V souladu s ustanovením š 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

smluvní strany prohlašuji, že osoba vykonávající Technický dozor dila není osoba propojená s

dodavatelem (ve smyslu 5 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném

znění).

13.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající z ustanoveni & 147a odst. 4) a 5)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

13.9. Nedílnou součástí této smlouvyje její příloha č. 1- Rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele).

_ _ __ 1.
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