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. , SMLOUVA o DÍLO
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J:" :. _“ č. SSG/OIRM/IZO 18
& ';“ ;“ (na základe" rozhodnutí z porady starosty ze dne 26. 03. 2018. úkol 6. 2)

s “Ě? :
'Q- : f

5_ 51:2 podle 5 2586 a násl. zákona čisto 89120012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 02)

si? -
$ 93 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou. starostou

IČO: 00243132

o|o: (200243132

bankovní spojení: Česká s ořitelna, a. s.

č. účtu: —
(dále jen „objednatel“)

a

1.2.

zhotovitel: COMONT s r.o.,

sídlo: Husova 366, 261 02 Příbram lV

zastoupená: Miloslavem Rampou, jednatelem

IČO: 42868742

DIČ: CZ42868742

bankovní Spojení: GE Capital Bank

č. účtur _

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 2532?

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské

smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

. objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

. zhotOvitel: Miloslav Rampa, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat: Jan Gyárfás.

Ing. Milan Štufka. kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma

změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontroluji kvalitu prováděných

praci, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně

provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické

problémy a předběžně projednávat změny' a doplňky díla, provedeni dodatečných zkoušek

nebo ověření, odstraněni nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Miloslav Rampa, který je pověřen řízením stavebních

prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.
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a. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. lVýměna plynového kotle v administrativní budově Technických služeb Příbram.

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh,

které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: cenová nabídka

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě, rozsahu a kvalitě podle cenové nabídky ze dne

22.03. 2011

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkověm

rozpočtu. nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno

v podobě, předpokládané projektovou dokumentaci, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami

stavebního povolení, a projektov0u dokumentací. Z hlediska technického a technologického

sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a

použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci

takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své

náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a

převzetí dokončená stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená vakceptovaně nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4, Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej

podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenikách URS

v aktuální cenové úrovní (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovem rozpočtu) a předložit

objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé

zadávací listy soceněním), vněmž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení.

Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasena zadávací listy nedávají samy o sobě právo

zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že

práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytná k realizaci díla, a že k provedení má

potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

|||. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. ll v době:

zahájení prací dokončení prácí (řádné dokončení a

předání díla dle čl. 7.1 .)

. 04.06.2018 do 15.06.2018

3.2. Nezahájí—li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaněm termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětmostní vlivy, s nimiž se v době realizace dila nemohlo uvažovat, jsou důvodem

kprodlouženi termínu dokončení díla, pokud dojde vtomto směru kodsouhlaseni objednatelem

(zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení praci vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení.
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" 3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasná součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního
povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich
k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla
se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu
takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla

bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo vsouladu s podmínkami této smlouvy nebo
sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do
doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

iv. CENA ZA 0in

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526í1990 Sb. Cena díla je stanovena
na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení
díla v rozsahu, který je dán ibuto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které
v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II táto smlouw) a v termínu dle této smlouvy o

dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526í1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 94.690,00 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu
bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENA
CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud

jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.
\! případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění
dila dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti dila byly dodány
vmenším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena dila adekvátním způsobem sníží
(tzv. máněpráoe). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze
písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla
je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatn ích jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Za uskutečněná plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem
2352004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému
plnění jako osoba povinná k dani. Přijatá plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem
daně.

4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaněm
díle až do doby jeho protokolárniho

předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem
díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla
do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny
(viz položkový roZpočet díla a jemu odpovídajicí fakturace zhotovitele).

v. způsoe PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE. ZÁLOHY)

5.1. Provedeně práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě
objednatelem

písemně potvrzeného a odsouhlaseněho
soupisu řádně provedených

prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musízejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, lČ. DIČ
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DIČ plátce

předmět dodávky a den jejiho plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každe faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé

položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být

podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlasený a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo

přímo objednatelem.

'

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn íakturovat pouze práce. u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
,

se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
Í

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

!

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5,1. až do výše 90% celkové ceny díla.
'1

Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
!

dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem.
'

Vpřípadě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude

zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a ,

nedodělků díla.

*

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V
případě nedodržení

termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Prace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla

tak, jak je popsáno v článku čl. ll této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považuji se

za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly. že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 1063

zákona o dani zpřidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,

odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na

účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

vr. způsoe PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci. touto

smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními

předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či

dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařizení (vše dále jen ,předpisý').

Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady

zhotovitel. Vpřípadě, že zhotovitel nebude přes písemně upozornění objednatele dle odst. 6.2.

provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla

na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla

poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti-li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo

nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho. aby zhotovitel

odstranil vady vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel

neučiní ani vpřiměřeně lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně

kdalšimu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Vtomto případě je

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a

zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.
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6.3. Práce. které vykazují již v průběhu provádění dila nedostatky nebo odporují smlouvě, musízhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla—li by nahrazováním škoda objednateli, hradízhotovitel i ji.

" 6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebonevyhovují zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li setak. může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovniky,majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikací.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracovištězhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdravípři práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienickýchpředpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámits riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za nězáruku v plném rozsahu dle článků VlIl, ix, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až dodne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody. které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněnýmosobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týkái škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlýchkomunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněnýmosobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případvzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové cenydíla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak budeobjednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změnyproti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje aručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo, že ješkodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemnévyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu zamateriál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.12. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původnénavrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel máprávo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.13. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti krádežím.

6.14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu aje povinenprůběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu splatnými zákony oodpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnil nebude, nese riziko vzniku případnýchškod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jinýmzpůsobem). Nebude-li v době přejimacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádánzbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do dobynápravy.

6.15. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen vsouladu s platnými předpisy. Pokudvzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přimo zhotovitel.

6.16. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právníchpředpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušnápovolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady natato Opatření nese zhotovitel.
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6.17. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubený. pro zabezpeě

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.18. Pokud je to potřebné k provedení. dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel

na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých síti. V

případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného

dokončení a předání dila objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své

náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis

do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem

či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo

provozem stavebních mechanizmů.

6.20. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení

díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a

objemu prací.

6.21. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla

tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a toi

když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.22. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých praci aniž by

zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen

projednat změnu sjednané ceny, případně itermín dokončení dila.

6.23. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném dile, a to až do doby jeho předání

objednateli po řádném dokončení díla.

vil. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním

předmětu díla dle článku ll. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a

nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařizení či systémů.

Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předáni všech

listin. které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,

geodetické zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty,

zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je

potřeba ktomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat vsouladu s právními předpisy

(případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedeni zkoušek považuje se provedení díla za

dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými

doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně ? dní před

termínem zahájení předání dila. Objednatel zahájí převzetí dila do 7 dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je—li termin navržený

zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předáni díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě,

že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a

nedodělků s uvedením terminu jejich odstranění. Nebude — li takový termín dohodnut, bude zhotovitel

povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje

oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu

odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o

vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že

se bude jednat () drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
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8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy

zejména kvalitativním podmínkám stanoveným vpředaných podkladech, platným ČSN, příslušným

stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich

instalaci či aplikaci, pokud není Způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

,
|x. ZÁRUKA

'
9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podm ínek smlouvy, a že

. :
po dobu trvání zaruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti stanovené

_!
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění

nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od

data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a

posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které

'
objednatel zjistit a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé

vzáruční době následnou stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami

inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným

užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou

písem né dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a

že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že

zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového

zařizení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým

poškozenim či neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamací musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně

v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou

smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečně

nefunkčnosti dila do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9.6. Neodstrani—li zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu popsaném vodst. 9.4. této smlouvy, je

objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady

uhradí objednateli zhotovitel. Vpřipadě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na

náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a

které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit í vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačnírn

řízení a uvedení díla do trvalého provozu. pokud taková řízeni proběhne.
x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (sutuvuí POKUTY)

10.1. Dojde-lí ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.
102. Za prodlení se splněním termínu pro řádná dokončení díla a jeho předání objednateli se

zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý

započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. Stejnou smluvní

pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit za prodlení s dokončením části díla dle harmonogramu, který

tvoří přílohu této smlouvy (příloha č. 2).
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10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní 'pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílovykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejimacím řízení nebojinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu vevýši tmu,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu
ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplaceni faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ Ponušeni SMLOUVY
[
|

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje |druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .).
- provedení díla v dohodnutém termínu.

- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu
nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto
smlouvou nebo na základě nl. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy
dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel
zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací dila ke
dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo
výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabidky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele
objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetková sankce vůči
objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do
pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená
strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné
právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a pevinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu,
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu
pouze s písemným souhlasem objednatele.
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_ 12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho

subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu. pracovníci státního dohledu, kontrolních

' orgánů, pozvani účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského

dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.
l

126. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které

při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohroženi provozu nebo ohrožení

bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na

pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje

nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje. že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí snutným omezením vnezbytné míře standardního

provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a

každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou

související nepovažují za obchodni tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89í2012 Sb., občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšich podmínek.

Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena vevidenci smluv

vedené objednatelem a byla vplném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných

ustanovení zákona 3402015 Sb. v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. že jim nejsou známy

jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na

vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých

údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde—li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu

občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných

právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99“ 963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou-li učiněna v písem né formě, jsou neplatná.

12.1T. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím

dotčena platnost smlouvy jako celku spřihlédnutím kostelním ustanovením. Smluvní strany se

zavazují, že vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou

těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení

hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. “1 — Cenová nabídka
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V Příbrami dne:

za objednatele: za zhotovitele:

..........9

město Příbram m

Ing. Jindřich Vařeka, starosta Milos
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