Oprava vodovodu ve stanici metra Muzeum C

mlouvy Objednatele: 000238 00 18

C.s
C. kontraktu Objednatele: 9002002512

Smlouva o dilo

uzavrend podle ustanoveni § 2586 a ndasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni

1. Smluvni strany

pozdejsich predpisii (ddle jen ,,OZ*)

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost

se sidlem:
zastoupena:

I1CO:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

OR:

(dale jen ,,Objednatel)

a

Praha 9, Sokolovska 217/42, PSC 190 22

Mgr. Martinem Gillarem, pfedsedou ptedstavenstva
Ing. Janem Surovskym Ph.D., ¢lenem piedstavenstva
00005886

CZ00005886, platce DPH

Ceska sporitelna, a.s.

1930731349/0800

MS Praha, sp. zn.: oddil B, vlozka 847

Energie — stavebni a banska a.s.

se sidlem:

adresa pro dorucovani:
zastoupena:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

OR:

(dale jen ,,Zhotovitel*)

Vasickova 3081, 272 04 Kladno

Plzeniska 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

Ing. Zdettkem Osnerem, CSc., pfedsedou piedstavenstva
45146802

CZ45146802, platce DPH

Komer¢ni banka, a.s.

1000141/0100

MS Praha, sp. zn.: oddil B, vlozka 1399

(spolecné téz ,,Smluvni strany*)

Smluvni strany se na zdklad¢ vysledku poptavkového fizeni ze dne 5.3.2018,
¢. 1000188353 pod nazvem Oprava vodovodii ve stanici metra Muzeum C,
dohodly na uzavteni této Smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva*)

2. Predmét a icel smlouvy a misto plnéni

2.1.  Zhotovitel se na zdklad¢ této smlouvy zavazuje pro Objednatele provést opravu
vodovodu ve stanici metra Muzeum C (dale jen ,,dilo*) a Objednatel se zavazuje
uhradit Zhotoviteli za fadn¢€ a vc€asné provedené dilo cenu sjednanou v této smlouvé
a fadn¢ dokoncené dilo ptevzit.
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Oprava vodovodu ve stanici metra Muzeum C

2.2.

2.3.

24.

Dilem se rozumi provedeni opravy v rozsahu veskerych pozadovanych praci, jejichz
popis je uveden v projektové dokumentaci zpracované spolecnosti Metroprojekt a.s. z
07/2016 (ICD 16-6894-001) pod ndzvem ,,Oprava vodovodil ve stanici metra Muzeum
C* (dale téz PD), kterou zhotovitel obdrzel v ramci zadani PR na prohlidce mista
plnéni.

Rozsah dila:

demontaze stavajiciho potrubi stani¢niho vnitfniho vodovodu, izolaci, armatur a
sanitarniho zafizeni a odvoz stavajiciho zafizeni do mista likvidace;

stavebni a montdzni prace souvisejici s opravou stani¢niho vnitiniho vodovodu;
dodévka a montaz armatur, sanitarniho zafizeni a vybaveni;

montaz zatizeni dle projektové dokumentace;

provedeni potifebnych stavebnich uprav;

dodavka a pokladka silovych rozvodu;

provedeni pozarniho utésnéni technologii (kde je to nutné);

oziveni a nastaveni jednotlivych technologii na pozadované parametry;

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, do které budou zapracovany
pfipominky objednatele. Dokumentace bude pieddna ve 3 vytiscich a 2 x v
elektronické¢ verzi v neuzamcenych formatech *.pdf, *.docx, *xIsx a *.dwg.
Dokumentace musi byt zpracovdna v souladu s platnou legislativou (zejména
drazni zakon), predpisy a vnitropodnikovymi normami objednatele;

zajisténi potfebnych zkousek, protokold, certifikatl a revizi pro fadné predani dila
a nasledné provozovani Objednatelem;

zaSkoleni obsluhy objednatele;

zajisténi splnéni podminek stanovenych Objednatelem v souhlasu k provadéni praci
na provozovaném zafizeni prazského metra (tento souhlas bude vydan
Objednatelem pted zapocetim plnéni dila);

zaméfeni, navazeni materialu, zabor staveniSt¢, cestovné, staveniStni i
mimostaveniStni doprava, veskerd nahradni opatfeni nezbytna pro provedeni dila
(provizorni propojeni vodovodnich rozvodl, napojeni na stavajici rozvody,
provizorni el. napajeni), pfiplatky za prace vykondvané mimo bé&Znou pracovni
dobu, vykon dozorové cinnosti, ekologicka likvidace odpadu a odvoz odpadu,
zaveéreény uklid dotenych prostor, pfiplatky na ztizené podminky v podzemi,
naklady na uzemni a provozni vlivy;

vSechny dalS$i nezbytné souvisejici Cinnosti, ukony a dodavky k uvedeni
opravovaného stani¢niho vnitiniho vodovodu do fadného provozu.

Zhotovitel prohlaSuje, ze Cinnosti, které jsou predmétem dila podle této smlouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikani, pro provedeni tohoto dila je plné kvalifikovan
a disponuje pracovniky v potiebném poctu a kvalifikacni skladbé a vedenim
a provadénim dila jsou povéteny osoby k tomu tcelu zpiisobilé.

Mistem plnéni jsou prostory stanice metra Muzeum C.
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Oprava vodovodu ve stanici metra Muzeum C

3. Cena a platebni podminky

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Strany se dohodly na cené¢ za kompletni provedeni dila. Cena obsahuje veskeré
naklady na kompletné dokoncené dilo, je nejvyssi pfipustnd a neptekrocitelna a je
platnd pro provedeni dila. Cena dila obsahuje veSkeré naklady pro provadéni dila
(napf. zpracovani dokumentace skuteéné¢ho provedeni, zaméteni, navazeni materialu,
zébor staveniSté, cestovné, staveniStni i mimostavenistni dopravu), veskera nahradni
opatfeni nezbytnd pro provedeni dila (provizorni propojeni vodovodnich rozvodd,
napojeni na stavajici rozvody, provizorni el. napajeni), ptiplatky za prace vykonavané
mimo béznou pracovni dobu, vykon dozorové ¢innosti, ekologickou likvidaci odpadu
a odvoz odpadu, zavéreény uklid dotenych prostor, piiplatky na ztizené¢ podminky
v podzemi, ndklady na izemni a provozni vlivy.

Cena za dilo dle ¢l. 2. této smlouvy je stanovena na ¢astku 5 948 034,54 K¢ bez DPH
(Slovy: PétmiliontidevétsetCtyticetosmtisictiicetctyfikorunyceské 54 hal. bez DPH).

DPH bude uctovéna dle danovych ptedpist, platnych ke dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni (dale jen “DUZP*). DUZP je den podpisu ptedavaciho protokolu.

Jedna se o stavebni a montaZzni préce, pii kterych bude uplatiiovan zvlastni rezim dle
§ 92¢ zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisti.
Zhotovitel odpovidd za spravné zattidéni poskytovanych plnéni do ¢iselného kodu
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015.

Strany vylu€uji pouziti vSech dispozitivnich ustanoveni platnych pravnich piedpist
upravujicich zvyseni ceny, pfiCemz Zhotovitel timto vyslovné piebird nebezpeci
zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti
se vyslovné uvadi, Ze cena neni ur¢ena odkazem na vykaz vymér. Vykaz vymér slouzi
pouze pro Ucely fakturace a ocetiovani ptipadnych vicepraci a ménépraci. V ptipadé
vicepraci, které ve vykazu vymér nemaji svij ekvivalent, se tyto oceni dle cen
obvyklych v misté a Case plnéni a zptisobem dle ¢l. 3.5.

Jakékoliv ptipadné viceprace oproti rozsahu dila sjednanému v této smlouvé mohou
byt provadény a fakturovany pouze po uzavieni piislusného dodatku ke smlouvé.
Objednatel spolu s dodatkem odsouhlasi pouzity material. O téchto vicepracich bude
veden samostatny ,,Denik vicepraci“. Zhotovitel je povinen akceptovat jakykoliv
pozadavek na redukci praci a dodavek dle této smlouvy, pokud tyto nebyly dosud
zhotovitelem provedeny. Ocenovani piipadnych vicepraci, u kterych nelze vyuzit
jednotkovych cen vykazu vymeér, bude stanoveno néasobkem jednotkovych cen
Katalogu popisti a smé&mych cen stavebnich praci URS Praha, a. s a koeficientu 0,75.
Nebude-li obsaZena jednotkové cena v katalozich URS Praha, a. s., stanovi se jeji vyse
na zéklad¢ individudlni kalkulace dle Oborového kalkulaéniho vzorce pouzivaného
v URS Praha s tim, Ze piimé néklady budou p¥iméiené zdokladovatelné (hmoty, mzdy,
stroje). O pfimé&fenosti pfimych nakladi rozhodne objednatel. Neptimé néklady (rezie
vyrobni, reZie spravni a procento zisku) bude pievzato z metodiky URS Praha - tzv.
SPON v poslednim znéni pro dany obor stavebnich praci stim, Ze vysledna vyse
uvedené jednotkové ceny bude vyndsobena koeficientem 0,75.

Faktura — danovy doklad (dale jen faktura) bude vystavena po protokoldrnim ptedani
dokonc¢en¢ho dila/dokoncCené casti dila. Nedilnou soucésti kazdé faktury bude
ptedavaci protokol s pfilozenym kompletnim ocenénym soupisem provedenych praci
podepsany Objednatelem a kopie vSech pfipadnych reviznich zprav. Pfipustna je i
fakturace dila po ¢astech na zaklad¢ soupisti provedenych praci.

Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zakonné lhat¢ od DUZP a bude mit veSkeré
nalezitosti obchodni listiny, ucetniho a dafového dokladu. Kromé nalezitosti
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Oprava vodovodu ve stanici metra Muzeum C

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

stanovenych zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozd¢jSich ptedpisii, a
zédkonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jsich predpisti, musi obsahovat
jeste tyto udaje:

- Cislo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

- Cislo objednavky, které objednatel sd¢li Zhotoviteli pro ucely vystaveni faktury,

- vyznaceni splatnosti,

- ICO Objednatele a Zhotovitele,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- Ciselny kod klasifikace produkce CZ-CPA.

Faktura bude zhotovitelem odeslana ve dvojim vyhotoveni na adresu sidla objednatele.

Splatnost faktury bude 30 dni ode dne prokazatelného doruceni faktury do dispozice
Objednatele.

Pokud zaslané faktura nebude mit nélezitosti daitového dokladu nebo na ni nebudou
uvedeny udaje specifikované v €l. 3 této smlouvy, nebo bude netiplna, nebo nespravna,
je ji (nebo jeji kopii) Objednatel opravnén vratit ve lhité splatnosti Zhotoviteli
k opravé ¢i doplnéni. V takovém piipadé se Objednatel nedostdva do prodleni a plati,
ze nova lhata splatnosti faktury bézi az od okamziku doruceni opravené faktury
Objednateli.

Objednatel bude hradit ptijaté faktury pouze na zvefejnéné bankovni uéty ve smyslu
§ 98 pism. d) zdkona o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist. Pokud
Zhotovitel nebude mit dany ucet zvefejnény, zaplati Objednatel pouze zéklad dané a
DPH uhradi az po zvetejnéni ptislusného Uctu v registru platcti a identifikovanych
osob.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zidkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii, zaplati Objednatel pouze
zaklad dané. PtisluSna DPH bude uhrazena aZ po pisemném doloZeni Zhotovitele o jeji
uhradé pfisluSnému spravcei dang.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Nebezpecdi Skody na dile

Vlastnické pravo k zhotovované véci ma po celou dobu provadéni dila Objednatel,
pfiCemZ véci pouzité Zhotovitelem pii provadéni dila se stdvaji vlastnictvim
Objednatele jejich zapracovanim. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu
provadéni dila Zhotovitel a pfechazi na Objednatele dnem piedani a prevzeti dila.

S. Doba plnéni

5.1

5.2.

Pozadovany termin fadné¢ho dokonceni kompletniho dila a jeho pfedani Objednateli je
do 5 mésicli od predani staveniSté. V této dobé je Zhotovitel dilo povinen v souladu
s § 2604 OZ tadné provést, tj. dokoncit a predat. Podrobnosti provadéni dila jsou
stanoveny v harmonogramu praci uvedeného v p#iloze ¢ 3 této smlouvy. Predéani dila
bude potvrzeno Protokolem o pfedani a pievzeti dokonCeného dila. Zhotovitel je
povinen staveniSté pievzit do 5 kalendainich dnti od doruceni vyzvy. Marnym
uplynutim této lhiity se staveniSté povazuje za prevzaté.

Zhotovitel mize zapocit s provadénim dila na zékladé ude€leni ,,Souhlasu k ¢innosti
cizi organizace v metru®, ktery na zdklad¢ zadosti vyda Objednatel a Zhotovitel bude
povinen respektovat podminky v ném stanovené.
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

Dilo mtze byt provadéno pouze v pracovnich dnech mezi 07:00 az 15:00 hodinou i v
noc¢nich sménéach od 01:00 do 03:30 hodin. Po piedchozi dohod¢ 1ze dilo provadét i v
jinych nez uvedenych dnech a ¢asech.

V piipadé mimotadné udalosti nebo provozni potieby si Objednatel vyhrazuje pravo
na preruseni provadéni dila na nezbytn€ nutnou dobu.

Dilo musi byt provadéno tak, aby byl umoznén provoz metra bez jakéhokoliv omezeni
a ohrozeni cestujicich.

Zavazeni materialu je po dohod¢ mozné i sluzebnim vlakem v no¢ni piepravni vyluce
(mezi 1:00 az 3:30 hod.). V tomto piipadé¢ uhradi zhotovitel objednateli ndklady
zavazeni materialu podle ceniku uvedeného v piiloze é. 4.

6. Odpovédnost Zhotovitele za vady

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fddnym a odbornym zptsobem, v¢as a v souladu se
vSemi pfislusSnymi standardy, zdkony, nafizenimi, vyhlaSkami a normami platnymi v
Ceské republice a dale zarucuje, Ze zajisti, aby veskeré zbozi, materialy a zafizeni bylo
na urovni pozadované smlouvou, Objednatelem a/nebo vSemi pfislusnymi standardy,
zakony, nafizenimi, vyhlaskami a normami platnymi v Ceské republice. Zhotovitel se
zarukou za jakost zarucuje, ze dilo bude mit po celou zaru¢ni dobu uvedenou v bodé
6.3 této smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejimi pfilohami, jinak
vlastnosti obvyklé, a zachova si po tuto dobu plnou funkénost. Pokud jsou uvedené
normy nebo doporuceni mezi sebou v rozporu, rozhodujici pro ucely této smlouvy
bude nejptisnéjsi predpis, norma ¢i doporuceni.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce trvani 60 mésicii od predani
fadn¢ dokonceného dila Objednateli. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze
objednatel je opravnén notifikovat jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv
po jejim zjisténi (bez omezeni doby) a nemusi tak ucinit bez zbytecného odkladu poté,
kdy se o vad¢ dozvédel nebo mohl dozveédét.

Po dobu trvani zaruky se Zhotovitel zavazuje k opravé a k vyméné vadnych casti dila
zabezvadné. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranéni Objednatelem
reklamovanych vad a tyto vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak
v nasledujicich terminech, pokud se Smluvni strany pisemné nedohodnou jinak:

e U vad, které¢ maji za nasledek ohroZeni bezpe€nosti cestujicich, nebo v jejichz
dasledku hrozi uzavieni stanice metra, je Zhotovitel povinen, nezavisle na tom zda
reklamaci uznéava, tyto vady odstranit do 48 hodin od doruceni reklamace.

e U ostatnich vad se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit do 10 dnli od obdrzeni
reklamace.

Diivodnost reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzna, bude zjiSténa
znaleckym posudkem, ktery zajisti Objednatel. Pokud reklamace bude divodna,
ponese Zhotovitel naklady na jeho vyhotoveni. Pokud bude reklamace
neopravnénd, uhradi Objednatel Zhotoviteli vSechny naklady, které v souvislosti
s odstranénim neopravnéné reklamované vady ucelné vynaloZzil.

Pokud vada dila (z odpovédnosti za vady i1 ze zaruky za jakost) nebude odstranéna
v terminu podle této smlouvy zpilisobem uréenym v souladu s touto smlouvou, ma
Objednatel pravo zajistit odstranéni takové vady dila jinou osobou, a to na naklady
Zhotovitele.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Smluvni sankce
V ptipadé€ prodleni Zhotovitele:

7.1.1. sptedanim dokonceného dila v terminu dle bodu 5.1 této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy, byt jen zapoc¢aty den prodleni.

7.1.2. s odstranénim vad je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5 000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni pro vady dle bodu 6.3,
prvni odrazka a 3 000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni pro vady dle
bodu 6.3, druha odrazka.

V piipadé poruseni jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele, které bude mit za
nasledek uzavieni stanice metra nebo v piipad¢ poruSeni jakékoliv povinnosti podle
bodu 9.16. nebo 9.17. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100 000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad poruseni.

V piipadé poruseni jakékoli povinnosti Zhotovitele uvedené v ¢lanku 9. této smlouvy
(vyjma bodu 9.16. nebo 9.17.) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu K¢ 5 000,- za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pti poruseni povinnosti Zhotovitele pfedat stavenisté¢ podle bodu 10.7 této smlouvy
zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt kombinovany. Uplatnéni jedné
smluvni pokuty nevylucuje soub&zné uplatnéni jakékoli jiné smluvni pokuty za
poruseni stejné povinnosti.

Sjednanim smluvnich pokut neni doteno pravo opravnéné strany pozadovat ndhradu
Skody zpiisobené v dasledku poruseni sankcionované povinnosti, a to zvlast’ a v plné
vysi a za timto ucelem smluvni strany vylucuji aplikaci § 2050 OZ.

Pokud bude smluvni pokuta snizena soudem, zlstdvd pravo na ndhradu Skody
zachovéno, a to v plné vysi. Pokud jakykoliv pravni predpis stanovi pokutu (penale)
pro poruseni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani této smlouvy), nebude
takovym narokem nijak dotéeno pravo na ndhradu Ujmy a/nebo pravo na smluvni
pokutu.

Smluvni strana, kterd porusi svou povinnost vyplyvajici z této smlouvy, je povinna
nahradit veSkerou Skodu tim zpisobenou druhé Smluvni strané v souladu s touto
smlouvou a s platnymi pravnimi piedpisy.

Smluvni pokuty budou fakturovany samostatné. Smluvni pokuty jsou splatné ve lhité
uvedené na faktufe, a to na ucet Objednatele uvedeny na faktute. Faktura k uhrazeni
smluvni pokuty bude obsahovat specifikaci porusené smluvni povinnosti.

Objednatel je opravnén své naroky vyplyvajici z poruSeni této smlouvy uspokojit
jakymkoli zdkonnym zpisobem, vcetné zapocteni naroku proti kterékoli pohledavce

Zhotovitele vi¢i Objednateli (a to 1 tehdy, pokud narok Objednatele neni dosud
splatny).

Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze povinnost zaplatit smluvni pokutu neni
z4visla na zavinéni.
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8.
8.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Povinnost sou¢innosti Objednatele

Objednatel umozni Zhotoviteli pfistup na misto provadéni dila a poskytne mu
veskerou sou¢innost nutnou pro provedeni dila dle této smlouvy.

Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je opravnén provést cast dila prostiednictvim poddodavatelit uvedenych
v piiloze ¢. 2 této smlouvy. Prostfednictvim poddodavatelt neni Zhotovitel opravnén
provadét vlastni montdze zatizeni a stavebni prace.

Objednatel muze kdykoli pozadat Zhotovitele, aby bezodkladné¢ odvolal
poddodavatele, ktery neni zpisobily nebo je nedbaly v fadném plnéni svych
povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné zajistit napravu. Odvolanim
poddodavatele nebudou zménény terminy dokonceni ani cena dila.

Pokud bude Zhotovitel provadét cast dila pomoci poddodavatele, odpovida
Objednateli tak, jako by ¢ast dila provad¢l sam.

Od okamziku pievzeti stavenisté az do odstranéni vad a nedodé€lkt povede Zhotovitel
stavebni denik v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., do kterého bude povéieny
pracovnik Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebnim deniku) zaznamendvat
podstatné udaje, tykajici se dila.

Denik bude kdykoliv v pracovni dobé€ k dispozici Objednateli ke kontrole a provadéni
zapisi.
Denik bude veden se dvéma priipisy.

Veskeré pozadavky smluvnich stran uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany, jinak jsou povazovany za neplatné. Obé smluvni strany se zavazuji
vyjadiit se k zapisu ve stavebnim deniku nejpozdéji ve lhité 3 pracovnich dnti, pokud
bude situace na stavbé vyzadovat okamzité feSeni s ohledem na postup praci, zavazuji
se smluvni strany projednat ptislusné pozadavky bezodkladng.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila v souladu s ustanovenim § 2593
OZ. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Bude potvrzovat
soupisy provedenych praci. Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pterusit
prace, pokud neni pfitomen odpoveédny pracovnik zhotovitele a hrozi nebezpeci
poskozeni dila nebo je ohrozeno zdravi ¢i Zivot osob arovnéZz v dalSich piipadech
(napt. kdyz zhotovitel provadi dilo odlisné od Objednatelem piedloZené projektové
dokumentace bez jeho odsouhlaseni, nekvalitn€ apod.).

Pokud dojde k pteruseni provadéni dila Objednatelem zcela bezdiivodné, zavazuji se
smluvni strany projednat pfipadnou castku, o kterou se upravi cena vzhledem
k prokdzanym nédkladim vzniklym Zhotoviteli z diivodu tohoto pferuSeni. Nasledné
objednatel projedna se zhotovitelem pifipadnou zménu terminu dokonceni dila. Lhiita
prodlouzeni terminu dokonceni dila vSak nesmi piekrocit dobu, po kterou bylo
pferuseno provadéni dila.

Objednatel je opravnén zastavit/pterusit provadeéni dila, pokud dochézi k poSkozovani
majetku Objednatele.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat obecné zdvazné pravni predpisy
a technické normy (véetné CSN), vztahujici se k jeho provedeni, Fidit se touto

smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly ¢i budou Objednatelem
pfedany a postupovat v souladu s jeho zajmy.
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci ¢i poddodavatelé, ktefi se
podileji na provadéni dila a maji pfistup na misto provadéni dila (dale jen
zaméstnanci), dodrzovali veskera opatteni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci, protipozarni ochrany a ochrany zivotniho prostiedi, vyplyvajici ze zakona
€. 262/2006 Sb., zakoniku préace, ve znéni pozdéjsich predpist, z ptisluSnych obecné
zéavaznych pravnich piedpisi a podminek danych realizaci dila nebo stanovenych
Objednatelem.

Povinnosti Zhotovitele je pfedchazet pracovnim rizikim, odstrafiovat je a ucinit
opatfeni nutna pro ochranu bezpecnosti a zdravi zaméstnancti, véetné jejich vybaveni
odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi pomtickami. Zaméstnanci Zhotovitele musi
byt seznameni s legislativnimi predpisy v oblasti bezpecnosti prace, v oblasti zivotniho
prostiedi a jsou povinni je dodrzovat.

Zhotovitel musi mit po celou dobu plnéni smlouvy dostateéné technické vybaveni
k provadéni dila.

Zhotovitel je dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisi,
puvodcem odpadl, kromé& odpadi kovovych vznikajicich pti provadéni dila a jejich
slitin (jejichz pivodcem je objednatel) a je povinen dodrzovat veSkeré nalezitosti v
souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel je povinen kovovy odpad (KO) tfidit dle druhu a kategorie a vytfidény jej
predat, na svoje naklady na centralni ilozisté odpadti (CUO) do arealu UD Hostivat, U
Vozovny 6, Praha 10, #gifgzinZiEalie? Zhotovitel pii piedani uvede ¢islo
nakladového stiediska objednatele.

KO je nutné tiidit dle nasledujiciho:

Koéd odpadu dle vyhlaSky €. 93/2016 Sb. (katalog odpadi ve znéni pozdéjSich
predpist)

170405 — zelezo, ocel

170401 — méd’, bronz, mosaz

170402 — hlinik

170410 — kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

170411 — kabely neuvedené pod 170410 — Cu kabely

170411 — kabely neuvedené pod 170410 — Al kabely

170411 — kabely neuvedené pod 170410 — ostatni kabely

170407 — smésné kovy

Dale je zhotovitel povinen vyttidil odpady uvedené pod kdédem 160214 (vyfazena
elektrickd a elektronickd zatizeni neobsahujici nebezpecné latky), ze kterych vzdy
demontuje elektromotory. Tato zafizeni (vCetné demontovanych elektromotor)
zhotovitel na své naklady pieda na CUO.

Kopii véazniho listku pfedd zhotovitel objednateli v ramci predavaciho fizeni
dokonceného dila.

Zhotovitel pifi provadéni dila nesmi odvazet a likvidovat majetek, ktery je opatfen
inventarnim Stitkem objednatele. V pfipadé¢ nejasnosti je povinen se obratit na
zastupce objednatele.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pro piipad odpovédnosti za
Skodu souvisejici s plnénim piredmétu této smlouvy v rozsahu minimélné
10 000 000 K¢ (Slovy: Desetmilionil korun ¢eskych) za pojistné obdobi, a to po celou
dobu trvani této smlouvy a kdykoli na vyzvu umoznit Objednateli ovéfeni vySe a
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9.17.

9.18.

9.19.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

trvani tohoto pojisténi, a to nejpozdé€ji do 2 pracovnich dni ode dne doruceni vyzvy
Objednatele.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se
pii provadéni dila nebo v souvislosti s nim dozvi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s dokumentaci poptavkového
fizeni, s rozsahem a povahou plnéni, které¢ bude plnit na zaklad¢ této smlouvy, ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pIlnéni nezbytné.

Dilo musi byt provadéno tak, aby byl umoznén provoz metra bez jakéhokoliv omezeni
a ohrozeni cestujicich.

Splnéni zavazku Zhotovitele

Zhotovitel splni svlij zavazek k provedeni dila jeho fadnym dokoncenim a pfedanim

Objednateli na zaklad¢ predavaciho fizeni. O pribé¢hu a vysledku predavaciho fizeni

sepisSi obé Smluvni strany zapis - Protokol o pfedani a prevzeti dokoncené¢ho dila

podepsany obéma Smluvnimi stranami.

Zhotovitel splni svij zavazek dokoncenim dila fadné¢ a vcas, v souladu s touto

smlouvou, pfislusSnymi pravnimi ptedpisy a jeho predanim objednateli.

V ramci pfejimky budou mj. provedeny tyto kroky:

- Tlakové zkousky potrubi vodovodu dle platnych norem min. zkuSebni tlak
15 Atm/Bar.

- Zmgéfeni provozniho tlaku na jednotlivych hydrantovych vyvodech.

- Revize elektrozatizeni.

- Technické prohlidky.

- Provedeni proplachu a desinfekce vodovodniho potrubi.

V pribéhu piedavaciho fizeni pfedd Zhotovitel Objednateli zejména nésledujici
doklady:

pisemné prohlaseni Zhotovitele o tom, Ze predavané dilo bylo provedeno a dokonceno
v souladu s pfisluSnymi zdkony, normami a standardy, s fadnymi technologickymi
postupy a s dokumentaci a Ze dilo je prosté prav tietich osob;

original stavebniho deniku/montaZzniho deniku;

prohlaseni o shodé¢ pouZzitych materiali;

osvé&dceni o jakosti a kompletnosti;

doklad o ulozeni odpadu ze stavebni Cinnosti, v€etné jeho hmotnosti;
protokol o zméteni provozniho tlaku na jednotlivych hydrantovych vyvodech;

protokol o provedeni tlakovych zkouSek vodovodniho potrubi dle platnych norem
min. zkusebni tlak 15Atm/Bar

doklad o provedeni proplachu a desinfekce vodovodniho potrubi;
navody k pouziti;

atesty pouzitych materialti, atesty si miize Zhotovitel v piedstihu objednat u nezavislé
firmy (vyzkumného tstavu), pokud naro€nost pouzitého stavebniho (technologického
prvku) si bude vyzadovat specialni zkousky;
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10.5.

10.6.

11.

dokumentaci skutecného provedeni opravenou dle skute¢ného provedeni dila v tisténé
form¢ v¢. elektronické verze. Dokumentace bude preddna ve 3 vytiscich a 2 x v
elektronické verzi v neuzamcenych formatech *.pdf, *.docx, *.xIsx a *.dwg.
Dokumentace musi byt zpracovana v souladu s platnou legislativou (zejména drazni
zakon), predpisy a vnitropodnikovymi normami objednatele;

revizni zpravy a pritkazy zpusobilosti UTZ;

dalsi doklady pozadované objednatelem pro tadné piedani dila a jeho nésledné
provozovani.

Zhotovitel predd vSechny vyse uvedené dokumenty pozadované k ptedani dila
v trojim vyhotoveni i v elektronické podob¢ ve formatu *.pdf. Stavebni denik bude
pfedan v jednom vyhotoveni.

Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky, pokud
nejde o ojedinélé drobné vady, které samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila funkéné nebo esteticky nebo jeji uzivani podstatné omezuji, pokud
Zhotovitel nepfeda Objednateli néktery z dokladi uvedenych v bodu 10.4 této
smlouvy nebo pokud nebudou vysledky zkousek uvedenych v bodu 10.3 prokazovat
bezpe€nost uzivani dila. V téchto ptfipadech se Objednatel nedostavd do prodleni
s pfevzetim a predanim dila. V ptipadé prevzeti dila s vadami ¢i nedodélky musi byt
tyto uvedeny v zapise o ptedani a prevzeti dila vCetné termind jejich odstranéni, které
uréi Objednatel. Po jejich odstranéni bude sepsan protokol, ve kterém Objednatel
potvrdi, Ze byly odstranény. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o pfedani a
prevzeti dokonceného dila.

Soucasné s dilem piedd Zhotovitel Objednateli vyklizené a uklizené staveniSté ve
stavu odpovidajicim béznému opotiebeni.

Opravnéné osoby

Za objednatele je opravnén jednat:
% s 1 , TR N TR A LT
- ve vécech technickych a provoznich: ki T

L o

Shy

R
T et
i R T e A

Za Zhotovitele je opravnén jednat:
- ve vécech technickych a provoznich:

Kontaktni osoby nejsou opravnény ke zméndm ani k ukoneni smlouvy, ani k
promijeni nebo uznavani dluhl. Zajistuji vzajemnou komunikaci mezi stranami,
zejména ve vécech predani dila, vyfizovani reklamaci, odstraniovani vad a dalSich
zalezitosti. Smluvni strany mohou kontaktni osoby kdykoliv zménit, a to
jednostrannym pisemnym oznadmenim adresovanym druhé smluvni strané. Oznadmeni
je vuci smluvni strané G€inné okamzikem, kdy ji bylo doruceno.
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12.  Ukonceni smlouvy

12.1. Tato smlouva mize byt ukoncena pisemnou dohodou smluvnich stran.

12.2. Tato smlouva zanika rovnéz odstoupenim z nize uvedenych diivodd, a to dnem, kdy
bude odstoupeni ptedano do dispozice druhé smluvni strany.

12.3. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud:

12.3.1

12.3.2

12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6
12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

12.3.11

12.3.12
12.3.13

12.3.14

12.3.15

Zjisti v prib¢hu provadéni dila, ze dochéazi k prodleni se zahajenim nebo
provadénim dila vinou zhotovitele, nebo ze na stavbé nejsou potiebné
kapacity strojii, materiald ¢i pracovnikii. V tomto ptipad¢ stanovi
zhotoviteli lhiitu, do kdy mé nedostatky odstranit. Po marném uplynuti této
lhtity je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy;

zhotovitel ve lhitach stanovenych podle této smlouvy neodstrani vady dila
zaznamenan¢ v protokolu o piedani a pfevzeti anebo zarucni vady dila;

zhotovitel neplni své zavazky dle této smlouvy ve smluvené dob¢;
zhotovitel je ptedluzen;

vuci zhotoviteli bylo zahéjeno insolvencni fizeni,

bylo vydéano rozhodnuti o upadku zhotovitele;

zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrusen (kromé ptipadi fuze nebo
pfemény);

jsou c¢inéna opatieni k realizaci zastavniho prava (nebo vice zastavnich
prav) k majetku zhotovitele;

na majetek Zhotovitele byla nafizena exekuce nebo vykon rozhodnuti;

zhotovitel byl pravomocné odsouzen za néktery =z trestnych ¢inll
uvedenych v ustanoveni § 7 zdkona o trestni odpovédnosti pravnickych
osob;

zhotovitel po pfedchozi pisemné vyzveé odmitl splnit jakoukoli povinnost
podle této smlouvy;

zhotovitel nezahajil provadéni dila;

zhotovitel pies pisemné upozornéni provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s projektovou dokumentaci, nebo pouzije k provedeni dila zavadné nebo
jiné neZ schvalené materialy;

zhotovitel pies pfedchozi pisemné upozornéni objednatele neplni své
povinnosti podle této smlouvy;

doslo k podstatnému poruSeni smluvnich povinnosti zhotovitele, a to za
predpokladu, ze takové poruseni nebylo zhotovitelem napraveno. Za
podstatné poruSeni této smlouvy se povazuje zejména poruseni povinnosti
vyplyvajicich pro zhotovitele z ¢l. 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvni
strany dale pokladaji za podstatné poruSeni smlouvy vyskyt takové vady,
ktera podstatnym zplsobem ztézuje ¢i dokonce znemoziluje uzivani
(provoz) dila, hromadny vyskyt vad v poctu piesahujicim deset ¢i
opakovany vyskyt vady po opravé.

12.4. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit pokud:

12.4.1. bylo vydano a nabylo pravni moci rozhodnuti o tpadku objednatele; nebo
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12.4.2.  objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrusen (kromé ptipadii fiize nebo
piemeény).

V téchto piipadech je zhotovitel opravnén také prerusit provadéni dila.

12.5.

12.6.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Bez ohledu na vyse uvedené, pravo smluvnich stran ukoncit tuto smlouvu z dalSich
diivodti uvedenych v OZ neni jakkoli dotCeno.

Pti odstoupeni od smlouvy nalezi zhotoviteli pomérna cena dila, stanovena dohodou
smluvnich stran. Pokud k dohod¢ o c¢astecné cené dila nedojde do 15 dni ode dne
ucinnosti odstoupeni od smlouvy, bude tato cena stanovena na zéklad¢ znaleckého
posudku (jako obecnd hodnota takového plnéni) zpracovaného znalcem vybranym
objednatelem. Naklady tohoto znaleckého posudku nesou strany pomérné, tj. kazda
strana zaplati jednu polovinu.

Zavérecna ujednani
Pro vylouceni pochybnosti Smluvni strany vyslovné potvrzuji, Ze jsou podnikateli,

uzaviraji tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 a nasl. OZ o neimérném zkraceni.

Prava ¢i povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmi byt postoupeny bez ptredchoziho
pisemného souhlasu druhé Smluvni strany. Za pisemnou formu nebude pro tento tcel
povazovana vymeéna e-mailovych, ¢i jinych elektronickych zprav. Pro ptipad
postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupend strana nemulze odmitnout
osvobozeni postupitele za zadnych okolnosti.

Zhotovitel neni opradvnén zapocist jakoukoli svou pohleddvku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohleddvce objednatele za
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné¢) bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist jakoukoli svou pohledavku za zhotovitelem (splatnou
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohleddvce zhotovitele za objednatelem (splatné
nebo dosud nesplatné).

Pokud se kterdkoli smluvni strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdéani se prav vyplyvajicich
z kteréhokoli jiného ustanoveni této smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni
daného ustanoveni. Zadné prodlouzeni lhiity pro plnéni jakéhokoli zavazku &i uéinéni
jakéhokoliv jednani podle této smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni lhiity pro
budouci plnéni jakéhokoli jiného zavazku ¢i ucinéni jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto préva.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze Skody zplsobené zhotoviteli
poruSenim né¢které z povinnosti stanovenych v této smlouvé ve formé umyslného
zavinéni a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se timto vzddva prava na nahradu
Skody zplisobenou neplatnosti této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato Skoda
zpusobena imyslné a/nebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel na sebe timto piebird nebezpefi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 odst. 2 OZ.
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

Tato smlouva se fidi OZ. Strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 2591, § 2595, § 2627.
§ 2628 a § 2630 odst. 2 OZ na tuto smlouvu a na veSkera prava a povinnosti stran
vzniklé na zaklad¢ této smlouvy.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednani o predmétu smlouvy a o vSech nalezitostech,
které smluvni strany mély a chtély v této smlouvé sjednat, a které povazuji za dulezité
pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran uéinény pfi jednani o této
smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s
vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezakldda Zzadny zavazek zadné ze
smluvnich stran.

Strany timto prohlasuji, ze v této smlouvé nechybi jakakoli nalezitost, kterou by
n¢ktera ze smluvnich stran mohla povazovat za ptedpoklad pro uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany si nepieji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovana z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi
Smluvnimi stranami ¢i zvyklosti zachovdvanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se
pfedmétu plnéni této smlouvy.

Pti vykladu této smlouvy se nebude pfihlizet k praxi zavedené mezi smluvnimi
stranami v pravnim styku, ani k tomu, co uzavieni této smlouvy ptedchazelo,
popiipad¢ k tomu, Ze smluvni strany daly nasledné najevo, jaky obsah a vyznam
smlouvé prikladaji.

Jestlize jakykoliv zavazek vyplyvajici z této smlouvy nebo jakékoliv ustanoveni této
smlouvy (véetné jakéhokoli jejiho odstavce, ¢lanku, véty nebo slova) je nebo se stane
neplatnym nebo zdanlivym, pak takova neplatnost nebo zdanlivost neovlivni ostatni
ustanoveni této smlouvy. Strany nahradi tento neplatny nebo zdanlivy zavazek
takovym novym platnym a nikoliv zdanlivym zavazkem, jehoz pfedmét bude
v nejvyssi mozné mife odpovidat pfedmétu pivodniho zavazku. Ustanoveni tohoto
¢lanku je pln€ oddélitelné od ostatnich ustanoveni této smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uveiejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.

Smlouva je vyhotovena ve 2 pare, z nichZ kazdd ze smluvnich stran obdrzi po
jednom.

Kazda ze Smluvnich stran se zavazuje, Ze:

e neposkytne, nenabidne ani neslibi uplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti
se svoji ¢innosti za ic¢elem ovlivnéni nebo odménéni poskytnuté sluzby

e nepfijme, nebude vyZadovat, ani si neda slibit Uplatek, at’ uZ pro sebe nebo pro
jiného v souvislosti se svoji ¢innosti za Ucelem ovlivnéni nebo odménéni
poskytnuté sluzby

e ucini vSechna opatieni k tomu, aby se ony ani jeji zamé&stnanci ¢i zastupci
nedopustili jakékoliv formy korupcniho jednani, zejména jednani spocivajiciho
v uplatkaistvi, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného ¢inu
dle zakona ¢. 40/2009 Sb., trestni zédkonik, ve znéni pozd¢jSich predpish (dale
jen ,,TZ*), a to trestného ¢inu pfijeti uplatku dle § 331 TZ, trestného ¢inu
podpléceni dle § 332 TZ, trestného ¢inu neptimého uplatkarstvi dle § 333 TZ,
¢i jiného trestného ¢inu spojeného s korupci dle TZ.

e nebude tolerovat ani u svych obchodnich partnert jakoukoli formu korupce.
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Oprava vodovodu ve stanici metra Muzeum C

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

13.21.

13.22.

Kazda ze smluvnich stran prohlasuje:

e 7e se nepodilela a nepodili na pachani trestné Cinnosti ve smyslu zakona
€. 418/2011 Sb., o trestni odpoveédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, ve
znéni pozd¢jsich predpist (dale jen jako ,,ZTOPO®);

e 7e zavedla ndlezitd kontrolni a jind obdobnd opatfeni nad cinnosti svych
zameéstnanct a dalSich odpoveédnych osob dle ust. § 8 ZTOPO;

e 7e ucinila nezbytna opatieni k predchdzeni vzniku své trestni odpovédnosti a
zamezeni nebo odvraceni ptipadnych nésledkti spachani trestného Cinu;

e 7¢ z hlediska prevence trestni odpovédnosti pravnickych osob ucinila vse, co
po ni lze ve smyslu ZTOPO spravedlivé pozadovat, pricemz objednatel
proklamuje, ze za timto ucelem piijal a aktivné aplikuje zejména Program
predchazeni trestné ¢innosti a Eticky kodex

e Kazda ze smluvnich stran se zavazuje dodrzovat pravni predpisy a jednak tak,
aby jeji jednani nevzbudilo divodné podezieni ze spachéani trestného cinu,
pricitatelného jedné nebo obéma smluvnim stranam ve smyslu ZTOPO.

Jakékoliv zmény a dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu a musi byt
podepsané obéma smluvnimi stranami. Ptipadné dodatky k této smlouvé budou
oznaceny jako ,,Dodatek* a vzestupné cislovany v poradi, v jakém byly postupné
uzavirany tak, aby dfive uzavieny dodatek mél vzdy ¢islo nizsi, nez dodatek pozdé;si.

Neni-li pro zménu této smlouvy dodrZzena forma ujednand stranami, lze neplatnost
takovéto zmény namitnout i bylo-li jiz plnéno.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv
podle zakona ¢. 340/2015 Sb. Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 OZ. Zhotovitel
dale bere na védomi, Ze objednatel je povinen na zadost tfeti osoby poskytovat
informace podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pftistupu k informacim a ze
informace tykajici se plnéni této smlouvy budou poskytnuty tfetim osobam, pokud o
né pozadaji a jejich poskytnuti nebude v rozporu se zédkonem ¢. 106/1999 Sb.

Veskeré soudni spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanoveni § 89a
zédkona ¢.99/1963 Sb., obcansky soudni tad, ve znéni pozdéjSich ptedpist,
rozhodovany soudem mistné piislusnym podle sidla Dopravniho podniku hl. m. Prahy,
akciova spolecnost.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a
srozumitelng, nikoliv v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz
souhlasu s jejim obsahem ptipojuji své podpisy.
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Oprava vodovodu ve stanici metra Muzeum C

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy:

Ptiloha €. 1 - Cenova nabidka — vykaz vymeér

Ptiloha €. 2 - Seznam poddodavateli

Ptiloha ¢. 3 - Harmonogram

Ptiloha €. 4 - Cenik jizd sluzebnich vlaki

V Praze dne

Za Objednatele:

Mgr. Martin Gillar
predseda predstavenstva
Dopravni podnik hl. m. Prahy,
akciova spolecnost

Ing. Jan Surovsky Ph.D.
¢len predstavenstva
Dopravni podnik hl. m. Prahy,
akciova spole¢nost

15715

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Ing. Zdenék Osner, CSc.
predseda predstavenstva
Energie — stavebni a banska a.s.



