

Váš dopis značky / ze dne

Č.j.

3277/SFDI/300109/12798/2016

CEO: 335/2016

Vyřizuje / telefon

Ing. Lucie Bartáková

Praha dne

26.10.2016

Objednávka rozšíření Manažerského informačního portálu o sledování čerpání prostředků na silnice II. a III. třídy

Pro Státní fond dopravní infrastruktury u Vás na základě smlouvy CES 65/2015 objednávám úpravy resp. rozšíření MIPu o sledování čerpání prostředků na silnice II. a III. třídy.

Úprava resp. rozšíření systému se bude skládat z těchto částí:

1. Vytvoření reportů pro příjemce – vytvoření sady reportů s podklady čerpání prostředků jednotlivých žádostí. Reporty budou zahrnovat jak celkové reporty, tak i detaily jednotlivých podakcí. Každý příjemce bude moci sledovat pouze své projekty dle přidělených oprávnění.
2. Rozšíření datového skladu – rozšíření skladu o údaje pro sledování a kontrolu jednotlivých akcí. Rozšíření skladu o tyto údaje umožní jednotlivé časové řezy, tedy možnost zpětného sledování vývoje čerpání (porovnání plán vs. skutečnost).
3. Datové pumpy – vytvoření datových pump pro automatické plnění datového skladu na SFDI daty příjemců dotace. Datové pumpy zajistí přenos verifikovaných dat v čase. Po ukončení přenosu dojde ke kontrole konzistence dat a v případě úspěšné kontroly dojde k přesunu do datového skladu.

Předpokládaný počet hodin na rozšíření a úpravy je dle zaslané nabídky 288 hodin, s hodinovou cenou za úpravy ve výši 1 200 Kč bez DPH, tj. **celkem 345 600 Kč bez DPH.**

Termín realizace úprav je 15.12.2016, aby mohl být systém využíván od roku 2017.

S pozdravem

Dodavatel:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx