
 Číslo smlouvy objednatele: 516-2018-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lubnice 
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro 
JMK 

Adresa: Hroznova 227/18, 603 00 Brno 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí 
pobočky Znojmo 

Adresa: Nám, Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KOS BR C19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Aleš Tůma 

(dále jen „zhotovitel“) 
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(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

  
Předmět a účel smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 

zakázky  „Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic 

pozemků v k.ú.  Lubnice“ (dále jen „JPÚ“).  
1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo – upřesnění hranic 

pozemků v k.ú. Lubnice včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro 

obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude 

odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 

357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění (dále jen 

„katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do 
katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen 

„dílo“). Účelem upřesnění přídělu je určení hranic pozemků v případech, kdy je příděl 

přibližně lokalizován, ale hranice pozemků nelze jednoznačně určit. Podle ustanovení 

§ 13 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

postupuje objednatel v řízení o jednoduchých pozemkových úpravách, jejichž 

předmětem je upřesnění přídělu, podle tohoto zákona. Ustanovení § 3, 5, 6, 8, 9, 10, 

11 a 12 tohoto zákona se použijí pouze přiměřeně.    
1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic 

pozemků.   
1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené 

dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto 

smlouvou. 
 

  
Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 22. 2. 2018. 
2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 

dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací 

protokol. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 

nezbytných podkladů. 
2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 

se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu 

veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 

předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 

plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 

předpisy. 
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Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 

3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 

Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“) a  Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav.  
3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy 

katastru nemovitostí. 
3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 

částí: 
 

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 

závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné 

přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, 

elaborát revize PPBP). 
b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 

(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky 

a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky, a to v rozsahu nezbytném 

pro JPÚ..  
b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 

porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 

staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 

prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování 

dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření.  
c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 

baltský po vyrovnání - Bpv).  
d) Zaměření  hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných  bude 

provedeno při místním šetření v terénu, na které budou objednatelem pozváni 

vlastníci těchto pozemků a staveb. Vypracování dokumentace průběhu hranic. 
Zaměření  hranic v lesních porostech bude provedeno včetně dočasného 
označení lomových bodů, pokud průběh hranice odsouhlasí všichni pozvaní 

vlastníci. 
e) Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav schválený 

odborem půdní služby. 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ 

a) Objednatel stanovil předběžný obvod pozemkových úprav (viz příloha č. 6 

ZD). Teprve po zaměření skutečného stavu a prošetření všech podkladů 

k přídělovému řízení bude definitivně určen obvod pozemkových úprav na 

základě konzultace s katastrálním úřadem. 
b) Katastrální hranice se sousedními k.ú. Mešovice a k. ú. Korolupy (KP Znojmo), 

k.ú. Police u Jemnice, k.ú. Kostníky a část k.ú. Bačkovice (KP Třebíč) a k.ú. 

Dančovice (KP Jindřichův Hradec) a hranice  vnitřního obvodu budou šetřeny. 
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c) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 

Tento seznam bude předán objednateli v termínu do 2 měsíců od výzvy 

objednatele. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, vypracování potřebných 

geometrických plánů pro stanovení obvodů JPÚ a předání elaborátu zjišťování 

hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, 

vše dle platných katastrálních předpisů katastru nemovitostí.  
d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na 

základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány  
minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování hranic.  

e) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 

pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 

odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zhotovitel. 
f) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území/v obvodu pozemkových 

úprav), včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného 

seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem souboru 

popisných informací. 
g) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 

zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK). 
h) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 

Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 

vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 

obvod  (§ 9 odst. 7 zákona). 
i) Ostatní požadavky katastrálního úřadu s ohledem na stav katastrálního 

operátu.  

3.4.4. Rozbor současného stavu  

a) Rozbor současného stavu území – stav přídělového operátu, stav katastru 
nemovitostí, vývoj katastrálního operátu.  

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 

vyhodnocení území  - stručná charakteristika přírodních podmínek a popis 

území, vyhodnocení terénních průzkumů v rozsahu nezbytném pro JPÚ.   
 

3.5. Hlavní celek „Zpracování upřesnění přídělů“  je sestaven z následujících dílčích částí 

3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku 
 
Dokumentace bude zhotovitelem vypracována v souladu s ust. § 8 zákona  a 
čl. VI.  Přílohy č. 1 k vyhlášce č.  13/2014 Sb. a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

13/2014 Sb. s upřesněním podle požadavků objednatele. Vypracování 

seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky 

do katastru nemovitostí  po zápisu geometrického plánu na upřesněný obvod 

JPÚ (§ 9 odst. 7 zákona). 
Součástí dokumentace bude výpis ze soupisu nároků pro jednotlivé vlastníky 

pozemků zahrnutých do obvodu JPÚ. V případě zjištění „duplicitního 

vlastnictví“ se postupuje podle § 8a zákona. V průběhu zpracování přídělu 

bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových 

skutečností, jako např.: úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu 

účastníků řízení. Součástí dokumentace bude převodník: PO – NP/čp = 

parc.č. zjednodušené evidence = parc.č. KN, srovnávací sestavení parcel 

přídělu. Dokumentace k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v čl. VI.  
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Přílohy č. 1 k vyhlášce č.  13/2014 Sb. a upřesněném objednatelem. Soupis 
nárokových listů bude předán rovněž ve formátu *pdf. 
 

3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku 

Vypracování dokumentace k výstupnímu nároku pozemků řešených dle § 13 

zákona, zpracovaných dle vyhl. č. 13/2014 Sb. a Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 

13/2014 Sb. a upřesněných objednatelem, včetně převodníku: PO – NP/čp = 

parc.č. zjednodušené evidence =  parc.č. KN = nové parcelní číslo. V případě 

požadavku katastrálního úřadu bude provedeno nové přečíslování parcel. 

Dokumentace bude předána zhotovitelem v rozsahu uvedeném v čl VIII. a IX.  

Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 13/2014 Sb. a upřesněném podle požadavků 

objednatele. Kromě náležitostí uvedených v katastrální vyhlášce zpracuje 

zhotovitel společně s rozhodnutím o určení hranic pozemků porovnání mezi 

původními pozemky a pozemky, u kterých bude upřesněna hranice, a to 

včetně evidování jiných právních vztahů. K rozhodnutí o určení hranic 

pozemků bude zhotovitelem předán objednateli rozvázaný výstupní nárok 

(Příloha č. 3 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.) upřesněný objednatelem a mapa 

pozemků v souvislém zobrazení s popiskou, datem a razítkem zhotovitele v 

počtu účastníků řízení (+ 20 ks rezerva). 
 

3.6. Hlavní celek „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí 

o určení hranic pozemků“  obsahuje 

3.6.1. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 

do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 

vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  
3.6.2. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená 

příslušným odborem SPÚ  a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí 

objednatel. 
3.6.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé 

osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 13 odst. 3 zákona k posouzení způsobilosti 

jejich převzetí do katastru nemovitostí.  
3.6.4. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 

vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k 

převzetí výsledku zeměměřických činností. 
3.6.5. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v 

rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat 

podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, 

ČÚZK 2015, ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního 

úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a 

příloh k rozhodnutí dle § 13 odst. 3 zákona v digitální i písemné podobě. 
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Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální 

podobě na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu 

*.doc(x), *.xls, *.mdb nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve 

formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel a grafické soubory ve formátu 

*.dgn nebo kompatibilní s programem MicroStaion, příp.Pozem v souřadnicovém 

systému S-JTSK, rastrová data ve formátu dle požadavku objednatele. Seznam parcel 
řešených v obvodu JPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení  

bude předán ve formátu *.csv.  
4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v 

následujícím počtu vyhotovení a formě: 

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování (1x objednatel a 1x 
pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD).  

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování (1x 

objednatel a 1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD).  
4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu JPÚ - 2x papírové zpracování (1x objednatel 

a 1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou 

odevzdány jen na CD (DVD). 
4.2.4. Rozbor současného stavu - 2x papírové zpracování (1x objednatel a 1x                
katastrální úřad CD      (DVD).  
4.2.5. Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k soupisu nároků (vstupní, 

výstupní) vlastníků pozemků - 4x papírové zpracování  a CD (soupis 
nárokových listů bude předán rovněž ve formátu *.pdf),  (2x objednatel, 1x obec 
a 1x pro předání na katastrální úřad). 

4.2.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o 

určení hranic pozemků – 2x papírové zpracování a CD. Dokumentace bude 

zpracována podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu 

a převod, č.j. ČÚZK 01500/2015-22 ze dne 30. 1. 2015). 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném objednatelem po dohodě 

katastrálním úřadem.  
Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 
samostatně a řazeny dle požadavku objednatele. 

  
Základní podmínky předání a převzetí díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve 

smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která 

je nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 
5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky 

Znojmo,  adresa nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo, případně v sídle Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj,   
5.3. Objednatel provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od převzetí 

díla ke kontrole. 
5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 
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5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel  písemné podání o výsledku 

kontroly, má se za to, že objednatelem nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a 

postupuje se podle čl. 5.8. 
5.6. V případě, že budou objednatelem zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 

předaného díla podle čl. III., bude zhotoviteli dílo vráceno k dopracování. Lhůta na 

dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4.  
Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.  

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 

kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 
5.8. Objednatel je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele, že 

provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a 

převzetí části díla bude objednatelem vyhotoveno sdělení o schválení, které bude 
doručeno zhotoviteli.  

5.9. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět vady, 
obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo 

k dopracování v objednatelem stanovené lhůtě. 
5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude 

vykazovat opět vady a nedodělky.  
5.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 

skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 
5.12. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:   

5.12.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,  
5.12.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.12.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 

6 zákona),  
5.12.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.12.5. u hlavního celku 3.5. po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků 
5.12.6. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 

převzetí výsledků zeměměřických činností  do katastru nemovitostí a zápisu 

rozhodnutí o určení hranic pozemků do katastru nemovitostí. 

Část díla „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o 

určení hranic pozemků“ bude odevzdána nejpozději do 2 měsíců ode dne předání dílčí 

části 3.5.2. „Dokumentace k výstupnímu nároku.  

  
Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 547 550,- Kč 

Hlavní celek – Zpracování upřesnění přídělů celkem bez DPH 817 500,- Kč 
Hlavní celek – Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků  celkem bez DPH 272 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 637 550,- Kč 

DPH 21% 553 886,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 191 436,- Kč 
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6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 
6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 

sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 

práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému dokončení díla. 
6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit 

zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, 

pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 
6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 
6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

vždy směrem nahoru. 
6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

  
Platební a fakturační podmínky 

7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: SPÚ, pobočka Znojmo, 

nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo. 
7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  vystaveného 

objednatelem. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V 

případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude 

součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto 

orgánem bez vad a nedodělků. 
7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 

v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  
7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 
7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 

fakturu označí textem „konečná“. 
7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  
7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do  

30. 11. kalendářního roku. 
7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 
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těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

  
Záruky, smluvní pokuty, sankce 

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 

smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány 

sankce uvedené v tomto článku. 
8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 

plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  díla 

vč. DPH uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 
8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 

celku  vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 

plnění povinnosti netrvá. 
8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 

lhůta delší. 
Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 

na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 
8.6. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na 72 měsíců / 36 + 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem 

objednateli. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše 

uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je 

termín odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční 

lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené 

ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a 

nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a 
chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o 

vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které 

nebylo v době zpracování  JPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami 
sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.7. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou 

či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně 

závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu 

uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta 

musí být objednatelem stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 

NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 

objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude 
souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad a 

nedodělků. 
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8.8. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 

odstavce 8.8. této smlouvy.  
8.9. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 

záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s 

následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené  lhůtě. 
8.10. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 

vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 

nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 
8.11. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 

osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu 

s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti. 
8.12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku 

jednání či opomenutí objednatele, nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.  
V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 

náhradu vzniklé škody. 

  
Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy 

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 

NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 
9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 

kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  
9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 

rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 

potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 

ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně 

akceptuje. 
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9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 
9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1.  probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl 

zcela nepostačující; 
9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 
9.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 

smlouvy zhotovitelem zejména v případě: 
9.6.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu delší 

než 1 kalendářní měsíc v rozporu s touto smlouvou, 
9.6.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele,  
9.6.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 

této smlouvy 
9.6.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečně přiměřeného lhůtě 15 kalendářních dnů. 
Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně dle této 

smlouvy objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 

řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době stanovené 

objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
9.7.     V případě prodlení zhotovitele s  předáním  díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem)       

    dle   článku V. této smlouvy je objednatel  oprávněn odstoupit poté, co poskytl zhotoviteli  
    dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné přiměřené lhůtě  
    porušovanou povinnost nesplní. 

9.8. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. a 9.6. je každá smluvní strana 

povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 

od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 

dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
9.9. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 

smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku 

je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran 

z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle 

§ 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 
9.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
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9.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
9.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 
9.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 

vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli.  
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 

jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi zhotoviteli. 

  
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v 

souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

10.1. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.1.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  
10.1.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 

takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 

smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 

povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 

poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 

zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 

seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případů, kdy:  

10.2.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  
10.2.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  
10.2.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 

neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 
10.4. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a 

svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 

rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 
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stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní 

rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, 

a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném 

případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými 

informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního 

charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 
10.5. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 

dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 

informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 

informovat objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 

odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 

všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 

Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo 

jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 

Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 

zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 

uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 

neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně 

potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 

materiálů pověřen. 
10.6. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 

škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 

že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se 

vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 

případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 

škody. 
V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50.000,- Kč 

(slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 

povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení 

vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 

nárok objednatele na náhradu škody. 

  
Jiná ujednání 

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem 

plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak 

nakládat. 
11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, 

který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 
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11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  
11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 
11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 
11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na 

zhotoveném díle. 
11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 
11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 

němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o 

všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 
11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla 

(bez DPH), t.j. 2 374 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 

plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel 

předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy. 
11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 

pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a 

zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní 

vyplývající.  
11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 
o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je 

ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny zhotovitele. 
11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 
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11.17. Na plnění zakázky se bude podílet poddodavatel zhotovitele (dále jen  
„ poddodavatel“). Pokud ano, pak prostřednictvím poddodavatele nebudou plněny 

následující dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy, dle 14.2.1. 
Zadávací dokumentace : dílčí část 3.5.1. – Dokumentace ke vstupnímu nároku, 3.5.2. 

– Dokumentace k výstupnímu nároku (omezení poddodávek se netýká činností, které 

pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo 

s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě). 
11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 
11.19. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena. 
11.20. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 
11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou 

držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 

z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na 

geodetické práce). 

  
Závěrečná ustanovení 

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 
12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  
12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 
12.4. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 

oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 

tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve 

formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále 

jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 

dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v 

případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 

s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 

předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které 

dokládají oznamovanou změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou 

součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení neplatí pro změny bankovního 

spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi 

smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně 
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bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění 

bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové schránky 

Zhotovitele do datové schránky objednatele. 
12.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na jejich právní nástupce. 
12.6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 
12.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).    
Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 

článku Smlouvy se nepřihlíží.  
12.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 

poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 

identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o 

předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze 

považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 
2 občanského zákoníku. 

12.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Brně dne 26. 4. 2018 

 

V Třebíči dne 24. 4. 2018 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Jan Ševčík 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj 

 

 

Ing. Aleš Tůma, jednatel    

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností 

« Za věcnou správnost : Ing. Marika Chválová «  
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000 16 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 545 600 327 000 31.5.2019

1 547 550 31.5.2019

3.5. Zpracování upřesnění přídělů

3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku

3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku

817 500 30.4.2020

3.6 Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
ha 545 500 272 500 30.4.2020

272 500 30.4.2020

1 547 550 Kč

817 500 Kč

272 500 Kč

2 637 550 Kč

553 886 Kč

3 191 436 Kč

ředitel KPÚ pro JMK

"Za věcnou správnost: Ing. Marika Chválová"

2 850 635 550 30.11.2018

30.7.20183.4.1.

3.4.2.

223

Za objednatele:

Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v 

Kč

Za zhotovitele:

3.Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne     26. 4. 2018        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč

 V Třebíči dne   24. 4. 2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

30.11.2019

Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.2.) bez DPH v 

Kč

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ ha 545 1 000 545 000

3.4.3.

ha 545 1 500 817 500

30.9.2018

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Jan Ševčík, Ing. Aleš Tůma, jednatel       Ing. Libor Sedláček, jednatel  




