

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vlašim**
se sídlem: Jana Masaryka č.p. 302
IČ : 00232947
zastoupený: starostou města Mgr. Luděkem Jeništou

Zhotovitel: **Zeman a Černický s.r.o.**
se sídlem: S. K. Neumanna 561
258 01 Vlašim
IČ: 27093832
DIČ: CZ27093832
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 95763
zastoupený: panem Milanem Černickým, jednatelem společnosti

II. Předmět díla:

Jedná se o akci: „**Přístavba a nástavba budovy TS – dokončovací práce, kompletace**“ na pozemku p.p. č. 2291/144 v katastrálním území Vlašim. Územní souhlas pro tuto akci vydal Městský úřad Vlašim, č.j.: VYST 30951/16-NOJ, sp. zn.: VYST 6047/2016-NOJ/2. Předmětem plnění díla je dodávka stavebních prací v rozsahu předané cenové kalkulace. Dodávané materiály a práce jsou souhrnně popsány a oceněny v rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III. Čas plnění a převzetí díla:

Předpokládaný termín zahájení prací: 22. 3. 2018
Předpokládaný termín ukončení prací: 30. 9. 2018
Zhotovené dílo je objednatel povinen převzít do 5 dnů po výzvě zhotovitele s tím, že vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla.

IV. Cena díla:

Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako smluvní cena za dílo v rozsahu článku II. této smlouvy – upřesněno v příloze č. 1 této smlouvy a činí

1.500.275,00 Kč + DPH v zákonem stanovené výši .

Cena díla bude zaplacená ve třech splátkách a to:

1. dílčí fakturace 500.000,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši po dokončení vnitřních omítek
 2. dílčí fakturace 500.000,-- Kč + DPH v zákonem stanovené výši po dokončení betonových potěrů
 3. doplatek díla 500.275,00 Kč + DPH v zákonem stanovené výši bude vystaven po předání předmětného díla.
- Splatnost faktur se stanoví na 30 dnů.

V. Povinnosti objednatele:

- a. objednatel předá zhotoviteli 2 paré kompletní projektové dokumentace stavby a 1x kopii stavebního povolení
- b. předá staveniště před podpisem této smlouvy, prosté všech právních a věcných vad.
- c. zajistí bezplatnou dodávku vody a el.energie pro potřeby stavby.
- d. objednatel se zavazuje k zajištění funkce dozoru a k průběžnému a včasnému uplatňování případných změn a více prací.

VI. Povinnosti zhotovitele:

- a. zhotovitel se zavazuje realizovat dílo z materiálů určených projektem, případně odsouhlasených objednatelem a ve spolupráci s objednatelem
- b. prováděné práce budou v dobré kvalitě a budou zajišťovat funkci díla v souladu s přílohou č. 1, platnými normami a předpisy.
- c. postup prací bude koordinován s objednatelem a budou respektovány všechny zásadní podmínky, ovlivňující kvalitu díla a jeho včasnou realizaci. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu zástupci objednatele a navrhnout řešení k odstranění těchto překážek.
- d. zhotovitel se zavazuje k provedení všech doplňujících prací, které budou zajišťovat funkčnost díla, avšak po předchozím souhlasu objednatele. Všechny tyto práce budou upřesněny ve formě dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Záruky za dílo:

- a. zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem s výjimkou dodávek, pro které výrobce stanovuje kratší záruční lhůty. Dodávky, u nichž je výrobcem stanovena kratší záruční lhůta budou uvedeny v předávacím protokole a doloženy příslušnými doklady.

b. v případě, že objednatel po převzetí díla zjistí vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci vadu popíše, případně uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen se ke každé reklamaci vyjádřit písemně do 1 týdne a vadu do 30 dnů odstranit, pokud není prokazatelně způsobena objednatelem. V případě, že se zhotovitel s objednatelem písemně dohodne, že si vadu odstraní objednatel sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli cenu takovéto opravy.

VIII. Vyšší moc:

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí a mají bezprostřední vliv na plnění díla. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních podmínek o dobu nezbytně nutnou, stanovenou dohodou obou smluvních stran.

IX. Závěrečné ujednání:

- a. smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
- b. smlouvu lze změnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma stranami
- c. smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby „Přístavba a nástavba budovy TS – dokončovací práce, kompletně“

Ve Vlašimi dne 3.4.2018

Objednatel:

Město Vlašim
Mgr. Luděk Jeništa, starosta města

Zhotovitel:

Zeman a Černický s.r.o.
Milan Černický, jednatel