

# SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

## 1) OBJEDNATEL

**Obec Troubsko**

**IC: 00282723**

**se sídlem : Zámecká 8, Troubsko 664 41**

**zastoupená paní starostkou : Irenou Kynclovou**

(dále též jako „objednatel“)

a

## 2) ZHOTOVITEL

**Petr Bednář**

**IC: 75772639**

**se sídlem : Hraničky 17, 664 41 Troubsko**

**zastoupená : Petrem Bednářem**

(dále též jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

## **smlouvu o dílo.**

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

- 1) Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele, že za cenu uvedenou v čl. III. odst. 1) této smlouvy provede dílo, a závazek objednatele poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla, uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla a dílo od zhotovitele převzít.
- 2) Dílem dle této smlouvy se rozumí:

Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení v obci Troubsko dle přiložené projektové dokumentace objednatelem a dle schváleného rozpočtu.

- 3) Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1, a podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Přílohy č.1, a č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 4) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy, včetně projektové dokumentace a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele.

## II.

### Cena za dílo, platební podmínky, vícepráce, méněpráce

- 1) Stranami dohodnutá cena za dílo vychází z rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

bez DPH: 1 892 615 Kč (slovy: *jeden milion osm set devadesát dva tisíc šest set patnáct korun českých* )

DPH – 21 % : 397.449,- Kč (slovy *třistadevadesátsedmtisícčtyřistačtyřicetdevětkorun*)

celkem včetně DPH: : 2 290 064Kč (slovy: *dva miliony dvě stě devadesát tisíc šedesát čtyři korun českých*)

Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu za dílo včetně částky odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši určené podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celého díla, a odpovídá za škody vzniklé jeho případnou platební neschopností.
- 3) Práce a činnosti prováděné nad rámec položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, budou považovány za vícepráce. Tyto vícepráce budou uvedeny ve stavebním deníku a budou odsouhlaseny oběma stranami.
- 4) Stejnému režimu podléhají práce vyplývající ze změn projektové dokumentace. Případné změny projektové dokumentace musí být odsouhlaseny za objednatele i zhotovitele osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy a předány neprodleně zhotoviteli.
- 5) Práce a činnosti obsažené v položkovém rozpočtu, jež nebudou provedeny, se považují za méněpráce a cena díla o ně bude snížena. Takovéto méněpráce musí být předem odsouhlaseny oběma stranami.
- 6) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dílčími platbami v průběhu provádění díla, a to na základě výzev ze strany zhotovitele, které mohou být učiněny prostřednictvím faktur vystavených zhotovitelem:

- a. První dílčí platbu ve výši jedné poloviny smluvené ceny objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavené faktury do 30 dnů od započetí prací.
- b. Druhou dílčí platbu ve výši jedné poloviny smluvené ceny objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavené faktury do 14 dnů po bezchybně provedeném a předaném díle.

### III.

#### Čas plnění

- 1) Dílo bude zahájeno dne 1. července 2018
- 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. září 2018
- 3) Čas plnění se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl provádět dílo z důvodů, které zhotoviteli rozumně nelze přičítat k tíži, zejména pro:
  - a. prodloužení objednatele s plněním, ke kterému se objednatel v této smlouvě zavázal (např. prodloužení s předáním staveniště, prodloužení s převzetím díla, prodloužení s předáním věcí k provedení díla, které má opatřit objednatel, zejména dodání prováděcí dokumentace);
  - b. nepřízeň počasí, která neumožní zhotoviteli řádné provádění díla (pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik jevů počasí, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů nebo které vylučují bezpečné či řádné provádění díla);
  - c. objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi;
  - d. zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele;
  - e. pokyn či jednání objednatele, z něhož je patrné, že objednatel trvá na přerušení provádění díla;
  - f. jednání třetích osob, které znemožní provádění díla (např. svémocné zahrazení přístupu na staveniště).
- 4) Zhotovitel je povinen v přiměřené době vyrozumět objednatele o překážkách, které zhotoviteli brání v provádění díla a objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k odstranění překážek provádění díla.



#### IV.

##### **Místo provádění díla, staveniště**

- 1) Místem provádění díla je ulice Školní v obci Troubsko, okres Brno-venkov.
- 2) Objednatel prohlašuje, že je oprávněn k tomu, aby nechal v uvedené budově provést dílo.
- 3) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím provedení díla.
- 4) Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou dobu provádění díla; objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele umožnit třetím osobám vstup a provádění jakýchkoli činností na staveništi, není-li v této smlouvě uvedeno jinak;
- 5) Zhotovitel je povinen staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla.
- 6) Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději v den předání předmětu díla. Poté může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla, a to po dobu nezbytně potřebnou.

#### V.

##### **Záruční doba na provedené dílo**

1 ) Záruční doba za provedené stavební práce, v rozsahu položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1, činí 60 měsíců ode dne ukončení a předání díla.

Záruční doba na materiál podléhá platným zákonům ČR.

#### VI.

##### **Způsob provádění díla**

- 1) Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této smlouvy (včetně případných dodatků) vyplývá povinnost objednatele obstarat věci či činnosti k provedení díla.
- 2) Objednatel či dozor jsou oprávněni kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání kontrol mají objednatel či dozor přístup na staveniště.

## VII.

### Provedení díla, předání díla

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla.
- 2) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí pro vady, které nebrání užívání stavby, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 3) O předání přítomnému objednateli sepiší smluvní strany předávací protokol, ve kterém objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá či nikoliv a uvede případné vady a nedodělky díla a zhotovitel se k vytknutým vadám a nedodělkům vyjádří s případným uvedením data, kdy budou tyto zhotovitelem odstraněny. Odmítne-li objednatel dílo převzít pro vytknuté vady či nedodělky, jsou smluvní strany povinny bezprostředně zajistit vhodnou dokumentaci (např. fotografiemi) vytykaných vad či nedodělků.

## VIII.

### Stavební deník

- 1) Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
- 2) Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
- 3) Dozor či objednatel podepisují záznamy, vyjadřují se k jednotlivým zápisům, zapisují zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisují požadavky objednatele ve věci provádění díla.

## IX.

### Vady díla

- 1) Objednatel je povinen zjevné vady díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, a skryté vady díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 (pěti) let od převzetí předmětu díla, nebo jestliže objednatel nepřevezme včas, v době,



2) kdy objednatel poruší smlouvu tím, že předmět díla nepřevzme, jinak práva z vadného plnění zanikají.

3) Oznámení vad je objednatel povinen učinit písemně, přičemž je povinen uvést, jak se vady projevují. Dále musí objednatel navrhnout termín schůzky k projednání reklamace. K projednání takto reklamovaných vad nastoupí zhotovitel do 10 (*deseti*) pracovních dnů, pokud nebude v písemné výzvě uvedeno datum pozdější.

## X.

### Odpovědnost

- 1) Nebezpečí škod na díle nese zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu způsobenou třetími osobami, které nejsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem.
- 2) Nebezpečí škod přechází na objednatele v době, kdy objednatel převezme předmět díla, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy objednatel poruší smlouvu tím, že předmět díla nepřevzme.
- 3) Odpovědnosti za škodu způsobenou částečným nebo úplným nesplněním smluvních povinností se zproští strana, která prokáže, že k porušení povinností došlo v důsledku vyšší moci. Lhůty ke splnění povinností se prodlužují o dobu působení vyšší moci.
- 4) Za vadné plnění je spolu se zhotovitelem společně a nerozdílně zodpovědný i poddodavatel zhotovitele, dále ten, kdo dodal stavební dokumentaci, a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáží, že vadu nezpůsobili. Zhotovitel není odpovědný za vady stavby, které způsobila chyba v dodané stavební dokumentaci nebo selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si zvolil objednatel.

## XI.

### Sankce

- 1) Za prodlení s placením ceny za dílo, či dílčích plateb ceny za dílo, je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% (*nula celá jedna procenta*) z dlužné částky za každý den prodlení.
- 2) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody.

## **XII.**

### **Změny smlouvy**

- 1) Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, lze tuto smlouvu měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky ke smlouvě, čímž se myslí i zápis ve stavebním deníku odsouhlasený oběma stranami.
- 2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

## **XIII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených v ust. § 2002 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 2) Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit dále:
  - a. Ocitne-li se objednatel v prodlení s placením ceny za dílo či její části po dobu delší než 30 (*třicet*) dnů,
  - b. Bude-li rozhodnuto o úpadku objednatele, popř. z chování objednatele bude zřejmé, že své povinnosti nehodlá či není schopen splnit.
- 3) Odstoupením od smlouvy o dílo se smlouva ruší s účinky do budoucna od okamžiku doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.

## **XV.**

### **Závěrečná ujednání**

- 1) Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 2) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla učiněna po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5) Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Troubsko dne 25.4.2018, č. usn. : II/16.

Příloha : krycí list rozpočtu – rekonstrukce chodníku  
Soupis stavebních prací . stav. úprava VO

V Troubsku dne 2.5.2018

*Kyvala*



**Obec Troubsko**

Objednatel

V Troubsku dne 2.5.2018

*Petr Bednář*

*Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

**Petr Bednář**

Hraničky 17  
66443, Troubsko  
IČ: 75772639  
CZ8401233810

**Petr Bednář**

Zhotovitel